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Előzmények:

A Megrendelő Környezet és Energia Operatív Program (KEHOP) keretében az Irányító Hatóság által meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” elnevezésű, KEOP-5.2.11-16-2017-00149 kódszámú pályázat pozitív támogatói döntése után műszaki ellenőri szolgáltatásokat kíván igénybe venni, az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges belső kapacitással nem rendelkezik.

A pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelően a pályázat benyújtása előtt nyílt versenyeztetési eljárásban választja ki a műszaki ellenőri szolgáltatásokat biztosító céget, aki a támogatás elnyerése esetén, az erre vonatkozó Támogatási szerződés megkötése után a pályázati cél szerinti szolgáltatásokat elvégzi. A pályázat feltételrendszerének megfelelően ezen szerződések hatálya mindaddig nyugszik, amíg a Megrendelő nyertes pályázata után a Támogató vele Támogatási szerződést köt, amíg a Támogatási szerződés kézhezvételéről a Megrendelő nem értesíti a Megbízottat, ezen feltétel bekövetkeztekor áll be a szerződés hatálya (Ptk. 6:116.§). A Megbízott ezen feltételről tudva nyújtotta be ajánlatát és a szerződés aláírásával ezen feltételt elfogadja. A szerződés hatályát veszti a feltétel bekövetkezésének meghiúsulása esetén is, azaz ha a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja.

1. A szerződés tárgya:

Az előzményben rögzített projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység lebonyolítása, I. osztályú, jó minőségben a SZTE/2017/ PM……számú nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel. 
2. A szerződés hatálya: 

2.1. A szerződéskötés időpontjától a pályázat záró időpontjáig tart. A pályázat nyertessége esetén, a támogatási szerződés aláírását követően Megrendelő Írásban tájékoztatja Vállalkozót a pályázat tervezett záró időpontjáról. Amennyiben a projekt hosszabbításra kerül a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik a Közreműködő szervezet által jóváhagyott időpontig. Vállalkozó az 1. sz. mellékletében meghatározott kommunikációs aktivitásokat a szerződés hatálya alatt a Megrendelő által igényelt időütemezésben a szerződésben a teljesítésre előírtak szerint valósítja meg.
3. Vállalkozói díj (a pályázatban benyújtott 18 épületre arányosított díj):
3.1. A Vállalkozói díj: 
Nettó:
              ,- Ft

+ 27 % ÁFA:
,- Ft

Bruttó:
,- Ft

azaz:                                                              forint.

4. Pénzügyi lebonyolítás:

4.1. A szerződés 3.1. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetésére a Megbízott által benyújtott számlák alapján kerül sor.

Megbízott 1 db végszámla benyújtására jogosult az összes kivitelezéssel érintett épület sikeres műszaki átadás-átvételét követően. A pályázat zárásáig a jótállási kötelezettsége körében köteles eljárni.

Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint a Megbízottnak a …… Bank Zrt.-nél vezetett …………….számú átutalással fizeti meg 30 naptári napon belül.
A kifizetésre alkalmazandóak az Art. 36/A §-ban foglalt előírások, továbbá a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet előírásai is.

4.2. A számla benyújtásának feltétele a Megbízó általi teljesítés igazolás, amely a számla mellékletét képezi.

4.3. A számla kiegyenlítésére rendelkezése álló határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számítódik, feltéve, hogy Megbízott a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerinti elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve. 

4.4. Amennyiben Megbízott a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megbízó a számlát kiegészítésre vagy javításra Megbízottnak visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy kijavított számla beérkezésétől számítja.

4.5. Megbízó a számlák késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Megbízottnak. A megbízási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megbízó bankja Megbízó bankszámláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 

4.6. Megbízott késedelmes teljesítése esetén, a határidőhöz kötött szolgáltatása körében naptári naponként a nettó megbízási díj 0,5 százaléka mértékű késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett bármely, jelen szerződés, illetve az 5. pontban körülírt feladatok ellátására vonatkozó jogszabály által előírt tevékenység késedelmes ellátása esetén.

4.7. A késedelmi kötbér maximuma a 3.1 pontban meghatározott nettó szerződéses ár húsz százaléka. A kötbér a késedelembe eséssel egyidejűleg esedékes. 
4.8. Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a meghatározott feladatok pénzügyi fedezete – a pályázat elnyerése esetén - rendelkezésére áll.

5. Szolgáltatások teljesítése jogszabályi alapja, helye
5.1. Megbízott a 6.1. pontban körülírt feladatait az

· 1997. évi LXXVIII. törvény

· 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

· 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

· 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi
5.2. A teljesítés helye: 

Szeged, Kálvária sgt.57.
6. A Megbízott által megvalósítandó tevékenységek:

6.1. Megvalósítási időszak

· A kivitelezők által összeállított részletes építési ütemtervek felülvizsgálata, előterjesztése Megbízó felé jóváhagyásra.

· A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 5 napnál hosszabb lemaradás esetén Megbízó értesítése, 15 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnali javaslattétel Megbízó felé a szükséges intézkedésekre.

· Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs jegyzőkönyv vezetése.

· A kivitelezési munkák ellenőrzése és annak felülvizsgálata, hogy a beépített anyagok és a munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak.

· A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelező által javasolt módosítások felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy elutasítására.

· Kivitelező által benyújtott számlák ellenőrzése, a teljesítések igazolása.

· A kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkákra vonatkozó vállalkozói ajánlatok felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé a pótmunkák elfogadására vagy elutasítására.

· Megbízó érdekkörének megfelelő folyamatos helyszíni műszaki ellenőrzés végrehajtása, részvétel a szükséges ellenőrző méréseken, a szükséges eltakarás előtti és gyártásközi ellenőrzések elvégzése. Az ellenőrzések tényének és eredményének minőségbiztosítási tervnek megfelelő dokumentálása.

· Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízóval egyeztetett jogkörnek megfelelően:

· Megbízott minden, a tervektől eltérő megoldásokra vonatkozó, szerződéses kérdéseket érintő, illetve pénzügyi következményekkel járó esetben csak Megbízóval történő előzetes egyeztetés után jogosult naplóbejegyzést tenni. Kizárólag műszaki jellegű, az elfogadott tervek szerint megvalósítandó, de nem megfelelően végzett munkákra vonatkozóan Megbízó önállóan is jogosult naplóba történő beírásra.

Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres helyszíni ellenőrzés

6.2. Műszaki átadás-átvétel ellenőrzése

· A beruházás végső műszaki és hatósági átadás-átvételének ellenőrzése. Megbízott az ellenőrzés eredményéről írásban tájékoztatja Megbízót. Megbízott által javasolt átvételt Megbízó visszautasíthatja.

· A kivitelezési szerződésekben rögzített paraméterek teljesítését igazoló mérések ellenőrzése.

· Az előzőek alapján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére.

· A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói ellenőrzések megtörténtének és az üzemeltethetőségre vonatkozó nyilatkozatok beszerzésének ellenőrzése.

· A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavítás ellenőrzése.

· Javaslattétel Megbízó felé az átadás-átvételi eljárás lezárására.

· Az üzembe helyezés ellenőrzése.

6.3. Üzembe helyezés ellenőrzése

· Részvétel az üzempróbákon, azok ellenőrzése, javaslatok megtétele a szerződés szerinti teljesítések biztosítása érdekében.

· Megfelelő intézkedések megtétele a használatbavételi engedély megszerzése érdekében.

7. A Megbízó jogai és kötelezettségei

7.1. Megbízó biztosítja a meghatározott beruházással kapcsolatos és rendelkezésre álló dokumentumokkal, jóváhagyott engedélyokiratokat, teljes és részletes kivitelezési tervdokumentációt és alapadatokat.

7.2. Megbízó a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges állásfoglalásait és döntéseit az előterjesztést követő három munkanap alatt adja meg.

7.3. Amennyiben Megbízott – az ügy jellegére figyelemmel – soronkívüli állásfoglalást vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül adja meg.

7.4. A létesítmény megvalósítása során megtartandó kooperációs megbeszéléseken való részvétel.

7.5. Megbízó a projekt lebonyolításába - Megbízotton kívül - jogosult más közreműködő vállalkozásokat (közbeszerzési szakértő, projekt menedzser,) is bevonni. A projektirányításban közreműködők tevékenységének koordinálása, az esetleg felmerülő vitás kérdések rendezése Megbízó feladata. Ennek érdekében jogosult rendszeresen projektirányítási koordinációs egyeztetést összehívni.

7.6. Megbízó a beruházás pénzügyi fedezete feletti rendelkezés jogát nem adja át Megbízottnak. 

7.7. A Megbízó jogosult és köteles részt venni a részleges és végső átadás-átvételi eljárásokon és ott az átvételt illetően nyilatkozni. Távolléte – bármely okból következik be - az átadás-átvételi eljárást meghiúsítja.

7.8. A létesítmény tervszerű megvalósításához szükséges, de a Megbízott lehetőségeit, vagy kompetenciáját meghaladó feladatok (lakossági egyetértés, építési terület megszerzése, finanszírozási folyamatosság biztosítása, stb.) végrehajtásában a Megbízó minden tőlük telhető, illetve elvárható jogi, pénzügyi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a beruházás a tervezett, illetve a szerződésekben foglalt határidőre megvalósuljon.

8. Munkavédelem

8.1. Megbízott a kivitelezés helyszínén a saját tevékenységi körén belül köteles a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat betartani.

8.2. Megbízott köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát Megbízónak átadni.

8.3. A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Megbízottat terheli. 

9. Felelősség

9.1. Megbízott a szerződés időtartama alatt a Megbízó érdekében jár el, képviseli azt és a saját hatáskörében hozott döntésekért felelősséget és jótállást vállal.

9.2. Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette és ennek ellenére a Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott építési-szerelési kivitelezési tevékenység elhúzódik vagy annak megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a körülményről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja.

9.3. A 2. pontban meghatározott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy a megszakítás okát, valamint a késedelme előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti Megbízottat a késedelme miatti felelősség alól.

9.4. Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, úgy a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció során határozza meg:

9.4.1. bármely határidő meghosszabbítását, amely a Megbízottat illeti,

9.4.2. azokat a költségeket, amelyek a Megbízottat terhelik és ténylegesen felmerülnek.

9.5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során felróható közrehatásával a Megbízónak okozott kárt megtéríti. 

9.6. Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet.
9.7. Megbízott az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidőre történő teljesítéséért kellékszavatossággal és jótállással tartozik Megbízóval szemben. Megbízott felelős a Megbízó által elszenvedett, bizonyíthatóan felmerülő mindazon károkért, amelyek a Megbízottnak felróható szakmai hiba közvetlen következményei. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad a Megbízottaknak, Megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasításhoz, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.

9.8. Megbízott az elvégzett tevékenységéért a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 5 évig jótállást vállal. A jótállási felelőssége kiterjed a projekt megvalósítását végző kivitelezőkkel szembeni jótállási igények érvényesítésében való közreműködésre. 

9.9. Megbízott teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során a Megbízónak vagy harmadik személynek okozott károkért. 

9.10. Megbízó a Megbízott tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra térítést nem nyújt.

9.11. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott.

9.12. Vis major esetén minkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.

9.13. Vis major alatt értendő minden olyan dolog vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.

9.14. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelmes illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

9.15. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását illetve fizetésképtelenségét.

9.16. Amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan akadályozva van, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10. Szerződő felek együttműködése:

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és valamennyi a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről és tényről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős. 

10.2. Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keleztető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen alkalommal előforduló dologgal és eseménnyel kapcsolatos jogot keletkeztető vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értelmezhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról való lemondást jelent.

10.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a Felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz a legközelebb állnak.

10.4. A Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladat ellátása során jogosult a pályáztatási eljárásban megjelölt alvállalkozót (teljesítési segédet) alkalmazni, melynek azonban munkájáért sajátjaként felel. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a pályáztatási eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában. A Megbízott köteles a Megbízónak a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a i kizáró okok hatálya alatt. 

10.5.  Jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni. 

10.6. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Megrendelő kijelölt kapcsolattartója:

Kukla Zolt irodavezető
Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Tel.: 62/545 644
   
        e-mail: kukla.Zsolt@gmf.u-szeged.hu
A Megbízott képviselője: ………………………………
11. A szerződés módosítása, megszűnése:

11.1. Jelen szerződés csak írásban módosítható, a szerződéshez kapcsolódó lényeges jognyilatkozatok (pl. felmondás) is csak írásban, cégszerű aláírással ellátva érvényesek.

11.2. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, illetve a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján a Megbízónak fel nem róható okokból 30 napot meghaladóan szünetel, vagy véglegesen meghiúsul.

11.3. Jelen Megbízási Szerződés bekövetkezett felmondása után Megbízott tartozik Megbízó részére minden, a beruházás folytatásához szükséges munkadokumentációt költségmentesen kiszolgáltatni. Ezen kiszolgáltatási igénnyel szemben Megbízottat nem illeti meg visszatartás joga.

11.4. A jelen szerződés súlyos megszegésének minősülnek különösen az alábbiak:

11.4.1. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt előrehaladását tartósan akadályozó körülmény vagy a projekt meghiúsulása. 

11.4.2. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt támogatás folyósításának a felfüggesztése.

11.4.3. Megbízottnak felróhatóan keletkezik olyan költség, amelynek a támogatás keretében történő elszámolását a kifizető megtagadja.

11.4.4. A projekt határidőre történő megvalósulását veszélyeztető körülményről a Megbízott azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

11.4.5. Megbízott a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megbízó ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.
11.4.6. A Megbízottat terhelő cselekmények késedelmes teljesítése meghaladja a 15 naptári napot.

11.4.7. Egyéb, a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó jogszabályból eredően a Megbízottat terhelő kötelezettség nem megfelelő teljesítése.

11.5. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel.

12. Jogi eljárások:

12.1. Szerződő felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, a jelen szerződésből eredő bármely jogvita esetére a perértékre figyelemmel a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.  Záró rendelkezések

13.1. A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a Megbízótól kapott megbízással kapcsolatban, tevékenységének ellátása során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától és annak megszűnése után is fennmarad a Projekt Befejezését követő 3 évig. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, illetve az általa igénybe vett külsős tanácsadó és szakértő személyekre, teljesítési segédekre is megfelelően irányadó. Nem minősül a titoktartás megszegésének, ha a Megbízott kifejezetten az Irányító Hatóságnak vagy a Közreműködő Szervezetnek és képviselőiknek, illetve az általuk a Projekt megvalósítása, a monitoring és ellenőrzés során felállított Bizottságnak szolgáltat adatot, információt. 

13.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízott által a jelen Szerződés keretében Megbízó érdekében készített valamennyi dokumentum a Megbízó tulajdonát képezi, amelyet bármely korlátozás nélkül felhasználhat, azzal szabadon rendelkezik.

13.3. Jelen Szerződés 5 eredeti példányának aláírásával a Megbízó és Megbízott között a Szerződés minden pontjában megállapodás született. A Szerződés minden oldalát a felek kölcsönösen szignálják.

13.4. A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal hitelesítik.

13.5. A Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

14.  Mellékletek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi (fizikai nem csatolt) mellékletek:

· Ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció

· Megbízott ajánlata és annak hiánypótlása

Szeged, 2017.
Megbízó:





Megbízott:

………………………………………….

…………………………………..

……………………………………………
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