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Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

6722. Szeged, Szentháromság u.34. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717)


	TERVEZŐI SZERZŐDÉS


amely a létrejött 

a 
Szegedi Tudományegyetem

(székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviselő
: 
Szegedi Tudományegyetem Létesítménygazdálkodási Igazgatóság 

(6722 Szeged, Szentháromság u. 34.)

Adószám
: 
15329815-2-06
Azonosítószám
: 
3365-20/2008

Bankszámlaszám
:
10028007-00282802

mint Megrendelő, másrészt a

……………….. 

( …………………………………………… )
Képviselő
: 
……………………….
Cégjegyzékszám
: 
……………………….
Adószám
: 
……………………….
MKIK nyilvántartási szám
: 
……………………….
Bankszámlaszám
:
……………………….
továbbiakban, mint Tervező, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel, különös tekintettel a 2.4. pontban leírtakra:

1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Megrendelő körében felmerülő építészeti tervezési szolgáltatásokat a jelen szerződésben rögzítettek szerint az alábbi tárgyban: 
A szegedi Science Park jelenleg 01392/22 helyrajzi számú, 154 242 m2 méretű területén meglévő volt legénységi épület inkubátorházzá történő átalakításának komplett, minden szakágra kiterjedő tervezési munkái (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv bontásban)

1.1.
Megrendelő – kapcsolattartóján keresztül - a közreműködéshez biztosítja a helyszínre való bejutást és a tervezési feladathoz szükséges adatszolgáltatást. A tervezés folyamán esetleg szükségessé váló kiegészítő adatokat a Megrendelő az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül biztosítja.
1.2.
Tervezési munka tartalmi ismertetése: 
A szegedi Science Park területén jelenleg 01392/22 helyrajzi számú, 154 242 m2 méretű területén meglévő volt legénységi épület inkubátorházzá történő átalakításának komplett, minden szakágra kiterjedő tervezési munkái (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv bontásban) a mellékelt tervezési program alapján.
1.3.
Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

A terveket az Egyetem érintett szervezeti egységével, megjelölt kapcsolattartójával történő egyeztetés, és írásban dokumentált jóváhagyása után, azzal együtt Tervező dokumentálja.

2. A szerződés teljesítése, határidők:
2.1. Tervszolgáltatás: 

- Tanulmányterv

4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 


- Engedélyezési terv: 
4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 

- Kiviteli terv: 
4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón



- Árazott és árazatlan költségvetés: 


4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word vagy excell file


DVD adathordozón


2.2.
A teljesítés módja: 
közvetlen kézbesítés. 

2.3.
A teljesítés helye:


Szegedi Tudományegyetem 




Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda



6722 Szeged, Szentháromság u. 34. II. emelet 21.
2.4. 
A munka indítása:
a minden fél részéről aláírt szerződés vállalkozó részéről történő átvételekor. 
2.4.
A teljesítés határideje:


Tanulmányterv elkészítésének határideje a munka indításától számított 45 naptári nap

Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a tanulmányterv megrendelő részéről történő elfogadásától, aláírásától (vállalkozó részéről történő átvételétől) számított 60 naptári nap.

Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 90 naptári nap.

A fenti teljesítési határidőt követő 10 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak. A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.

3 
Tervezési díj, fizetési feltételek:
3.1.
A teljes vállalási ár:


Nettó összeg:
…………..,- Ft


+ Áfa:
 
    ..…………,- Ft


Összesítve bruttó:
…………..- Ft

A Tervezési díj magában foglalja a szükséges teljes dokumentáció összeállításához, a lefolytatandó egyeztetések valamennyi költségét.
Tanulmányterv tervezési díja:



a teljes tervezési díj 10%-a.

Építési engedélyezési tervdokumentáció tervezési díja:
a teljes tervezési díj 30%-a.

Kiviteli terv tervezési díja:



a teljes tervezési díj 60 %-a.

3.2.
Az ÁFA megtérítése a mindenkor hatályos ÁFA-t szabályozó jogszabályok szerint történik.

3.3.
A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Tervező ………………………… Bank.-nál vezetett .………………………. számú számlájára 60 naptári napon belül.
Engedélyezési terv esetén a jogerős hatósági engedély, hozzájárulás, tudomásulvétel kézhezvételét követő 10 napon belül kiállítandó teljesítésigazolás alapján benyújtott számlára fizetendő, kivételt képez az az eset, ha az engedély, hozzájárulás kiadása nem tervhibából tervhiányosságból adódóan marad el. Ebben az esetben a tervezői díj fizetése a hatóság felhívása után esedékes. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele ezen kívül a terveknek a Megrendelő, szakmai jóváhagyásra kijelölt képviselőinek írásos tervjóváhagyása.
Kivitelezési terv és esetén a teljesítésigazolás kiadása a 2.4. pontban leírtak szerint történik, a tervezési díj kifizetése a javított tervek megrendelő részére történő szerződés szerinti dokumentálását követő 10 napon belül kiállítandó teljesítésigazolás alapján benyújtott számlára történik. 
3.4.
Tervező 2 rész számlát (tanulmányterv és építési engedélyezési terv) és 1 végszámlát (kiviteli terv) nyújthat be. A számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

3.5.
A számlázás rendje (benyújtási lehetőségük és értékük):
- 1. rész számla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 10 %-a.

- 2. rész számla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 30 %-a.

- végszámla: a teljesítési igazolás kiadását követően, a teljes vállalási ár 60 %-a.

4. Tervező jogai és kötelezettségei:
4.1. A Tervező jogosult a II. pont alapján rögzített határidőt megelőzően teljesíteni.
4.2. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások (jogszabályok, szabványok, szabályzat stb.) figyelembe vételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően és a megrendelői képviselővel történt 
egyeztetés szerinti tartalommal készíti el. Ha a tervdokumentáció ezeknek megfelel, a teljesítés e vonatkozásában szerződésszerű.

4.3. A Tervező kijelenti, hogy a III. pontban meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal.

4.4. A Tervező szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

4.5. Tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással -, a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni.

4.6.
A II.1. pont szerinti példányszámot meghaladó igény bejelentése esetén Tervező csak a dokumentálás költségeit számolhatja fel a többletpéldány dokumentációk ellenértékeként.
4.7. 
Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre vagy kivitelezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

5.2. Megrendelő – fizetési késedelme esetén – köteles a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

5.3. A Megrendelő köteles a II. pontjában rögzített határidőt megelőző szerződésszerű teljesítést elfogadni.

5.4. Amennyiben a Tervező az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 6 munkanapon belül – írásban közli a Vállalkozóval.
5.5.
Megrendelő az I. pontban meghatározott tervezőmunka elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat, szerződéskötéssel együtt, az alábbi részletezés alapján Tervezőnek hiánytalanul átadja:


- a meglévő legénységi épület állapottervi alaprajzai, 

5.6.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Tervező a tervezési munkához szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési-felmérési cselekményeket elvégezhesse.

6. Együttműködés:
6.1.
A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél kötelessége a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.


Felek képviselői:
Megrendelő képviselője:
Név: 

Darvas Imre



Telefon: 
70-331-8589


Tervező képviselője:
Név: 

………………..



Telefon: 
…….………….
6.2.
A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén, a szerződést a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. 

A Tervezőn kívül álló okból bekövetkező esetleges meghiúsulás esetén a Tervező az addig már elvégzett munka leszámlázására jogosult. A jelen szerződés alapján szolgáltatott terv, vagy annak egyes részeinek a megváltoztatásához (módosításához) Tervező előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges.
6.3. Ha az I. pontban meghatározott tervdokumentáció elkészítéséhez, e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás, közbenső intézkedés vagy helyszíni bejárás válna szükségessé, úgy Megrendelő a Tervező írásbeli megkeresésétől számított 5 napon belül a szükséges intézkedést megteszi.

7. 
Szavatosság:
7.1.
A Tervező késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek napi összege a III. pont szerinti nettó szerződéses összeg 1%-a, de maximum a szerződéses összeg 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára érvényes. A kötbér a részhatáridőkre és a véghatáridőre egyaránt vonatkozik. 

7.2.
Kiviteli terv esetén Tervező a tervvel kapcsolatban a kivitelezési szakaszban utólag felmerült tervhibákat, tervhiányosságokat külön díjazás nélkül javítani, pótolni köteles, függetlenül az esetleges tervezői művezetésre vonatkozó megállapodás lététől.
8. 
Egyéb rendelkezések:
8.1.
Szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktől függően – alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetőleg a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.3.
A Tervező nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a Tervezőt képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

8.4.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységéhez köthető:



Szegedi Tudományegyetem, 


Műszaki és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság


6720 Szeged, Szentháromság u 34.



Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:



Név:

Csóti Ferenc



Tel.: 

62-545-643



E-mail:   
csoti.ferenc@gmf.u-szeged.hu 
8.5. 
A vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.
Jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Megrendelő:

………….…………………….            …………………………………..           ……………………………………
      Zsirosné Tácsi Ildikó                              Dr. Szabó Gábor                               Dr. Fendler Judit 

SZTE Gazdasági Főigazgató                             SZTE Rektor                                    SZTE Kancellár
dátum:…………………………             dátum:…………………………          dátum:…………………………

Tervező:

……………..……………….……………….

…………………………..

……………………………………..

dátum:…………………………
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