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Műszaki Igazgatóság

6722. Szeged, Szentháromság u.34. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717)


	MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS


szerződés száma: SZTE/2018/PM………….

amely létrejött a mai napon

egyrészről a Szegedi Tudományegyetem 

székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Csóti Ferenc műszaki igazgató

azonosítószám: 3365-20/2008

bankszámlaszám: 10028007-00282802

adószám: 15329815-2-06, mint Megbízó;

másrészről a 

székhelye: 

képviseli: 

cégjegyzékszám: 

adószám:

MKIK nyilvántartási szám:

között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:
1.1.
Megbízó megbízza a Megbízottat a „GINOP-2.3.3-15-2016-00035” számú és „Komplex Anyagtudományi Felületvizsgáló Központ kialakítása” című pályázat keretén belül megvalósuló „Tisztaszoba laborhelyiség kialakítása” projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátásával.

1.2.
Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján elvégzi az 1.1 pontban meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatait.

2. Szerződéses érték:

2.1.
Megbízó a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékeként

nettó  …………………,- HUF + ÁFA, azaz

bruttó…………………,- HUF

megbízási díjat tartozik megfizetni Megbízottnak.

2.2.
Megbízott a 2.1. pontban meghatározott megbízási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3.
A megbízási díj véglegesen rögzített átalányár.

3. Pénzügyi lebonyolítás:

3.1.
A szerződés 2. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetésére a Megbízott által benyújtott számlák alapján kerül sor.

3.2.
Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján, a Megbízottnak az……...- Banknál vezetett …………………….. számú számlájára átutalással fizeti meg. 

3.3.
A számla benyújtásának feltétele a Megbízó általi teljesítés igazolás.

3.4.
Megbízott a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételét követően 60 napon belül kiegyenlíti. 

3.5.
A számla kiegyenlítésére nyitva álló határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számítódik, feltéve, hogy Megbízott a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerinti elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve..

3.6.
Amennyiben Megbízott a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megbízó a számlát kiegészítésre vagy javításra Megbízottnak visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy kijavított számla beérkezésétől számítja 

3.7.
Megbízó a számlák késedelmes teljesítése esetén a Ptk. előírásai alapján késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Megbízottnak. A megbízási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megbízó bankja Megbízó bankszámláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli..

3.8.
Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezett, ha a jelen szerződés Megbízottnak felróható ok miatt megszűnik vagy ellehetetlenül.


A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj húsz százaléka.

3.9.
Megbízó a Megbízott szerződésszegésével okozott és a meghiúsulási kötbér összegével nem fedezett kárigényét fenntartja.


A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj húsz százaléka.

3.10.
Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az 1.1 pontban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

4. Szolgáltatások teljesítése, határidők

4.1.
Megbízott az 1.1 pontban körülírt feladatait az

-
1997. évi LXXVIII. törvény

-
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet

-
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

előírásaiban foglaltakra figyelemmel köteles ellátni.

4.2.
A teljesítés helye: Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

4.3.
A teljesítés ideje: 

Műszaki átadás-átvétel napja

illetve az 1.1 pontban meghatározott projekt keretei között megvalósuló létesítmény garanciális időszakának vége.

Megbízott szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a projekt keretében kötött építési és szállítási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek, így a teljesítési határidő építési és szállítási szerződések tényleges teljesítése során felmerülő okokból eltérhet az itt közöltektől, így jelen szerződés időtartamának ebből eredő megváltozása, akár meghosszabbodása Megbízott kizárólagos kockázata és ezen határidőktől függetlenül, az építési és szállítási szerződések lezárásáig, a szerződés szerint köteles szolgáltatási tevékenységet nyújtani.

4.4.
A teljesítés módja:

4.4.1.
A 4.1. pontban foglalt jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelő 1.1. pontban körülírt tevékenységről kiállított teljesítésigazolás.

4.4.2.
A megvalósított létesítmény műszaki átadás-átvételének sikeres lezárása oly módon, hogy a létesítmény üzemeltetésére alkalmas, a használatbavételi engedély kiadásának feltételei fennállnak és a környező létesítményekben (ideértve a telekhatáron kívül eső létesítményeket is) az építési-szerelési kivitelezési munkákkal összefüggésben keletkezett károk rendezésre kerültek.

5. A megbízott által megvalósítandó tevékenységek:

5.1.
A műszaki ellenőri tevékenység ellátása során kiemelten figyelemmel van:

5.1.1.
Az 1.1. pontban meghatározott létesítmény tervszerű és ütemes megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint a kivitelezési tervek betartását.

5.1.2.
Az építési napló ellenőrzése, bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése.

5.1.3.
A hibák, hiányosságok és eltérések feltüntetése az építési naplóban.

5.1.4.
A hibák, hiányosságok megállapításánál, a terv- és szerződésszerinti teljesítését befolyásoló minden körülményről a Megbízó haladéktalan értesítése.

5.1.5.
A műszaki, illetve gazdasági szükségességből felmerült és indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.

5.1.6.
A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

5.1.7.
Az építmény műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése

5.1.8.
A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőségi igazolása meglétének ellenőrzése.

5.1.9.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

5.1.10.
Műszaki kérdésekben javaslattétel

5.1.11.
Műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítése

5.1.12.
Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése.

5.1.13.
Teljesítésigazolás, amely tartalmazza a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját, a számlázható összeget, illetve a szerződéses díj és a számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását.

5.1.14.
A tervezői művezetői naplóbejegyzés ellenjegyzése a Megbízóval történt előzetes egyeztetést követően. 

5.1.15.
Részvétel a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési illetve szükség szerint használatbavételi eljárásokon és azokon nyilatkozattétel.

5.1.16.
A használatbavételi eljárás esetén a szükséges nyilatkozatok és dokumentációk rendelkezésre állásának biztosítása az építési napló részeként.

5.1.17.
Hetente egy alkalommal, illetve szükség szerint részvétel az építmény megvalósításával kapcsolatos kooperációs megbeszéléseken, azokról jegyzőkönyv készítése.

5.1.18.
Megbízott tevékenységét úgy végzi, hogy az 1.1. pontban meghatározott létesítmény megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés szerinti határidőre a beruházás megvalósításában közreműködők e körben végzett tevékenysége nem akadályozza a jelen pontban foglaltak teljesítését.

5.1.19.
Közreműködés az utó-felülvizsgálati eljárásban, intézkedések a felmerült hibák kijavítására.

6. A Megbízó által megvalósítandó tevékenységek
6.1.
Megbízó biztosítja az 1.1. pontban meghatározott beruházással kapcsolatos és rendelkezésre álló dokumentumokkal, jóváhagyott engedélyokiratokat, teljes és részletes kivitelezési tervdokumentációt és alapadatokat.

6.2.
Megbízó a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges állásfoglalásait és döntéseit az előterjesztést követő három munkanap alatt adja meg.

6.3.
Amennyiben Megbízott – az ügy jellegére figyelemmel – soron kívüli állásfoglalást vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül adja meg.

6.4.
A létesítmény megvalósítása során megtartandó kooperációs megbeszéléseken való részvétel.

7. Munkavédelem
7.1.
Megbízott a kivitelezés helyszínén a saját tevékenységi körén belül köteles a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat betartani.

7.2.
Megbízott köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát Megbízónak átadni.

7.3.
A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Megbízottat terheli. 

8. Felelősség

8.1.
Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette és ennek ellenére a Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott építési-szerelési kivitelezési tevékenység elhúzódik vagy annak megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a körülményről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja.

8.2.
A 8.1. pontban meghatározott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy a megszakítás okát, valamint a késedelme előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti Megbízottat a késedelme miatti felelősség alól.

8.3.
Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, úgy a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció során határozza meg:

8.3.1.
Bármely határidő meghosszabbítását, amely a Megbízottat illeti.

8.3.2.
Azokat a költségeket, amelyek a Megbízottat terhelik és ténylegesen felmerülnek.

8.4.
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során felróható közrehatásával a Megbízónak okozott kárt megtéríti. 

8.5.
Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet, amelynek kedvezményezettjének Megbízót jelöli meg.

8.5.1.
Megbízott érvényes, a szerződés tárgyára kiterjesztett legalább 100 millió forint/év és harmadik félnek okozott 10 millió forint/kár kártérítést magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

8.5.2.
A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. számú melléklete.

8.6.
Megbízott az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidejű teljesítéséért teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben.

8.7.
Megbízott teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során a Megbízónak okozott károkért. 

8.8.
Megbízó a Megbízott tevékenységével összefüggő illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra térítést nem nyújt.

8.9.
Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott.

8.10.
Vis major esetén minkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.

8.11.
Vis major alatt értendő minden olyan dolog vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.

8.12.
Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelmes illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

8.13.
Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását illetve fizetésképtelenségét.

8.14.
Amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan akadályozva van, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9. Szerződő felek együttműködése:

9.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és valamennyi a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről és tényről illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.

9.2.
Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keletkeztető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen alkalommal előforduló dologgal és eseménnyel kapcsolatos jogot keletkeztető vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értelmezhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról való lemondást jelent.

9.3.
Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a Felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz a legközelebb állnak.

9.4.
Amennyiben a 9.3. pontban foglaltakra figyelemmel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a Bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.

9.5.
Megbízott a szerződés felmondására különösen az abban rögzített fizetési kötelezettségek Megrendelő általi 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén jogosult.

9.6.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.

9.7.
Ha az építési-szerelési kivitelezési tevékenység bármely okból szünetel a felek a probléma felmentésekor külön állapodnak meg.

9.8.
A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni. 

9.9.
Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével és írásban módosítható.

9.10.
A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 

9.10.1. A Megbízó képviselője: 

név: Dr. Janáky Csaba 

tel.: 06-62/546-393

e-mail: janaky@chem.u-szeged.hu 

      9.10.2. A Megbízott képviselője: 
név: ……………

tel.: ……………..







e-mail: …………………

jogosult joghatályos nyilatkozat megtételére. 

10. A szerződés módosítása, megszűnése:

10.1.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést csak akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

10.2.
Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, illetve a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján a Megbízónak fel nem róható okokból 30 napot meghaladóan szünetel, vagy véglegesen meghiúsul.

10.3.
A jelen szerződés súlyos megszegésének minősülnek különösen az alábbiak:

10.3.1.
Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt előrehaladását tartósan akadályozó körülmény vagy a projekt meghiúsulása. 

10.3.2.
Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt támogatás folyósításának a felfüggesztése.

10.3.3.
Megbízottnak felróhatóan keletkezik olyan költség, amelynek a támogatás keretében történő elszámolását a kifizető megtagadja.

10.3.4.
A projekt határidőre történő megvalósulását veszélyeztető körülményről a Megbízott azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

10.3.5.
Megbízott a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megbízó ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.

10.3.6.
A Megbízottat terhelő cselekmények késedelmes teljesítése meghaladja a 15 naptári napot.

10.3.7.
Egyéb, a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó jogszabályból eredően a Megbízottat terhelő kötelezettség nem megfelelő teljesítése.

10.4.
Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel.

10.5.
Megbízó jogosult a szerződéstől elállni, ha Megbízott a 8.5. pontban körülírt felelősségbiztosítás esedékes díjrészleteinek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik.

11.
Jogi eljárások:

11.1.
Szerződő felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, jogvita esetére a perértékre figyelemmel a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.2.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvben, a 2003. évi XCII. törvényben, a 2003. évi CXXIX. törvényben, az 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben, a  4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint az azokat kiegészítő, módosító és végrehajtó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

12. Egyéb feltételek
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

12.1.
Kivitelezési tervdokumentáció

12.2.
Az alábbi - fizikai értelemben nem csatolt – beszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok:

12.2.1.
Ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció

12.2.2.
Megbízott ajánlata

Szegeden, 2018. ………

MEGBÍZÓ:






MEGBÍZOTT:

….…………………………………


……………………………………

Csóti Ferenc 





     …………………..

Műszaki igazgató




………………………..

dátum:……………………………..


dátum:…………………………….

……………………………………

Viszmeg Ivett

dátum:……………………………..
……………………………………..


…………………………………..

                 Gila Gyöngyi




  Rosu Brigitta

              projektmenedzser



        pénzügyi ellenjegyző

dátum:……………………………..


dátum:…………………………….
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