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Vállalkozási Szerződés
amely létrejött egyrészt a 

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli:

Dr. Fendler Judit kancellár, mint kötelezettségvállaló

Tácsi Ildikó gazdasági főigazgató, mint pénzügyi ellenjegyző

Dr. Nagy Paulina beszerzési igazgató, mint jogi ellenjegyző 

Adószám: 1532981-2-06

KSH statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06

Törzskönyvi azonosító szám: 329815

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: ………………………….)
Képviseli:
……………………………………….
Cégjegyzékszám: ………………
Adószám: ………………………
Bankszámlaszám:…………………….
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „SZTE id. Jancsó Miklós Kollégium 76 helyiségének (szobák és kiszolgáló egységek) elektromos felújítása” (SZTE/2019/PM………..) tárgyú tevékenységet.

A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2019/PM0…… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a nyertes ajánlat foglalják magukban.

2. A szerződés időtartama
Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől illetve a munkaterület egyeztetett átadásától számítva a kivitelezés 2019. július 10 és 2019. augusztus 18. közötti időintervallumra ütemezve történik. A teljesítés vég határideje: 2019. augusztus 18.
3. Elvégzendő feladatok, körülmények

3.1. SZTE id. Jancsó Miklós Kollégium, Szeged, Semmelweis u. 7. szám alatti épületben korábban elektromos felújítást végeztek. A felújítás részeként megújultak a szintek elektromos vezeték hálózatai, a szinti elosztói és helység elosztói. Jelen Vállalkozási szerződés a helységeken belüli elektromos csatlakozó hálózatok (konnektorok) felújítására, kialakítására vonatkozik:

Munkálatok kezdete: A szerződés hatályba lépésétől illetve a munkaterület egyeztetett átadásától számítva a kivitelezés 2019. július 10 és 2019. augusztus 18. közötti időintervallumra ütemezve történik. A teljesítés vég határideje: 2019. augusztus 18.
Helyszín: SZTE id. Jancsó Miklós Kollégium, Szeged, Semmelweis u. 7. 

Az elvégzendő feladatok részletes leírása az 1. számú mellékletben található. A Vállalkozó a feladatait a jelen szerződéses feltételek, az 1. számú mellékletben foglaltak, valamint a szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárás teljes dokumentációja szerint köteles teljesíteni. Továbbá jelen szerződés alapdokumentumát képezi a lefolytatott beszerzés teljes iratanyaga, valamint a Vállalkozó ajánlata is.
A vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

3.2. A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.
3.3. A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

3.4. Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.
4. Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1. A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.
4.2. A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.
4.3. A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

4.4. A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.
4.5. A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége.

4.7. Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8. A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

4.9. A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A Vállalkozó jogai, kötelezettségei:
4.11. A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

4.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani.

4.13. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
4.14. A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.
4.15. A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.
4.16. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.
4.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
4.18. A Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót nyitni és vezetni valamint hulladék nyilvántartó lapot, hulladék kezelő átvételi nyilatkozatot, jegyzőkönyvet és térképet a hulladékok helyéről és mennyiségéről átadni a Megrendelőnek.
5. A szerződő felek kapcsolattartása
Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.
Megrendelő részéről kapcsolattartó:
Név: Mészáros János műszaki ellenőr

E-mail: .meszaros.janos@gmf.u-szeged.hu 

Telefon: +36 30/631-2493
Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
Név: ……………………………..

E-mail: …………………………..

Telefon: +36 …………………….
A tárgyi munkával kapcsolatban kivitelező elektronikus építési napló vezetésére nem köteles, az építési napló vezetése papír alapon történik
6. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés
6.1. A szolgáltatás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. A Megrendelő részéről Darvas Imre irodavezető, vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául.

6.2. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

· A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.
· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.
· Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.
· A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

6.3. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.

7. Vállalkozási díj:
7.1. A Vállalkozó az 1. és 3. pontban meghatározott műszaki tevékenységek megfelelő teljesítése esetén az alábbi részletezett vállalkozói díjra (továbbiakban: Vállalkozói díj) tarthat igényt:

	NETTÓ SZERZŐDÉSES ÁR:
	Ft 

	TARTALÉKKERET (5 %)
	Ft

	ÁFA (27%
	Ft

	BRUTTÓ SZERZŐDÉSES ÁR:
	Ft


7.2. A Vállalkozó 1 db 100 százalékos végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalánydíj, amely tartalmazza a Kivitelezés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is, a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. A számla benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda részére, 6723 Szeged Római krt.21.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodán. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

b)
székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám: 1532981-2-06)

c)
jelen Szerződés EOS száma

d)
kapcsolattartó (NÉV - BEOSZTÁS)

A számla meg kell, feleljen az Szvt. az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

8. Fizetési feltételek
8.1. A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó ………………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. (Témaszám: 5S00E A202) A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.
8.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles. /Amennyiben a vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles, az általános forgalmi adót a szolgáltatás nyújtó, a Vállalkozó fizeti a hatályos jogszabályok alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani./ A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.
A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS azonosítószámot!

8.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

8.4. Megrendelő előleget nem fizet.
9. A Szerződés módosítása és felmondása
9.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

9.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

· A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.
· A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.
· A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.
· A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.
· Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
· Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.
· Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

9.3. A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.
10. Szavatosság, jótállás: 36 hónap
11. Együttműködés

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

12. Vis major
10.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.
10.2.
Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.
10.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
11. Választott bíróság, alkalmazott jog

11.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.
11.2. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban

11.3. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
A Vállalkozó részéről:
……………..……………….……………….

……………….

ügyvezető igazgató
……………………….
Vállalkozó-kivitelező

Szeged, 2019. ……...........

A Megrendelő részéről:
	
	

	……………………………….
	……………………………….

	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
kötelezettségvállaló
	Tácsi Ildikó
SZTE gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző


	……………………………….

	Dr. Nagy Paulina
jogi ellenjegyző


Szeged, 2019. ……………….

1. számú melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE id. Jancsó Miklós Kollégium 76 helyiségének (szobák és kiszolgáló egységek) elektromos felújítása 

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: kivitelezés 2019. július 10 és 2019.augusztus 18. közötti időintervallumban. A teljesítés határideje: 2019. augusztus 18. 

A beszerzés rövid ismertetője: 

A tárgyban megadott épületben elektromos felújítást végeztek. A felújítás részeként megújultak a szintek elektromos vezeték hálózatai, a szinti elosztói és helység elosztói. A helységeken belül az elosztók utáni hálózat (világítás, konnektorok) még nem kerültek felújításra. A beszerzés a helységeken belüli elektromos csatlakozó hálózatok (konnektorok) felújítására, kialakítására vonatkozik. 

A feladatok pontos meghatározása, leírása: A megadott helyszínen a hálószobák és kiszolgáló helységek (mindösszesen 76 helyiség) elektromos felújítása keretében a helyiségekben lévő fali konnektorok felújítását, vezetékek cseréjét kell elvégezni a szakágra vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett. A rekonstrukció részeként a már meglévő (nemrég felújított) helyiségekben elhelyezett elosztókból kell megoldani a konnektorok kiépítését. A feladat részeként el kell bontani a meglévő régi fali konnektorokat, a vezetékeiket, a bontásból származó hibákat vissza kell javítani a falakon. 
A feladatok lebontása a teljesítési helyszínek szerint:

	Emelet
	Helyiség
	Helyiség darabszáma
	Dugalj szerelvények darabszáma (3-as)

	Földszint
	takarítói öltöző
	1
	3

	
	számítógép terem
	1
	10

	
	karbantartó műhely
	1
	2

	
	vendégszoba 2 ágyas
	1
	4

	
	hallgatói szoba 1 ágyas
	1
	3

	I. emelet
	konyha
	1
	1

	
	társalgó
	1
	5

	
	kondi
	1
	2

	
	hallgatói szoba 4 ágyas
	6
	48

	
	hallgatói szoba 1 ágyas
	1
	3

	II. emelet
	konyha
	1
	2

	
	tanulószoba
	1
	7

	
	hallgatói szoba 4 ágyas
	16
	128

	
	hallgatói szoba 2 ágyas
	2
	8

	
	hallgatói szoba 1 ágyas
	1
	4

	III. emelet
	konyha
	1
	2

	
	tanulószoba
	1
	7

	
	hallgatói szoba 4 ágyas
	14
	112

	
	hallgatói szoba 2 ágyas
	2
	8

	
	hallgatói szoba 1 ágyas
	1
	4

	IV. emelet
	konyha
	1
	2

	
	tanulószoba
	1
	7

	
	hallgatói szoba 4 ágyas
	16
	128

	
	hallgatói szoba 2 ágyas
	2
	8

	
	hallgatói szoba 1 ágyas
	1
	4

	Összesen:
	
	76
	512


A dugalj szerelvények a táblázat utolsó oszlopának megfelelően 3-as dugaljak kell, hogy legyenek. A vezetékeket a helységen belül külső fali (műanyag) csatornába kell elhelyezni. A csatorna keresztmetszetét úgy kell megválasztani, hogy legalább 50%-os szabad hely maradjon a csatornában. Amennyiben szükséges a helység elosztójában módosításokat végezni (plusz eszközt beépíteni), akkor ezt is a szerződés keretében kell végezni.

A vállalt garancia a kivitelezés terjedelmére min. 36 hónap az átvételtől számítottan.

Jelen szerződés részeként elvégzendő feladatok:

· bontási és szerelési munkákat (odafigyelve a megmaradó részek állapotára),

· a szerződés terjedelmébe tartozó konnektorok, védőcsatornák, kábelek beszerzését, beépítését,

· a keletkezett bontási anyagok (veszélyes is) veszélyes anyagok előírások szerinti kezelését (elszállítását, megsemmisítését).

· a kivetetett terjedelemre az érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

· megvalósulási dokumentációt kell készíteni a vállalási terjedelemre.

Általános elektromos előírások:

· Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is a Vállalkozót terhelik.

· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

· A Vállalkozó az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). 

· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 

· Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

· A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

· A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat, 

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

A Vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 

A vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.
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