2. sz. melléklet


MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól, ill. a kivitelezési tervek elkészültétől számított 30+30 naptári nap (összesen: 60 nap)
A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet Szeged, Pulz u.1. alatti fogyasztási helyen új mérőhely kialakítása a meglévő, már kialakított szabványos mérőhely anyagainak felhasználásával 3×80A teljesítménynöveléssel.
A beszerzés rövid ismertetője: 
A létesítmény teljesítmény növelésével kapcsolatos tervezési, ügyintézési, HÁF megfizetési és kivitelezési munkái.
Elektromos műszaki leírás: 
A létesítményen előzőleg kialakításra került egy szabványos mérőhely, mely tartalmaz 1db S20 mérőszekrényt, 100A főkapcsolót és újonnan kialakított biztosítókat és földelést. A jelenlegi hálózaton 3×40A áll rendelkezésre.
Vállalkozó feladata a 3×80A megnövekedett teljesítmény igény biztosítása, új mérőhely kiépítésével, mivel a régi hálózat már további teljesítmény növekedést nem tud ellátni! Az ajánlatnak a komplett kivitelezési munkát (tervezés, kivitelezés, átadás) kell tartalmaznia valamint az összes szakhatósági engedély beszerzését és annak díjainak befizetését (HÁF), valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket megfizetését is. 
Vállalkozónak a szükséges áramszünet időpontját minimum öt munkanappal egyeztetnie kell az intézmény vezetőivel és a műszaki ellenőrrel. Az áramszünet időtartama a 6 órát nem haladhatja meg!

A munkák végeztével az elkészült rendszerről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

A kivitelezési munkák végeztével Kivitelezői nyilatkozatot kell készíteni.

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot szóban vagy levél formájában küldi el a fővállalkozó a megrendelőnek. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 

A megrendelő előleget nem fizet.
A potenciális ajánlattevők részéről az ajánlattételt megelőző kötelező helyszíni bejárás leegyeztetése telefonon történik az alábbi kapcsolattartókkal:

Hulmann Ferenc műszaki ellenőr +36/ 30-174-6978

A helyszíni bejárásról a fenti kapcsolattartók jegyzőkönyvet és jelenléti ívet vesznek fel, melyet a bejárás után eljuttatnak az eljárás lebonyolító ügyintéző részére.
