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Vallaikozasi szerzodés
Szerzddés szama: 39/E/2014/8Z 11

mely létrejétt a

Szegedi Tudomdnyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan féigazgaté
Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a
Gold-Block Hungary Kft. (székhely: 1063 Budapest, Sziv u. 33.)
képv.: Tatai Gabor

Cgsz.: 01-09-966991

Adoszam: 23468881-2-42

Bankszamlaszam: 10918001-00000085-84990005

mint Szdllité kdzo6tt az alabbiak szerint.

1. A szerzédés targya:
1.1.LA Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé elvillalja a SZTE Szeged, Semmelweis u. 6.
szam alatti 4/A szarny klinika épiiletének belsé atalakitasi pétmunkainak kivitelezését.

A teljesités helye: SZTE Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kézpont 6725 Szeged,
Semmelweis u. 6. szam alatti 4/A szarny klinika

1.2.A Megrendeld és a Vallalkozod régziti, hogy az €lézd pontban meghatirozott munkdk
terjedelmét, miiszaki tartalmét a 39/E/2014/SZTE eljarasi szamu kdzbeszerzési ajanlattételi
felhivas ¢s dokumentdcid, a hozza kapesolodo kiviteli tervdokumentacid, az épitési engedély,
a kdzbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejards jegyzokényve és a nyertes ajanlat
foglaljak magukban.

1.3.A Véllalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatdrozaséhoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eléirasoknak, szabvinyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatot biztosito
terjedeiemben és mindségben térténik.

1.5. Péalyazati forras:

A projekt széma: DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001
Cime, megnevezése: Rehabiliticids szolgdltatisok fejlesztése a dél-alfoldi régiohan
palydazat neurologiai modulja

2. Villalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozoi atalanydij nettd: 9.215.138,-Ft
5% tartalékkeret nettd: 460.757,-Ft
27% AFA: 2.612.492,-Ft
Vallalkozdi dij brutto: 12.288.387,-It

azaz tizenkettémillio-kett§szaznyolcvannyolcezer-hdromszaznyolevanhét forint.



A szamla kiallitdsa a hatalyos ATA torvénynek megfeleléen toriénik.
Ebb6l DAOP forrasbél finanszirozott kivitelezési tarialom ellenértéke:

Villalkozdi atalanydij netto: 4.119.707,-Ft
5% tartaiékkeret netto; 205.985,-Ft
27% AFA: 1.167.937,-Ft
Véllalkozoi dij bruttd: 5.493.629,-Ft

azaz Otmillio-négyszazkilencvenhdromezer-hatszizhuszonkilenc forint.

Ebbél sajat forrasbél finanszirozott kivitelezési tartalom ellenértéke:

Vallalkozdi atalanydij netto: 5.095.431,-Ft
5% tartalékkeret netto: 254.772,-Ft
27% AFA: 1.444.555,-Ft
Vallalkozdi dij brutto: 6.794.758,-Ft

azaz hatmillio-hétszazkilencvennégyezer-hétszazdtvenhét forint.

2.2. A Villalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott véllalkozéi dij 4talanydij, a
szerzodésszerh teljesités vonatkozdsiban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka kéltségét magéba foglalja.

A Villalkozénak a helyszini bejardson megismert, a leirt muszaki tartalomban elvart
kivitelezeést kell a tervek alapjan megvalositani, a kdltségvetés csak alapul szolgal az ajanlat
bedrazisahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozé az Atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriils
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv kéltségvetési részébdl hidnyzik. A
tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhaté fel, ha az a szerzédés megkotésének
idépontjadban nem volt eldrelathaté (Ptk. 6: 244-245. §). A vallalkozd a szerzédésben
meghatérozott dijért mindazokat a szolgéltatasokat koteles nyuijtani, amelyek a szerzédésszer
teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerti hasznélatanak biztositasahoz sziikségesek.
Potmunkaként csak a Megrendelé altal a szerzodés megkotése utén elrendelt munkdk
tekinthetdk. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el8, az ehhez sziikséges tevékenység
terjedelmétol, mennyiségi 6sszetevoitd! fiiggetlendl az elére kikotstt dij érvényesithet. A
Vallalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes
clszamolésra. Az talanydijbol levondsra helyezni csak azon kodltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feitételek:

3.1. Vallalkozé 1 végszamlat jogosult benytjtani, a teljes kivitelezés befejezése, és
hianytalan, eredményes miiszaki dtaddsa, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
eléirtak teljesitése utan.

3.2, Minden szamladt meg kell bontani a sajat forras és a DAOP forras ferhére elszamitandé
teljesitett munkarészek aranydban.



3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés targyal képezd munka pénziigyi fedezete,
részben sajdt erdbol, részben palyazati forrasbdl rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése a
sajat rész vonatkozasaban a Megrendeld dltal, a DAOP forrds tekintetében szallitoi
finanszirozassal, a palyazat Kozremiikods Szervezete altal, atutalassal torténik, a Vallalkozo
UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000085-84990005 szami szamlajara.

3.4. A kivitelezés ellenériéke sajat forrds esetében a Megrendeld altal kozvetleniill, a DAOP
forrds tekintetében szallitoi finanszirozassal, kozvetleniil a palydzat Kozremiikodé
Szervezete Altali Kkifizetéssel térténik, az igazolt teljesitést/részteljesitést kovetden,
szdmla/részszamla ellenében a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti, a szallito
finanszirozasra a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet eldirdsai betartisaval atutalassal.

306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) Az ajanlatkérdként szerzodé fél, valamint -
eurOpal unios tdmogatds esetén szallitéi kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet,
amennyiben az ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérben a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatdst teljesiteni:

a) az ajanlatteviként szerz6dé felek legkésGbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérénmek, hogy koziilik melyik mekkora
0sszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol;

b) az Osszes ajdnlattevéként szerzédd fél legkésdbb a teljesités elismerésénck
idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol,
egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerzdd6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden
allitja ki szaml4jat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az
ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerzodd fél — eurdpai unids tAmogatas esetén szallitéi kifizetés sordn
a kifizetésre koteles szervezet — harminc napon beliil atutalja az ajanlattevéknek:;

e} az ajanlattevoként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait
vagy az adozas rendjérdl szold 2003, évi XCH. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kitott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az ¢) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozdé koztartozdst mutaté egyiittes addigazoldsanak
masolatdt az ajanlatkéréként szerz6dd félnek (annak érdekében, hogy az
ajdnlatkéréként szerz8dd fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzédd fé]
Jogszeriien nem fizette ki a telies dsszeget az alvallalkozdnak);

g)az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
fovéllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerzédd fél — eurdpai unios
tamogatds esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet — tizenot
napon beliil atutalja az ajanlattevoként szerzédod feleknek, ha 6k az alvallatkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;



i) ha az ajanlattevoként szerz6dd felek valamelyike aze) vagy azf) pont szerinti
kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd
(vagy a kifizetésre kiteles szervezet) 6rzi és az akkor illeti meg az ajanlatievét, ha az
gjanlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy azj) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlatteve altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére;

Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajanlattevOként szerz6dé féllel szemben csak az (1)
bekezdés g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni,

-----

Sajat forrds terhére és annak mértéke alapjdn:

Megrendel6 igény esetén eldleget fizet, az el6leg maximalis mériéke a szerzddésben foglalt
teljes ellenszolgaltatisbol sajat erként fizetett 8sszeg 5%-dnak megfelels osszeg, de
legfeljebb 68 millié forint a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan.

Az eldleget a Megrendeld a Véllalkozo kérésére legkéssbb az épitési munkateriilet dtadasat
kdvetd 15 napon beltl koteles kifizetni.

Az elolegkérés feltétele: Vallalkozénak a szerzddés aldirasat kovetd 3 munkanapon beliil az
eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz6lo hatallyal, az cl6leggel
megegyezd Gsszegll, feltétel nélklli és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126. §
(1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) szerinti formédban Megrendeld részére Megrendeld
Jogosultként valo megjeldlésével. Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor
keriilhet sor, ha a Vallalkozé az elSleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét —
Ajanlatkéro irasbeli felszolitdsara - 5 munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolas az elbleggel: végszamlaban

DAQP forras terhére és annak mértéke alapjan (4/2011. (1.28.) Korm.rend.}:

(1) Szallitéi finanszirozéas alkalmazasa esetén a kizszféra szervezet kedvezményezett

a) a Kbt. hatalya ala tartozo kdzbeszerzési eljards, valamint

b) a mindsitett adatot, az orszag alapvetd biztonsagi, nemzetbizionsagi érdekeit érinté
vagy a kiilonleges biztonsagi intézkedést igényld beszerzések sajatos szabalyairdl
szol0 218/2011. (X. 19.) Ko, rendelet szerinti beszerzési eljards eredményeként
kotott szerzodésben koteles biztositani a szallité részére a szerzddés elszamolhatd
dsszege 30%-anak megfelelé mértéki szallitoi eldleg igénylésének lehetdségét,

(2) Az irdnyité hatosag a szallitéi eléleg kifizetését figgetlen, az irdnyitd hatésag ltal
megbizott miiszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljarasok eredményeként kotott szerzédésben a kdzszféra
szervezet kedvezményezett koteles kikitni az (1) bekezdés szerinti  eljarasok
eredményeként kotott szerzddés elszamolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi eloleg kilonbdzetére jutdé tamogatas Osszegének megfeleld mértékd, a
Korméany eurépai unids forrasok felhaszndlasaval kapcsolatos irdnyité hatdsagi
feladatok ellatdsara kijelolt tagja javara sz6lo, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositék-nyijtas kotelezettségét. A gazdasagi tdrsasdg vagy nonprofit szervezet
szallitd  cégjegyzdsre jogosult vezetd tisztségvisel6jének vagy legaldabb 50%-os
kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosdnak, vagy egyiittesen legalabb 50%-



os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd fermészetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht, 92, §
(1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhatd a szallitéi eldleg biztositékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szallitoi el6leget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil)
a szallitd kozvetlenil a kdzrem(ikodd szervezettdl igényelheti a kedvezményerett
egyidejli értesitése mellett. A kedvezményezett az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil
jelezheti a szallitoi elbleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban a szallitoi
eldleg-igénylést a kedvezményezett részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

(5) A kedvezményezett koteles a szallité altal megkildoit eldleg-szamiat ammak
becrkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és a kozremiikddd szervezet részdre
megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés keretében.

(6) A kézponti koordindcids szerv meghatdrozza a szallitoi eléleggel t6rénd
elszdmolas részletszabalyait.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozé az
elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezetiségét — Ajanlatkérd irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesiteite.

A Szallit6é a 4/2011. (1.28.) Korményrendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a jelen szerzidés
elszamolhato Gsszegének 10%-a erejéig mentesil a biztositéknyjtas kotelezettsége alol.

Elszamolas az eléleggel: A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § (6) bekezdése szerint a
veégszamlaban torténik.

Az ajénlatkéroként szerz6dd fél a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas)
vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb az ajanlattevoként szerzodd fél teljesitésédl,
vagy az err6l szold irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban
koteles nyilatkozni. .(Kbt. 130. § (1) bek.)

3.4. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi fedezete - a
palydzati forras felhasznaldsaval - rendelkezésre all,

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkilatok és befejezése: A kivitelezést a szerz6déskotést kvetden dtadott munkateriilet
atvételének napjan kell megkezdeni és munkateriilet dtadasat kivetden maximum 30
naptari napon beliil kell teljesiteni.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba iitkozik, Ggy ezen id6szakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik & az
akadaly megszinésekor ujraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridd modosulds mem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik,

4.3. Vallalkozo a munkateriilet dtadasaig heti bontast kivitelezési iitemtervet készit, melyet
Megrendel6 hagy jova,

5. A Villalkozé jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerzédés keretében — tekintettel a szerzédés ataldnydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin & a
dokumentacié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kells szakmai
gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges (milszaki szilkségesség),
meg akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza. A tobbletmunka kéltsége esak




akkor szamolhaté fel, ha az a szerz8dés megkotésének idépontjaban nem volt clérelathato
(Ptk. 6: 244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret terhére, elézetesen a Megrendeld miiszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasheli
megrendelése esetén lehet elszamolni.. llyen esetben, a Megrendelé naplobejegyzését
megeldzden a Vallalkozo a milszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hataridét
¢rintd rdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékletét képezd koltségvetés arait
kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozésaban, az drban
Megrendel6 és Villalkozé megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egységira (beszerzési dra széllitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Netté 2422.-
Ft/ora (hatdlyos jogszabaly szerint) szak— és segédmunka atlag rezsidradij. A 5 %-os
tartalékkeret csak a tobbletmunkdk elvégzésére hasznalhaté fel, e tételeket a kovetkezd
részszamléval illetve a végszamldval egyitt lehet elszdmolni. A koliségelszamolast jelentd
tobbletmunkak kivitelezési iddtartamaval a befejezési hataridé meghosszabbodik, kalén
szerzédésmaodositas nélkiil.

5.2. Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas dllapotban adja at. Vallalkozé a munkateriilettel
kapcsolatban a munkateriilet atadasaig készitett és a Megrendeld dltal jovahagyott
organizacids feltételeket betartja.

5.3. A munkateriilet 61zésérdl, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden, a
sikeres milszaki atadds-atvétel lezarasaig, a Vallalkozoé gondoskodik.

5.4. Villalkozd a munkdra teljes korii biztositdst kot, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat.

55. A Kkivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl,  birsagokbol  eredd
kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegéséosl
szarmazo kévetkezmények a Vallalkozét terhelik.

5.7. Villalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részeérdl eldirt munkak elvégzésére.

5.8. A Villalkozd kételezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontds. ..stb).

5.9. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozdnak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
elbirt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendelé utasitdsaival és a szerzadés
muszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadas-atvétel feltétele tbbek kozott, a szilkséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikidni az olyan
alvallalkozd ¢és szakember, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett a Vallalkozd
alkalmassagénak igazolasaban. A Vallalkozé koteles a Megrendeldének a teljesités sordn
minden olyan- akdr a kordbban megjelolt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivémt —
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkezo
nem all a Kbt, 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt,

5.11. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
cljrasban részt vett a Villalkozo alkalmassiganak igazolisaban, csak a Megrendeld
hozzajérulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerzddéskitéskor elére nem lathato ok kovetkeztében — beatlott



lényeges kortilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzodés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, és ha a Vallalkozo az
tj alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melycknek
a Villalkozo a kizbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozbval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

6.1. Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

6.2. Megrendelé a szerz6déskotést kdveté napon biztositia a munkateriiletet, valamint
legkéstbb e szerzédés megkotésekor a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozénak
atadja.

6.3. Megrendeld a viz és az elektromos energiavételezés lehet6ségét biztositja.

6.4. Megrendel6 fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Ptk. elbirdsai alapjéan.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

7. Egyiittmakodés:

7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesfteni (Epitési naploba toriénd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabélyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet,

Megrendeld képviseloje:

GMTF Miiszaki Iroda vezetd: Fakan Zoltan
Tel.: 62/545-644
E-mail: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Epitész miiszaki ellenér : Vincze Csaba

Tel.: 62/545-605

E-mail: vincze.csaba@gmf.u-szeged.hu
Gépész muszaki ellendr: Sari Krisztian

Tel.: 62/545-646

E-mail: sari krisztian@gmf.u-szeged.hu

Villamossagi miiszaki ellendr: Szikszai Miklos
Tel.: 62/546-180
E-mail: szikszay miklos@gmf.u-szeged.hu
Rehabilitacios szakmérnék: Gombkéts Lajos

Tel.: 62/545-599
E-mail: gombkoto.lajos@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozo képviseldie:
Tatai Gébor tigyvezeté Tel: 06-30-958-2159, 06-1-898-6496
E-mail: goldblockkfi@email.com

~ MV-Ep/A kédszamii FMV: Németh Sandor
Tel.: 06-30-61-0919
E-mail: goldblockkfi@gmail.com

- MV-Ep/EV kédszami FMV: Brezovszky Istvan
Tel.: 06-30-254-6255
E-mail: goldblockkft@gmail.com




8.4. A késedelem minimalizdldsanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden {dle telhetdt a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében adodo késedelem
minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kdvetkezményei: Ha a Vallatkozo Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzOdéses kotelezettségének elldtasaban, amelyet a Miszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosultta valik a Megvalositas idStartamanak
meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hatéridé maédositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellenér koteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tbbsziri révidebb idészakokra, amelyek dsszessége tobb mint 140
napot ¢ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmonddsnak hét nappal a bejelentést
kdvetden hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalmdval a Miszaki ellenér kételes
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazoldst a
teljesités aranyos részérol,

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatirozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabélyok el6irasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
elézni egy elzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozd értesitése alapjan a Miiszaki
ellendér az értesitésben megjelslt idopontban kiteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények éltal lehetévé tett legrovidebb
idén beliil megvizsgédlni abbdl a szempontbdl, hogy az dtvételre — az akkori allapotban -
alkalmasnak tekintheté-e. A Véllalkozé a munkdk befejezésérol €s teljesiiésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idépont elétt legaldbb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az eldzetes bejaras és a miszaki dtadas-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

92, Ha a Miszaki ellendr az elbzetes bejardas soran megallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a t6rvényes és a szerzddéses kellékeknek,
err6l azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozdt, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak a Vallalkozd altal jelzett iddpontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
¢épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatédrozza azokat a
javitdsokat és hidnypodtlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéher a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozdonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a mlszaki dtadds-dtvételi eljardst a hidnypdtlasi jegyzék Villalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miszaki atadds-atvételi cljards soran vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozé kotelezetisége.

9.4. A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljards soran a Vallalkozdnak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzbdésben és annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek
€s a hatésagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
megrendeléi  modositdsoknak,  Valtoztatdsoknak  megfeleléen, hidny-  és
hibamentesen elkészilt,

b) rendelkezésre dllnak az eljardst megelézd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvinyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasdban érdekelt hatésagok nem
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¢)
d)

9.5.

latnak okot az engedély megtapgaddsara. A kézmi rendszerek vonatkozdsdban ezen
iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

az atvételt megeldz0 tizemprobak sikeresen befejezddiek.

Viallalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megpfeleldoségére, valamint az
elvégzett munkak szakszertiségére,

A Szerz8d6 Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2

példanyban késziil6 jegyzékonyvben kell régzitenie, jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell:

a)
b)
c)

d)
¢)

f)

g)

a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

a Megrendel6 szerint még fenndlld hibdk, hianyok felsorolasat és értékét,

a Villalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel$ megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

ha a Megrendel6 a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

a Mduszaki ellenérnek a hibdk, hidnyok értékére, és azok kijavitdsdra, potlasira
szitkséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

az atadas-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nyilatkozatait.

a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinck teljesitési napja az eredményes miszaki
atadas-dtvételi eljaras lezardsanak a napja. A miszaki atadds-atvételi eljardst 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kéthér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerzédés
szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.7. Az atadas-atvételi eljards sordn a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére dtadni 2 pld
atadasi dokumentaciét, mely tartalmazza:

a.
b.

[

Felelos Miszaki Vezetéi nyilatkozatok.

Villalkoz6 szabvanyossagrél szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazoldsa.

A pontos kivitelezést visszatitkr6z0 ,Megvaldsuldsi tervdokumentacio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotédokumentacidval, az eredeti tervekhez képest tortént véltozasok egyértelmii
feltiintetésével.

Jegyz6konyvek a probatizemek, az tizemi-és bedllitasi eljardsok eredményérol.
Vizsgdlati  jegyzékonyvek az érintésvédelemrdl és  szabvanyossagrol.  Elso
feliilvizsgalati jegyzikonyv

Epitési és bontasi hulladék nyilvéantarté lapok.

Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa.

Kozmi-tizemeltetdk (viz-csatorna, villamos energia, giz) hozzajaruld nyilatkozatai a
hasznélatbavételhez.

Karbantartasi Gtmutato.

Epitési naplé hianytalan masolat (szabalyosan lezdrva, minden mellékletével)

Az atadasra keriild munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.,

9.8. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.
9.9. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadasa nem jelent lemonddst a
szerzddésszegéshdl eredd egyéb igényekrol.

10. Jotallas, szavatossag, kdrtérités:



10,1, Vallalkoz6t a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotallasi kotelezetiség
terheli. A jotallasi idoszak kezdd napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzdkényvben kell
rogzitent. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az idétartamot meg kell novelni azzal az
idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem haszndlhaté olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozd a felelos. Ha egy hiba el6fordul, vagy kérosodas tdrténik, a
Villalkozét e targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesitent kell, eléfrva a
javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozd kockézatéra és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
clvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:
a) barmely, a Vallalkozé felelésségi korébe tartozo tervezés miatt,
b) a Szerzddéssel sszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Villalkozd barmely egyéb kitelezettsége betartdasanak elmulasztisa miatt.
10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a
hibak kijavitasat az eloirt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vailalkozo lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmertilt 6sszes koltségét a Villalkozoto! visszaigényelni,
10.4. A Létesitmény hibés részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy kdrosodds nem
javithaté ki az Epitési teriileten kellé gyorsasaggal, €s ha ahhoz a Megrendeld hozzéjarul, a
Vallalkozo eltdvolithatja az Epitési teriiletr§l a meghibéasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.
10.5. Tovabbi probdk: Ha a hiba vagy karosodéds helyreéllitasanak munkdlata befolyésolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr el6irhatja a Szerz6désben eldirt barmely proba
megismeétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatél szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esetében voltak elbirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a prébakat a
felelésséget viselod IFél kockazatara és koltségére kell elvégezni.
10.6. Kotelezdé Alkalmassagi Idészak: A Vallalkozo jétallasi kotelezettségei nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kitelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi iddkre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmdabdl adédé kotelezettségeit:
a) aPtk. (2013. évi V. térvény) vonatkozé elbirdsai és
b) a 11/1985. (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi 1ddszak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz6lé  12/1988. (X1 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kételez6 alkalmassagi idék esetében e rendelet iranyadd a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hatdridejét illetden is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozé kételes mentesiteni a Megrendelt, a Megrendeld személyzetét
és a nevilkben eljaré személyeket kiiléndsen az alabbiakban felsoroltak alapjan felmeriils
kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleérive a jogi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala, barmely tulajdont éré kar
vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kivil), amely a Villalkozé altal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra visszavezethetdleg, a
Letesitmény megvalositisa és befejezése, barmely hiba kijavitdasa soran kovetkezett be,
kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely képvisel6jik szandékos
cselekedetére, vagy szerzédésszegésére vezethetd vissza.

11



11.8. Meghiusulasi kotbér: a Vallalkozo kételes a munka - Vallalkozonak felréhatd okbol
torténé - meghitdsuldsa esetén meghitsulasi kothént fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerzOdéses dsszeg 20 Yo-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei:

12.1. A szerz6dés megszinik a felek szerzodésszerd teljesitésével.

12.2. A Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetd 10 napon belil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz8désté! elalihat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatd okbol 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
litemezésben elbirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendel$ arra, hogy a fennmarado, vagy hidnyzé munkalatokat
harmadik személy altal a Villalkozé kéltsépére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tdlmenéen
koteles a Vallalkozoé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendeld a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Vaillalkozéval szemben
JogerGsen felszamolasi eljardst rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamoldsi eljards
meginditasdt kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzédés
teljesitését nyilvanvald mddon meghidsitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzddésbol eredd jogvitdkat a szerz6do felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzo6d6é Felek a vita elbirdldsa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett aliandd
Valasziott Birésag kizarolagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve
magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. (2013. évi V. térvény)
valamint a hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

13.3. A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezé feladatot ellaté, a
Vallalkozoét képviselé személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kédzalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A Villalkozé a jelen szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzésekrdl szolé 2011, évi
CVIIL térvény kotelezd eldirdsa alapjan az alabbiakat véllalja:

13.4.1. A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak;
13.4.2. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamdra megismerhetévé teszi és a 13.4.3. pont szerinti igyletekrsl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.
13.4.3. A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha '
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kbzvetlenii]l 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
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b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

13.5. A vallalkozé megbizott jelen szerzodés aldirasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathato szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
valtozas torténik, arrol az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kkiilfoldi addilletéségii Vallalkozo kioteles a szerz6déshez arra vonatkozod meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatésag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

Szerz6do felek jelen szerzodést elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagydlag irték ala. E szerzddés 14 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2014. augusztus 4. Budapest, 2014. augusztus 4.
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