Vallalkozasi szerzodés
Szerz6dés szama: 52/E/2014/872TE

mely létrejott a

Szegedi Tudomdnyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gébor rektor, Dr. Majé Zoltan {6igazgatd
Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802

mint Megrendelé, valamint

a
Partiskum-Bau Kft. (székhely: 6753 Szeged, Kereszt u. 5.)
Képviseli: Gazdag Nandorné

Cégjegyzék szam: 06-09-012974

Adészam: 14026739-2-06

Bankszamlaszam: 11735005-20541303-00000000

mint Szallit6 kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzédés targya:
1.LA° Megrendelé megrendeli, a Villalkozd elvallalja a Szegedi Tudoményegyetem
Mez6gazdasagi Kar futéskorszer(isitési munkdinak kivitelezését.

A teljesités helye: 6800, Hodmez6vasarhely, Andrassy at 15.

1.2. A Megrendelé és a Vallalkozé 16gziti, hogy az elézd pontban meghatirozoit munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat az 52/B/2014/SZTE eljarasi szamu a kozbeszerzési ajanlattételi
felhivas és dokumentacio, a hozza kapesolodo kiviteli tervdokumentdcio, az épitési engedély,
a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejards jegyz0konyve és a nyertes ajanlat
foglaljak magukban.

1.3.A Véllalkozd a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz sziikséges
méertékben ¢és az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényeli teljesités MSZ szerinti L. osztalyn, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésagi
eldirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben térténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes valialasi ar:

Vallalkozéi atalanydij netté: 52.045.790,-I
5% tartalékkeret: 2.602.290,-Ft
Netto dij + 5% 54.648.080,-Ft
27% AFA: 14.754.981,-Ft
Vallalkozoi dij brutté: 69.403.061,-Ft

azaz Hatvankilencmillio — négyszazharomezer — hatvanegy forint.

A szamla kiallitasa a hatalyos AFA (6rvénynek megfeleléen torténik.



2.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanydij, a
szerzOdésszerl teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magaba foglalja.

A Villalkozénak a helyszini bejardson megismert, a leirt mfiszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgal az ajanlat
bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes mfiszaki tartalmat. A Villalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriils
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hidnyzik., A
tobbletmunka koltsége csak akkor szdmolhaté fel, ha az a szerzddés megkotésének
idépontjaban nem volt elOrelathaté (Ptk. 6: 244-245. §). A vallalkozd a szerzddésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatdasokat kételes nydjiani, amelyek a szerzddésszert
teljesitéshez, a megrendelt ml rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasahoz szitkségesek.
Pétmunkaként csak a Megrendelé altal a szerzddés megkotése utan elrendelt munkak
tekintheték. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el6, az ehhez sziikséges tevékenység
terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetleniil az elére kikotott dij érvényesithets, A
Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
clszamolasra. Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon ksltségtéicleket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijiételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Szamlazas:

1. részszdmla a muszaki tartalom 50%-os késziiltségénél a netto dij 50%-a mértékéig
Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és luanytalan, eredményes miiszaki dtadasa, a
191/2009. (I1X.15.) Korm. rendeletben eléirtak teljesitése utan nytjthatd be.

A szamla benyujtasdnak feltélele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. Az elszamolas és kifizetés pénzneme HUF.

Megrendeld a szamlat elutasitja és az Ajanlattevét Uj szamla kiallitdsdra szolitja fel, ha a
szamla kiallitasdnak modja nem felel meg a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
barmely pontjanak. Az cbbdl eredd vitdk rendezésére a Szerzidd feleknek 5 munkanap 4l
rendelkezésiikre. llyen esetben a fizetési hataridét att6él a naptdl kell szdmitani, amikor a
Szerz6do6 felek rendezték a vitas kérdéseket és potoltak a mulasztasokat

3.2. A szdmla kiallitdsa a hatdlyos AFA torvénynek megfeleléen torténik, a kivitelezés nem
engedélykoteles.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénziigyl fedezete
rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutalassal térténik, a Villalkozo OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett 11735005-20541303-00000000 szdma szamldjara.

3.4. Fizetési folyamat, hataridé:

A kivitelezés ellenértékét az ajanlatkérd az igazolt teljesitést kovetben, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridén beliil atutaldssal teljesiti, az
aldabbiakban részletezettek szerint.

14. § (1) Az ajanlatkéréként szerz8dé £él, valamint ~ curdpai unids tamogatds esetén szallitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet, amennyiben az ajanlattevoként szerz6dé ¢l a
teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd]l cltéréen a
kovetkezd szabalyok szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
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a) az ajanlattevékeént szerz8déd felek legkésdbb a tefjesités elismerésének 1dépontidig
kotelesek nvilatkozatot tenni az ajanlatkérdnek, hogy koziilitk melyik mekkora 6sszegre
Jjogosult az ellenszolgaltatdsbal;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerzddo fé1 legkesdbb a teljesités elismerésénck idéponjaig
kiteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsdk ki ezen szdmlaikat;
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teljesités mértékét;

d)ac)pont szerinl a szamlaban feltintetett alvallalkozol teljesités ellenériékér az
ajanlatkérdként szerz6dé fél — eurdpal unids tamogatas esetén szallitol kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — harmine napon bellil dtutalja az ajanlattevoknek;

¢) az ajaniatievéként szerzddé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallaikozok szamlaitl vagy az
ad6zas rendjérsl szoio 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3} bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvailalkozoval kotott szerzodésben
foglaltak szerint az alvallalkozoi di egy 1és761 \fleJ,aid.l t4;

/) az ajanlattevéként szerzddd felek dtadjak aze) pont szerinti atutaldsok 1gazoldsainak
masolatait, vagy az aivallalkozd koztartozdst mutatd egylittes addigazolasanak masolatat az
ajanlatkéroként szerz6dd {élnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzodo {¢é]
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzédd fél jogszertien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkezonalk};

g) az ajénlatlevOként szerzodd felek altal benyUjtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérdkeént szerzddd fél — eurdpal umios tamogatas esetén
szallitol kifizetds sordn a Kkifizetésre k&leles szervezet — tizendt napon belil Atutalia az
ajanlattevéként  szerzodd  feleknek, ha Ok az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h)ha az ajanlattevoként szerz6dd felek valamelyike aze) vagy azj}pont szerini
kotelezettségdt nem teljesiti, az ellenszolgdltatis fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy aze) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolia, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosull az ajénlattevd
altal a ») pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére,

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok és befejezése:

Munkateriilet 4taddsa: szerzddéskatést kovetd 15 napon belil! litemezetten

Teljesitési hataridt: a munkaterlet dtaddsat kovetden maximum 50 naptdri napon beliil
kell teljesiteni. Teljesitésnek mindsiil a milszaki dladds-drvétel megkezdése,

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabol

akadalyba iitkozik, Ggy ezen idészakban a teljesitési hatdridé naptari napja nyugszik és az

akadaly megsziinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghatdridé mddosulas nem
minésil szerzddésmodositasnak, azt a felek az épitési napldban rogzitik,

4.3, Vallalkozo a szerzddés hatalybalépését kovetd 10 napon beldl heti bontdso kivitelezési
ttemtervet készit, melyet Megrendeld hagy jova. A terv Osszedllitdsakor figvelembe kell
venni, hogy a fitési idényben a flitést biztositani kell az oktatds ideje alatt. Hzért a



rakotéseket, flitdsszolpaltatast érintd munkakat hétvégén szitkséges végezni, eldre egyeztetett
heti litemterv szerint.

5. A Vallalkozd jogal és kitelezettséget:

5.1. E szerzédés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére ~ a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkdkat is, amelvekkel ajénlate elkészitésekor, a helyszin ¢és a
dokumentacié miszaki tartalma (az 1.2, pont miszaki iratal) ismeretében, kelld szakmaj
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szikséges (miiszaki sziikségesség),
még akkor is ha azt a koltségvetés télelesen nem tartalmazza. A tbbletmunka koltsége csak
akkor szamoihato fel, ha az a szerzddés megkdiésének idoponijdban nem volt eidrelathatd
(Pik. 6: 244-245. §) Bzen koltséget a tartalékkeret terhére, eldzetesen a Megrendeld mitszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallaldsra jogosult frasbeli
megrendelése esetén lehet elszamolni. Ilyen esetben, a Megrendeléd naplobejegyzését
megelézdéen a Vallalkozd a milszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesiiési hatéridot
érinté irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzddés mellékietét képezd koliségvetés arait
kell alkalmazni. Az eredeti kiltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozdsaban, az érban
Megrendeld és Vallalkozd megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egységara (beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint Nettd 2422 -
Ft/6ra szak— és segédmunka atlag rezsidradij. A 5 Ye-os tartalékkeret csak a tdbbletmunkak
elvégzésére hasznalhaté fel, e tételeket a végszamlaval egyitt lehet elszamolni. A
koltségelszamolast jelentd tébbletmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hatdridd
meghosszabbodik, kiilon szerzédésmadositas nélkil.

5.2. Vallalkozd a munkavégzés komyezetét rendszeresen karban ¢és tisztan larfja, a
munkateriiletet rendelietésre alkalmas dllapotban adja at. Véllalkozd a munkateriiletie]
kapcsolatban a munkatertilet ataddsdig készitett és a Megrendelé altal jovahagyott
organizacios feltételeket betar(ja.

5.3. A munkateriilet 8rzésérdl, tliz- és vagyonvédelmérs! a munkateriilet atvételét kovetden, a
sikeres miiszaki dtadds-atvétel lezardsdig, a Vallalkozo gondoskodik.

5.4, Vallalkozo a munkara teljes kord biztositast kot, melyet a munkateriilet dladasakor
bemutat.

5.5. A kivitelezéssel  kapesolatos  hatosagi  intézkedésekbél,  birsagokbol — ered6
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébdl
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Vallalkozd koteles a hasznalatbavéieli engedélyezés soran a hatosagok részérdl eldirt
munkdak elvégzésére,

5.8. A Vallalkozé katelezettsége a kivitelezéshez szikséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy lerelés, fakivagds,
burkolatbontas...stb).

5.9. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazouw anvagoknak és az elvégzett munkinak a Magyar Szabvanyokban
eldirt 1. o. mindségiieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés
miszaki tartalmaval, valamint annak meliékleteive! Gsszhangban kell Jennie.

b)) A mindsitéshez szlikséges mindségl tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miszaki atadds-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesiiésében koteles kdzremikddn az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozo
aikalmassaganak igazoldsdban. A Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran
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minden olyan- akdr a kordbban megjeldlt alvdllalkozé helyett igénybe venni kivant
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezell meg ¢s a
bejelentéssel egviitt nyilatkoznia kell arré! is, hogy az altala ipenybe venni kivant alvallalkozo
nem 4l a Kbt. 56. § szerinti kizard ckok hatélya alatt.

5.11. Az olyan aivéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vetl a Vdllalkozo alkalmassaganak igazolaséban, csak a Megrendelo
hozzéjarulasaval és abban az csetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkezo, ha a
szerzédéskotést kivetden — a szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd ok kivetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesfihets a megjeloh alvdllalkozoval, és ha a Vallalkozo az
0 alvéllalkozoval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Vailalkozé a kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egytitt fetelt meg.

5.12. A Vallalkozé kételes a jotallas elsd 24 honapjaban a rendszer a kondenzacids kazanok
tekintetében a gyari kitelezd karbantartdst is téritésmentesen elvégezni, amilyen médon és
gyakorisaggal ez elé van frva. Ennek soran sem kiszallasi dijat, sem napidijat nem szamolhat
fel.

6. A Megrendelé jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelé eidteljesitést elfogad.

6.2. Megrendeld a szerzédéskotést kovetd 15 napon bellil, Glemezeiten biztositja a
munkateriifetet, valamint legkésdbb e szerzddés megkétésekor a szlkséges miiszaki
dokumentaciokat a Vallalkozonak atadja.

6.3. Megrendelé a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités ellenében
biztositja.

6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Pik. eldirdsal alapjan.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezeésere.

7. Egylittmikodés:

7.1. A kivitelezés soran a felek egylttmilkodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba 1oriénd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzGdéses vagy jogszabalvi kitelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszelyezietve
van vagy lehet.

Megrendeld miszaki képviselde:

GMF Miuszaki Ireda vezetd: Fakan Zoltan
Tel.: 62/545-644
F-mail: fakan.zoltan(@pemfu-szeped hu

Muszaki cliendr:
Nagy Laszio
Tel.: 62/545-646
F-mail: nagy.laszio@emfiu-szeped.hu

Vallalkozo képviseldje:

- MVAEP/EGT betiijelt FMV:
Tel.: Lengyel Tamas
F-mail:partiskum.officenvitel.hu
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7.2. A Vallalkozo koteles épitési napldt vezetni e-naplod formajaban, és azt az arra iranyado
szabalyok szerint a kivitelezés teljes idészakaban fenntartani, az arra jogosultak hozzaférését
biztositani. Az e-napldt a megrendeld nyija meg.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzésck az irdnyadok. Felek az épitési napldban
irasban régzitenek minden olyan koriiményt, tényt, adatol, amely a megvalositassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon belil tehetnek egymds bejegyzesere joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd.

7.4, Az eltakardsra keriilé munkarészek elézetes cllendrzésére a Véilalkozéd a Megrendeldt az
eltakaras elott 3 (hdrom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztill, valamint
telefon és email ériesiléssel.

7.5. Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki fartalom, de azonos mindségll mepoldds alkalmazdsat a Megrendeldvel 0rténd
cgyeztetés alapian, amennyiben az ajdnlatdban vallalt miiszaki megoldast megvalositani rajta
kiviil allé ok miatt nem lehetséges. Alkalmazésshoz Megrendeld irasos engedélye sziikséges.
7.6. Vallalkozo koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a szitkséges felligyeletet,
iranyitast valamint az érzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendels a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt, 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

a) amelynek eléalidsa a Felek akaratato] figgetlen,

b) amely bekovetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzddés megkdtesét megeldzéen
alapvetden nem késziilhetett fel,

¢) amelyet, miutan bekévetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és

d) amelynek bekévetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiiinek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriiményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:

a) habort, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invézio, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazasa,
vagy polgarhabor,

¢) zendiilés, villongas, rendzavardas szirdjk vagy elbocsatdsok, amely nem a Vallalkozo
Személyzetén és mas alkalmazotiain belil, vagy Alvallalkozoi kozott tort ki,

d) héboris robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugdrzas, radioaktiv
szenmyezOdés, és

e) természeti kataszirofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrkan, tayfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miaft gatolt, vagy géatolia fog
valni barmely szerzddéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a
masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet
eldidézi és meg kell hataroznia azon kitelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolua
fog valni. A bejelentést leghkésébh attdl a naptd] szamitott 3 munkanapon beltl kell megtenni,
amikor a bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezé esemény, vagy korlilmény
eloalita (vagy amikor arrd] tudomadst kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést
megtette, mentestl a kérdéses kitelezettségek teljesitése alél, mindaddig. amig a Vis Major
meggatolia 8t azok teljesitésében. Fiiggetienil] jelen fejezet egyéb eldirdsaitol, a Vis Major
nermn alkalmazhatd egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a mésik FéEl részére a
Szerzddés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
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8.4, A késedelem minimalizdlasanak koteiezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden 6le telhetét a Vis Major miatt a Szerzdés teljesitésében adodo késedelem
minimatizdlasa érdekében. Az adott Fél kiteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befelyaseltsdga megsziint.

8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Véllalkozd Vis Major miaft korldtozva van
barmely szerzddéses kitelezettséoének ellatasiban, amelyet a Miszaki eliendmek bejelentett
¢s a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosuitta valik a Megvaldsitas
idétartamanak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen
késést szenved. Az indokolt hataridé mdodositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Milszaki
ellendr koteles a Vallalkozdval egyestetni, és javaslato! tenni Megrendel$ részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitimény teljes
Kivitelezése 80 napon keresztlil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori révidebb id6szakokra, amelyek tsszessége bb mint 140
napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Féinek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kdvetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondés alkalmaval a Miszaki eliendr koteles
meghatarozni az elvégzett munka ¢rtékét és ki kell boesdtania egy Fizetési Igazolast a
teljesités aranyos reszérol.

9. A mupka atadas-atvétele:

0.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt miiszaki dtadas-atvétellel kell lezami a
hatalyos jogszabalyok elbirasainak megfeleléen. A muszaki atadés-dtvételi eljarast meg kell
eldzni egy elézetes bejgrasnak, melynek keretében — a Vallalkozé értesitése alapjan a Miiszaki
ellenér az értesitésben megieldlt idépontban kdteles a munkatertileten megjelenni, és az
atvételre felaianlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetGve tett legrividebb
idén belil megvizsgalni abbol a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozd a munkak befejezésérol és teljesitésre felajanlasaro!
az aladas-atvéieli elidras megkezdésére megjeldlt idopont eldtt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miszaki ellenért, megjeldlve az elozetes bejaras és a miszaki atadds-
atvétell eljaras megkezdésének napjat is.

9.2, Ha a Miszaki ellendr az eldzetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a térvényes és a szerzddéses kellékeknek,
errél azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards
lefolytatasanak a Vallalkozd altal jelzett id6pontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
épitési naploban vagy az abhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
javitasokat és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa (¢tel¢hez a
miiszaki atadés-dtvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3, A Megrendeld a muszali atadas-atvételi eljardst a hianypottasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitlzi és a felek az atadds-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendelé a szolgaltatdst a miszaki atadas-atvétell eljdrds sordn vizsgélja
meg. A jogszabalyban megjelslt szervek meghivasa a Vallalkozd kotelezetisége.

9.4. A miszaki atadds-arvétei; eljards magdban foglalja a megtekiniést, a szemlét és a bejarast,
Az eljaras sordn a Vallalkozonak 1gazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzdédésben és annak meliékieteiben meghatdrozott kdvetelményeknek
és a hatoségi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi
modosftasoknalk, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen ellészilt.

b) rendelkezésre dllnak az eljarast megeléz8 alkalmassdgi €s minoségi vizsgalatok
bizonyitvanyai ¢és azon hatdsagi  nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalathavétell és lizembe helyezési engedély kiadasdban érdekelt hatdsagok nem
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latnak okot az engedély meglagaddsara. A kozmil rendszerek vonatkozisiban czen
iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltaga,

c) az dtvételt megeldzd tizemprobak sikeresen befejezddiek.
d) Vallalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala becpitett anyagok,

szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvépzett
munkak szakszeriségére.

9.5.A Szerz6dd Feleknek a milszaki atadds-atvétel megallapitasait a legaldbb 2 példanyban
készild jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyzGkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentesscgét vagy,

b) a Megrendeld szerint mép Tenndlld hibak, hidnyok felsoroldsat s ériéket,

<) a Vallalkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait ¢ elfogadija-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendeld a szolgdltatast a megéllapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Miszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok Kkijavitdsara, potlasara
sziikséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadénak tekintenek,

) az atadas-atvételre meghivotiak és nyilatkozatiételre jogosuitak, illetve kotelezettek

nyilatkozatait.

2) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
9.6,  Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentékielen hibai, hianyai miat,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, ilietve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, Amennyiben a Megrendeié
a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kij avitasukra, potlasukra tlizott
hataridén il a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas
kiadaséra vonatkozd szabélyokat.
9.7.  Vallalkozo szerzbdéses kotelezeliségeinek feljesitési napja az eredményes miiszaki
atadds-atvételi eljaras lezdrasanak a napja. A miszaki dladas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres milszaki atadés-atvétel esetén a teljesitest késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel belejezésének a napja a szerzddes szerinti teliesités
napjanal késobbi iddpontra esik.

9.8. Az dtadds-atvételi eljards sordn a Véllalkozd kételes a Megrendeld részére éladni 2
pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelds Miiszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b. Vallalkozd szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az éplilet, az elkésziilt ¢és
felhasznalt  szerkezetek, anyagok ¢és berendezések az érintett  szabvanyoknak
megflelelnek.

c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldsépi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatlikrz0 Megvaldsulasi tervdokumentacio” 2. pld.

nyomtatva, 1. pld. elektonikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirdsokkal,
fotddokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozdsok egyértelmi
feltiintetésével.

e. JegyzOkdnyvek a probatizemek, az tizemi-¢s beallitdsi eljdrasok eredményérdl.

f. Vizsgalati jegyzékinyvek az érintésvédelennd]  és szabvanyossagrol.  Elsé
felulvizsgalati jegyz0kdnyv

g. Epitési és bontasi huliadék nyilvantartd lapok.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

i, Kézmi-tizemelteték  (viz-csatorna,  villamos  energia, gdz)  hozzajarulo
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez,

J- Karbantartasi utmutato.

k. Epitési naplo hisnytalan masolat (szabélyosan lezarva, minden mellékletey el)



1. Az ataddsra Lkertld munka egyedi, illetve specialis volta mialt sziiksépes
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzGkonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogadisa nem jelent femondést a
szerzddésszegésbil eredd egyéh igényekrol.

10. Jotalias, szavatossag, kartérités:

10.1.  Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasdra 60 honap jotallasi kotelezetiség

terheli. A jotallasi idészak kezdd napjat a miszakl atadas-dtvételi jegyzOkOnyvben kel

rdgzitem. A jotaliasi idészakha nem szamit be, s az idétartamot mey Kell noveini azzal az

idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasxnalhdio olyan hiba

miatt, amiért a Vallalkozd a felelds. Ha egy hiba eldfordul, vagy kdrosodas (oriénik, a

Véllalkozot e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesitent kell, eléirva a

javitas hataridejét is.

10.2.  Hibdk javitasénak koltsége: Minden a jotallasi kitelezettség keretében hivatkozott

munkat a Vallalkozd kockézatara és koltségére kell elvégezni, ha ¢s amennyiben a munka

elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szilkségesse:

a) bdrmely, a Vallatkozo felelésségl korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzédéssel Gsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

¢) a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartdsanak eimulaszidsa miatt.

10.3. Hibak kijavitasédnak elmulasztésa; Abban az esetben, ha a Véllalkozo elmulaszija a

hibak kijavitasat az eléirt hataridén belil, a Megrendel¢ jogosult sajat maga elvégezni, vagy

més ajanlatot tevd véllalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo Jett volna

kételes elvégezni sajat koltségén a szerz0dés értelmében, és jogosuit a hiba kijavitasaval

felmertit 6sszes koltségét a Vallalkozdtd! visszaigényein.

104, A Lclesumeny hibas részeinek eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem

javithato ki az Epitési tertileten kelld gyorsasaggal, ¢s ha abhoz a Megrendel$ hozzdjérul, a

Vallalkozé eltavolithatia az Epitési teriiletrél a meghibasodott, vagy kirosodott Berendezést

javitas céljabol.

10.5.  Tovabbi probak: Ha a hiba vagy kérosodas helyreallitdsanak munkalata befolyasolja a

Létesitmény teljesitményét, a Milszaki ellendr eléirhatia a Szerzbdésben eldirt barmely proba

megismétiését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatél szamitott JegkesGbb 28 napon

belill kell egy értesitéshen megkiildeni. Fzen probakat azon feltételek alapjan kell elvegezni,

amelyek a kordabbi probak esetében voltak eldirva, azzal a killénbséggel, hogy a probakat a

feleldsséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni,

10.6.  Kotelezds Alkalmassagi 1d8szak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségel nem érintik a

Viallalkozo Pik. szerinti szavatossagi kotelezetiségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi id8kre

vonatkozo alabbi jogszabéalyok tartalmabél adodd kotelezetiségeit:

a) aPtk. (2013. évi V. (orvény) vonatkozoé eldirasai ¢s

b) a 11/1985. (VI 22 EVM-IPM-KM-MEM-BKM egylittes rendelet  (Kotelezd
Alkalmasségl Idodszak), valamint a 12/1988. (XII. 27) EVM-IpM-K M- MEM-KVM
egylittes rendelet.

¢) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kistelezd alkalmassagl idejérol sz610
12/1988. (X1, 27.) 5V M- AIpM-EM-MEM-KVM egyiiites rendeletben megfogalmazott
kitelezd  alkalmassagi idék esetében e rendelet iranyadd a szavatossagi Jogok
igényérvényesitési hataridejét illetéen is.

107, Kartérites: A Vallalkozd Lkételes mentesiteni a  Megrendel6t, a  Megrendeld

személyzetét és a neviikben eljdrd személyeket kitlonisen az alabbiakban felsoroltak alapjan

felmerild kovetelések, karok, veszteségek ¢és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat és

koltségeket): banmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
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tulajdont éré kar vagy veszleség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozo 4ltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethetéleg, a Létesitmény megvalositasa ¢s befejezése, barmely huba kijavitasa soran
kivetkezetl be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely
képviseldjik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegesére vezethetd vissza.

10.8. Lgyebekben Megrendeld Vallalkezod  kirokozasa  esetén teljeskorit  kartéritést
kavetelhet a polgari jogi felelésség szabalyal szerint

11. A szerzédést biztosité mellékkotelezettsegek:

11,1 Szerzddd felek a szerzoddes targyat képezd munkar oszihawatannak tekmtk, Vaialkozd

késedelmes-, hibas teljesités esetén kitbér &s kartéritési felelossépgel rartozik, A kGtbért a

Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kira nem merllt fel. A Megrendeld érvényesitheti a

ksthért meghaladd karat, és a szerz6désszegésbd) ereds egyéb jogail is. A késedelmes vagy

hibés teljesités esetére kikatott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl, Vallalkozd
késedelmes és hibas teljesités esetén kiteles a teliesitésre pdthataridot vallalni.

112 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, haponta

vallalkoz6i netté dij 0.5%-a, de legfeliebb a netto dij 15%-a. A kdtbér a késedelem teljes

iddszakéra érvényes. A kothér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irdsban azonnali hatdllyal felmondani. Megrendelének a Valialkozd felrdhatd magatartasa
kévetkeztében felmerilld ~ a kothér mértékét meghaladd — kérat a Vallalkezo koteles

megtériteni. Hataridében fteljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kétbér nem terheli, ha a

mitszaki  atadas-atvétel a szerzddésben eldirt hatéridon  belil, illetbleg hatdrnapon

megkezdédott, és a szerzddésben meghatarozott idon beliil eredmenyesen befejezddotl.

11.3  Amennyiben Véllalkozd nem szerzédésszerlien teljesit, kteles — amennyiben a hiba

javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Muszaki ellendr altal

megallapitott a hibdsan teljesitett munkarészre vonatkozo netto vallalkozasi dij 10 % hibas
teljesitési kotbért fizetni. Hibasan teljesitett munkarésznek tekintheté a kifrt miiszaki
tartalomtd! eltérs, azt el nem éré miiszaki tartalmu, azaz hibasan vagy hidnyosan teljesitett

olyan kivitelezési elem, amely mas hibakkal vagy hianyossagokkal dsszefiiggésben, illetve a

kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i

hasznalatot (Ptk. 6:247. § (3)) A hibaval érintett munkarészre nagysagat €s igy az arra

vonatkozo nettd vallalkozasi dijat Ggy kell megdllapitani, hogy az Jehet6ség szennt a

minimalis funkeciondlis vagy miiszaki egységet érintse, amely dndlloan, mas funkcionalis vagy

miiszaki egységektdl elkiilénilten javithato, illetve pdtothatd.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredménytelenill eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb éri¢ket vagy, ha a kesedelem miatt a szerzédés
felmondésra kertil, az frasbeli felmondas napjan.

by Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly szerint.

11.5. Nem felrohatd a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. I

fejezet alkalmazasaban a Megrendelé késedelme alatt értendd a Megrendeld és az

érdekkorébe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Muszaki ellendr) tényleges késedelme

(hataridd mulasztasa), véllalkozoi  késedelmet  eldidezd magatartdsa vagy valamely

Megrendeldi katelezetiség elmulasztdsa.

11.6. A Vallalkozo késedelme esetén a Szerzddé Felek egyeztetni kitelesek, meghatarozva

a késedelem okét, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett intézkedéseket,

Az epyertetésrd] jegyzokonyv és épitési naplobejegyzes készil, Ugyanilyen madon Lell

eliarni a Megrendelé késedeime vagy a Véllalkozdi késedelmet eloidézd Meprendeldi

magatartas, mulasztas esetén, azon tal, hogy e tényeket a V allalkozonak az épitést napldban
minden esetben rogzitenie kell.
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11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatdriddk meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrd] épitési naplobejegyzeést kell készitent,

11.8.  Meghitsulasi kdthér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozdnak felrdhatéd okbol
16riénd - meghitsuldsa esetén meghitsulast kothért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd szerzddéses Gsszeg 20 %-a.

12. SzerzOdés megsziinésének esetei:

12.1. A szerzddés megszinik a felek szerzédésszerl teljesitésével.

12.2. A Vallalkozd a munkatertilet atadasat kdvetd 10 napon belill kételes a kivitelezést
megkezden, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzOdestdl] elalihat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozd neki felrohato okbél 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
Utemezésben eldirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmaradd, vagy hianyzd munkdalatokat
harmadik személy éltal a Vallalkozo koltségére ¢s veszelyére elvégertesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezze!l kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tiimenden
koteles a Vallalkozd a Megrendeid részére a ténylegesen felmertiié karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendeld a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozoval szemben
jogertsen felszamolasi eljarast rendeltek el wvagy a Vallatkozd végelszamolasi eljaras
meginditdsat kezdeményezte, iiletve ha egyéb olyan koriimény mertil fel, amely a szerzdés
teljesitését nyilvanvald modon meghitsitja.

13. Egyeb megallapodisok:
13.1. A jelen szerzédésbdl eredd jogvitakat a szerz6do felek megkisérlik békés tton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzddo Felek a vita eibirdlasa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezetl allandé
Valasztott Birdsag kizérdlagos illetékessépének. A felek kikétik, hogy az eljdrds nyelve
magyar ¢s az eljarasban a magyar jogot és a Vélasziottbiroség Eljarasi Szabdlyzatdt kell
alkalmazni.
13.2. A jelen szerzddésben nem szabalvozolt kérdésekben Pik. (2013, évi V. t8rvény)
valamint a hatélyos jogszabaiyok rendelkezésel az irdnyaddk.,
13.3. A Villalkozo nyilatkozik, hogy a szerzdés targyéat képezd feladatot eliatd, a
Véllalkozdt képviseld személy nem 4all a Szegedi Tudomdényegyetemneél koézalkalmazotti
Jogviszonyban.
13.4. A Viéllalkozo a jelen szerzédés alapjaul szoigald kdzbeszerzésekrd! szolo 2011, évi
CVHI. torvény kételezd elOirasa alapjan az aldbbiakat véilalja:
13.4.1. A Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasag tekintetében mertinek fel, ¢s melyek a Vallalkozo addkosteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
13.4.2. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésénck teljes id6tartama alatt tulajdonost szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetéve teszi és a 13.4.3. pont szerinti Ugyletekré! a
Megrendeldt haladékialanul értesiti.
13.4.3. A Megrendeld jogosult és egvben koteles a szerzodést felmondani - ha szlikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
pondoskodn: tudjon — ha
a) a Valalkozdoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.



b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
13.5. A vallalkoz6 megbizott jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
véltozas torténik, arrdl az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgéltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

14. Zaro rendelkezések:

14.1. A szerz6dod felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudomanyegyetem részérdl a
szakmai teljesités az alabbi intézményi szervezeti egységhez kotheto:

SZTE GMF Miiszaki Beruhazasi Iroda 6722 Szeged, Szentharomsag u. 34.

Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalét hatalmazza fel a szakmai teljesités igazolasdra:
Fakan Zoltan mliszaki és beruhazasi irodavezetd.

A kiilfoldi adoilletdségii Vallalkozo kiteles a szerzoédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatdsiag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerzddo felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 12 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2014, oktober 17. Szeged, 2014. oktober 17.

Megrendel6 részérol: Vallalkozd részérol:
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