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mint Megrendeld,
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Képviseli: Hajos Tibor tigyvezets
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mint Vallalkozé/Tervezo

kozott az alulirott helyen ¢s napon az aldbbi feltételek szerint:

Elézmények

Megrendeld, mint ajanlatikérd 2014. november 19, napjan 24259/2014. szamon kdzbeszerzési
eljarast inditott

A beszerzés targya és mennyisége az aldbbiak szerint keriilt meghatarozasra:

»Tervezési (Vallalkozéasi) szerz8dés Szeged kiilteriilet, (volt Othalmi Laktanya) 11. keriilet,
HRSZ: 01392/23 ingatlanon Iétesitendd Inkubaterhaz épitési engedélyes- és kiviteli
terveinek készitése ¢s tervez6i mivezetése,”

Megrendel$ a beszerzés targydval szemben tdmasztott milszaki-szakmai kdvetelményeket az
ajanlati dokumentécioban hatarozta meg.

Megrendelé a kozbeszerzési cljardsban benytjtott ajdnlatokat megvizsgalta, egymaéssal
Osszevetette, és dontését az elbiralast kdvetden, 2015. marcius 20. napjan az eljaras
eredményérél sz0l6 Osszegezés megkiildésével kihirdette, Megrendeld kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd Vallalkozo lett.

Hyen clézmények utan a felek a kozbeszerzésekrdl sz616 2011, évi CVIIL tdrvény (a
tovdbbiakban: Kbt.) 124. § alapjan az alabbiak szerint dllapodnak meg,

1. A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo a Szegedi Tudoményegyetem dltal meghirdetett
palydzat alapjan elvallalja a Szeged kiilteriilet, (volt Othalmi Laktanya) 1. keriilet, HRSZ:
01392/23 ingatlanon 1¢tesitendd Inkubatorhaz kiviteli- és engedélyes terveinek elkészitéséi
¢s tervezdi miivezetését,

A Vallalkozé vallalja, hogy a kiviteli terveket a Szerzédésnek és a  tdrvényes
rendelkezéseknek megfeleléen késziti el és a Megrendeldnek a tervdokumentaciok kételezd
tartalmara vonatkozé hatélyos rendelet szerint szolgdltatja,

Mennyiség:

Példanyszamok:

-~ Engedélyes és kiviteli dokumentaciodk: 5 pld.
- Arazatlan koltségvetés: 5 pld.
- Arazott kltségvetés: | pld.

- A dokumentaciot papir alapon és 2 db DVD-re frva (szoveges rész Word, tervek PDF és
szerkeszthetd DWG, koltségvetések szerkeszthetd Excel formdtumban) kell benyaijtani.
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2. A Villalkozasi dij
2.1. A Villalkozasi dif dsszege:

A Villalkozot az 1, pontban foglalt feladatok elldtasacrt tervezési dij illeti meg, amelynek
meértéke 27.860.000,-Ft + AFA.

Vallalkoz6 a Szerz8dés szerinti szolgdltatast, vagyis a fent kéritlirt szerzddéses miiszaki
tartalmat  egyOsszegll 4taldnydron, az Ajanlata alapian kolcsondsen elfogadott
Vallalkozasi dij ellenében végzi el. A Vallalkozdsi dij modositasara kizarolag a Kbt. és a
Szerz0dés elbirasai szerint kerllhet sor, A Villalkozasi dij magaban foglalja a kézvetlen
koltségeket, a fedezetet — ennek keretében a kozvetlen koltségek kozolt nem szerepld
altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget.

A teljes ellencérték 40%-a az engedélyes terv, 50%-a a kiviteli terv, mig 10%-a tervez6i
miivezetes dija.

Az eljardsban atkalmazandé az Art. 36/A. § cl6irasai.

2.2. Eléleg
Megrendeld eldleget nem fizet.

2.3, résszamla:
Ajanlatkérd 2 részszamla és 1 végszdmla benyijtasara ad lehetdséget.
1. részszamla a teljes tervezési dij 40%-anak megfelelé mértékben az engedélyes terv
leszallitasarol késziilt teljesitési igazolast kévetden dllithato ki,
2. részszamla a teljes tervezési dij 50%-inak megfelelé mértékben a Kiviteli terv
leszallitasarol késziilt teljesitésignzolast kivetéen allithato ki,
végszamla a teljes tervezési dij 10%-dnak megfelelé mértékben a Kivitelezés sikeres
mitszaki atadas-atvételét kovetden, vagy amennyiben a kivitelezés a tervezii szerziodés
megkitését kisvetsé 24 honapon beliil nem fejezddik be, digy a 24 honap leteltét kivetden
allithato ki.

2.4, Sramlazds:

A szolgaltatas ellenértékét az ajanlatkérd az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan teljesiti atutaldssal.

Az ajanlatkéroként  szerz6dé &l a  szerz6dés  teljesitésének  elismerésérol

(teljesitésigazolds) vagy az clismerés megtagadasardl legkésdbb az ajanlattevéként

szerz0do fél teljesitésétdl, vagy az errdl sz6ld irasbeli értesités kézhezvételétél szamitott

tizendt napon belil irasban kételes nyilatkozni.

Fizetési hatdridd: a fizetési hatarid6 a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat

kévetd 30 nap.

2.5. Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
Jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.0. A Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt Vallalkozd tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szaméra megismerhetoveé teszi és a Kbt. 125. § (5) szerinti ligyletekrél az
Megrendei6t haladéktalanul értesiti.

2.7. A Villalkozé kijelenti, hogy az 2.1. pontban meghatarozott véallalkozasi dij jogi
természetét illetéen atalanydij, amely a szerzOdésszer teljesités vonatkozdsiban
minden kéltséget magaban foglal,

A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell a csatolt tervezési szerzOdésben ¢ldirt
valamennyl munkarészt atalanydijként, tovabba a szerz6i jogi jogosultak kdrében
felmertlo koltségeket, valamint az esetleges szilkséges szakmémokok, szakértdk dijait
is, igy kilondsen a szakérik, tiizvédelmi szakérid, sth.. dijat )
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3.

Megrendelo adatszolgaltatasa

3. 1. A Megrendeld kételessége, hogy legkésébb a Szerzbdés alairasanak napjaig
bezardlag a tervezés targydhoz kapcesolddd, rendelkezésére allé tervezési program
mésolatdt a Véllalkozénak dtadja.

3.2, A Felek a Megrendelének a szerzddéskdtéskor mar ismert mas, egyéb késobbi
adatszolgaltatasi kotelezettségét az alabbiakban hatirozzdk meg:

Megnevezés: Hataridé:
Elkésziilt eldzetes programterv irasos és rajzos dokumentacidja: szerz6déskotést
kovetd 5 napon belil

3.3. A Megrendeld a szerzddéskdtéskor még nem ismert, de a jelen Szerzddés
teljesitéschez szitksépges kozbensé adatokat is koteles a Tervezd hozzd intézett
felhivasara szolgéltatni a szitkséges és lehetséges hataridén belil. A Megrendeld
megbizasa alapjan a Vallalkozo véllalhatja ezen adatok beszerzését. A sziikséges
engedélyek ¢s egyeztetd nyilatkozatok beszerzési koltsége a Vallalkozot terheli. A
Megrendeld altal a szerzodés e pontja alapjan szolgaltatott barminemi adat a
Szerzddés részét képezi,

3.4, A Megrendel6 adatszolgdltatasi késedelme a Vallalkozd egyidejli szolgaltatdsi
kesedelmét kizarja.

3.5, A ftervezési feladattdl és/vagy az  épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetéleg a tervezést érintd hatdsagi eldirasok megvaltozasa esetén
a jelen Szerzbdést modositani kell (amennyiben a kézbeszerzési térvényben rogzitett
feltetelek fennallnak), a mar elkészilt munkarészek atdolgozasanak kévetkezménye
és kockazata a Megrendeldt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriilé
kisebb korrekcidkat és tervvéaltoztatasokat.

3.6. A Megrendeld 4ltal biztositott tervek nem mentesitik a Vallalkozdt a kapott
informécidk ¢s dokumentumok feliilvizsgalatanak kotelezettsége aldl. Amennyiben e
kotelezettségének teljesitését elmulaszija, és a tervezést téves adatokkal végzi, és
emiatt a szolgaltatott terv szerinti kivitelezés sordan Megrendeldnek tobbletkdlisége,
kara keletkezik, Megrendeld jogosult ennek megtéritését a Vallalkozotol kdvetelni.

A Megrendel6 utasitas adasi joga

4.1. A Megrendeld a szerz0dés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Véallalkozé
kezdeményezésére konzultacidkon, tervbirdlatokon vesz részt, és koteles az elkészilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdésckben
allast foglalni. A Megrendeld a Vdllalkozdénak utasitast adhat. A Megrendeld
utasitasal azonban nem terjedhetnek ki a tervezési munka szervezésére és nem tehetik
a Vallalkozé teljesitését terhesebbé,

4.2. A Villalkoz6 a Megrendeld utasitdsai és a szerzédéskotéskor ismert, vagy a teljesités
soran ismertté valo érdekei szerint kiteles teljesiteni.

4.3. A Megrendeld utdlag nem kifogasolhatja a jovahagyasaval elkésziilt megoldast, 1ll.
annak megvaltoztatdsira vonatkozé igényeinek kovetkezményeit (Vallalkozoi dij-,
hataridé modositas, stb.) viselnie kell.

4.4. Amennyiben a Megrendeldé a Vallalkozdnak alkalmatlan anyagot, célszeriitlen,
szakszeritlen vagy gazdasdgtalan tervezési utasitast ad, a Viéllalkozd kételes erre a
Megrendelot figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebbol
credd karért feleldsséggel tartozik. Amennyiben a Megrendeld ¢ figyelmeztetés
cllenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd a Szerzédést a Megrendeld kockazatara
teljesiti. A Véallalkozd a Megrendel altal adott anyaggal, vagy utasitisai szerint nem
veégezheti ¢l a tervezést, ha ez jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés mepsériéscher, vagy




az ¢let- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséher vezetne, ezekben az esetelhen kiteles
a Szerz6déstol elallni.

4.5. A Megrendel$ a jelen Szerzédésben foglalt kifejezett nyilatkozataval elrendelheti,
hogy a Villalkozé az épitési engedélyezési tervdokumentdcid alapjan, az épitési
engedély bevarasa nélkiil (amennyiben ilyen sziikséges) a kiviteli tervdokumenticio
tervezesét kezdje meg. A Megrendeld ezen utasitdsanak kockdzatat és koltségét viseli,
amennyiben az épitési engedélyt nem a Véllalkozo 4ltal szolgaltatott engedélyezési
tervek hibaja miatt nem kapja meg.

r

A Villalkozo teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikédése, eljaré

képviseldik:

5.1. A Felek a Szerzédés targya, a Megrendeld adatszolgaltatdsa és utasitasai alapjan a
SzerzOdés mellékleteiben hataroztik meg részletesen a szolgéltatas targyat, tartalmat.
A Szerzédésben meghatarozott tervezdi szolgaltatds kozvetitett szolgaltatast is
tartalmazhat. A Megrendelé felhatalmazza a Vallalkozdt, hogy a Szerzédésben foglalt
feladatai teljesités¢hez specialis szakkérdésekben alvallalkozé kézremiikddését vegye
igénybe. A Villalkozé az alvallalkozo szolgiéltatdsaiért a Megrendelével szemben gy
felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

5.2. A Felek a Szerz6dés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelslt képviseldik utjan
messzemenden cgylittmikddnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa
targyaban folyamatosan konzultalnak.

A Felek az egytittmilkddésre jogositott képviseldiket a kdvetkezok szerint jeldlik ki
Megrendeld: Fakan Zoltan miiszaki és beruhazasi irodavezetd

Vallalkozoé:

Hajos Tibor tigyvezetd, épitészeti szakag
Inokai Zsolt igyvezetd, tartszerkezeti szakag
Kisapati Szilard ligyvezetd, gépészeti szakag
Szaloki Tamas Ugyvezetd, elektromos szakég

A Megrendel6 kijelolt képviseldje jogosult a Tervezdnek a Szerzddés 4. pontja
szerintl utasitasokat megadni, a Tervez0 teljesitését igazolni.

5.3. A Megrendelé és a Villalkozd kételesek egymast minden olyan kériilményrésl
haladéktalanul  értesiteni, amely a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitését
akadalyozza, vagy veszélyezteti. Az Grtesitésbd] elmulasztasabdl eredd karért a
mulaszto fél felelds.

A Villalkozé jogai és kotelezettségei

0.1. A Villalkoz6 a jelen Szerz6désben foglalt feladat ellatasat személyesen végzi, de a
munkavégzése soran jogosult a kézbeszerzési eljarasban megjeldlt alvéallalkozot
(teljesitési segédet) alkalmazni, melynek azonban munkéjaért sajatjaként felel.

6.2. A Villalkozd elételjesitésre jogosult, amelynek idépontjarol a Megrendeldt legalabb
5 nappal elébb igazolhatoan értesiteni kell. A Villalkozd kételes a Megrendel6t
haladéktalanul, legkésébb a szerzGdéses hatariddt megelézd 10 nappal, irasban
tajékoztatni minden olyan korilményrél, amely miatt teljesitése a Szerzddésben
foglalt hataridéhoz képest késedelmet szenved.

0.3. A Villalkozo jogosult — Megrendcelével egyertetett iddpontban — a tervezési munka
altal érintett helyszint megtekinteni, és ott a sziikséges cselekményeket elvégerni.

0.4. Vallalkozo kiteles folyamatosan egyeztetni a targyban az illetékes szakhatdsagokkal.



6.5 Megfeleld idShen és modon - irasban - benylitia Megrendelének a  tervek
elkészitéséhez sziikséges informacidigényét, folyamatosan egyeztet a Megrendeld
részerd] kijelolt kapesolattartékkal.

6.0. Vallalkozé koételes a tervezés eldrehaladasarsl két hetente irdsban tdjékoztatni
Megrendeldt.

6.7. Villalkozé koteles a Megrendeld altal dsszehivott, projekt tervezdi koordinacios
¢érickezleten nyilatkozattételre jogosult képviselSjével részt venni.

6.8. A Villalkozé koteles a Szerzodésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési
feladatokat a Szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, a
milszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek
hianyaban a kialakult szakmai kévetelményeknek és gyakorlatnak megfelelden, az
¢épitest eldirasok betartdsaval szolgaltatnd.

6.9. A tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az dltala szolgdltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerlick. A szolgaltatisnak alkalmasnak
kell lenni arra, hogy azt a Megrendel6 rendeltetésszeriien, a szerzddésben kikotott, a
szerzOdéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfelel6en
felhasznalhassa. A szavatossag kiterjed a tervekben szerepld miszaki szdmitasokra,
illetve a tervszeri kivitelezés utdn a tervezett miszaki-lizemeltetési adatok
megfleleldségére.

6.10. A Vallalkozo koteles a tervdokumentaciokat a szerz6désben meghatarozott helyen és
idében szolgaltatni.

A szerzddéskotést kvetden az ajanlatkérd altal a tervezési munka megkezdésére
vonatkozo irasbeli nyilatkozata atvételétél szamitott 60 napon beliil kell engedélyes
tervet atadni, majd a jogerds épitési engedély kézhezvételét kovetd 60 napon belil kell
a kiviteli dokumentacidkat atadni, drazott és razatlan koltségvetéssel egyiitt.

A fenti teljesitési hataridéket kévetd 5 munkanapon beliil a Megrendeld a Tervezének
irasban ¢észrevetelt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhivasok
vagy a tervezési feladatokat tartalmazo dokumentaciok eldirasainak.

A Megrendelé az észrevételben indoklassal kiegészitve leirja a tervekkel szemben
tamasztott kifogasait, amelycknek a Tervezé megalapozotisig esetén koteles cleget
tenni az észrevételben kikotott iddtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel
atadasat kovetd 5. munkanap lehet. Ezen idOtartam vége utan kezdodik a Tervezd
szavatossagi, jotallasi és kotbérfizetési kotelezettsége, valamint a szolgaltatasra ekkor
adhato ki teljesitésigazolas.

A Tervezonek a kivitelezés teljes idGszakdban tervezdi miivezetdi rendelkezésre allast
kell biztositani. A Tervezdk részérol torténd tervezoi milvezetés rendelkezésre allasa, a
tervek atadasatol szamitott 24 hénapig tart. A TervezOnek a tervek alapjan t6rténé
kivitelezés sordn legalabb heti rendszerességgel részt kell vennie személyesen, az adott
esetben sziikséges szakdgi tervezidkkel egyiitt a kooperacios megbeszéléséken az
ahhoz sziikséges idore, illetve a tervezdi milvezetés kérében rdgritett egyéb
feladatainak a sajat székhelyén a szitkséges mértékben kell eleget tenmi. Tervezési
hibabol illetve hidnyossdgb6l szarmazo mivezetési igény esetén  felmeriild
mérndknapok nem szamitanak tervez6i mivezetdi feladatnak,

6.11.A Felek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumentaciok a magyar és EU-
s szabvanyoknak megfeleld miiszaki eléirasok szerint késziilnek. A Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy ettdl vald cltérés esetén az eliérd, de alkalmazott miszaki
megoldas egyenértékliségét az épitésiigyi hatdsdgnal szakértdi véleménnyel kell
bizonyitani, amelynek kéltségeit a Vallalkozd viseli.

6.12.Vallalkozd koteles a Megrendel6tdl atvett terveket, dokumentdcidkat a tervezési
munka befejezésekor visszaszolgaltatni.

6.13.A Vallalkozot  titoktartasi  kotelezettség  terheli minden olyan tényt, adatot,
informaciot illetéen, amelyrdl a Megrendel5t6] kapott megrendeléssel kapesolatban,
tevékenységének ellatdsa soran szerzett tudomast, és annak nyilvdnossagra keriilése




Megrendeldnel nem 4l érdekében. E kitelezettség figeetlen o Vallalkozdsi
jogviszony fennallasdtol ¢és annak megszinése utan is fennmarad a Projekt
Befejezését kivetd 3 évig. A titoktartdsi kotelezettség a Villalkozo alkalmazottaira,
illetve az dltala igénybe vett kiils6s tandcsadd és szakértd személyekre, teljesitési
segédekre 1s megfelelden irdnyadd. Nem minésiil a titoktartds megszegésének, ha a
Villalkozé kifejezetten az Irdnyitd Hatosagnak vagy a Kozremik6do Szervezetnek és
képviseldiknek, illetve az altaluk a Projekt megvalodsitasa, a monitoring és ellendrzés
soran felallitott Bizottsagnak szolgaltat adatot, informéciot.

6.14.Vallalkozoé felelés a Megrendelé altal elszenvedett, bizonyithatéan felmeriild

mindazon karokért, amelyek a Vallalkozénak felréhaté szakmai hiba kdzvetlen
kévetkezményei.

7. A Vallalkoz6 jogszavatossagi kitelezettsége:

7.1.

7.2.

7.3.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzrem(kddni az olyan
alvallalkozo6 ¢és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazoldsdban. A Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités
soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni
kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg
¢s a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe vermi kivant
alvallalkoz6 nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt,

Az olyan alvillalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a koézbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a
szerzOdéskotést kdveten — a szerzddéskotéskor eldre nem lathato ok kivetkeztében —
beallott lényeges koriilmeény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt
a Szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval,
¢s ha a Villalkozé az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melycknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A Villalkozo a tevékenységérOl és az Ugy allasarol csak a Megrendeld elézetes
irasbeli hozzdjarulasa alapjan koteles tdjékoztatni harmadik személyt, kivéve az
Iranyité Hatosdgot vagy a Kozremiikodd Szervezetet, a Vallalkozonal alkalmazdsban,
illetve tisztségben és/vagy azzal érdemi kapcsolatban (Igazgatosdgi tag, Feliigyeld
Bizottsag tagja, konyvvizsgald, jogasz, sth.) 1év6 személyeket, valamint Vallalkozo
tulajdonosi korét.

8. A Vallalkozo teljesitésének modja, helye, atadas-atvételi eljaras:

8.1.

8.2.

A Villalkozo a targybeli szolgaltatas teljesitését, 3 munkanappal annak teljesitése
elott koteles jelezni a Megrendeld részére.

Az elkésziilt dokumentaciot elektronikus formdban (A2-A1-A0 méretl rajzokat
nyomtatva), leszillitja a kapcsolattarto (Megrendelét képviseld) részére.

A Megrendeld koteles 5 munkanapon belill terviévahagyd megbeszélést dsszehivni a
kiviteli tervek elfogaddsa targyaban.

A tervjovihagyd megbeszélésen a tervezok ismertetik a terveket, a szakagi tervekkel
egyuttesen. A felmeriild kérdésckre a helyszinen 1évé kompetens tervezdk kell, hogy
valaszokat adjanak. A szikséges kiepészitéseket, valtoztatdsokat jegyzOkodnyvben
rogzitik, amelyre a Vallalkozd, a szikséges atvezetéseket 5 munkanapon beliil kiteles
atvezetni ¢s a Megrendeld részére ismételien ellendrzésre dtadni.

A Megrendelo ellenfrzi és visszaigazolla a végleges tervanyagot, amelyet a
Villalkozo a szerzddésben meghatdrozott modon és mennyiségben koteles dtadni a
Megrendeld kapcsolattartd személy részére.

A Vallalkoz6 a térgybeli szolgaltatasat a Megrendeld székhelyén, a kapesolattartisra
kijelolt személynek, atvételi elismervény ellenében tdrténé személyes atadassal
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teljesiti. Az dtvételi elismervényen a szolgdltatds tirgyat, az dtvétel idépontiat és az
dtvevd nevét pontosan kell feltiintetini.

8.3. A teljesités iddpontjanak az a nap szamit, amikor a Megrendeld a részére atadott
tervdokumentacid minden részletét elfogadta, a teljesitésigazolast kiadta.

9. Kotbér és jotallas

9.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a dokumentdcidonak - a Megrendeld kozlésétol
szamitott - 5 (6t} munkanapon beliil t6rténd kijavitdsa, hianypotlasa kotbérmentes.
Amennyiben a dokumentacionak, vagy részeinck szolgaltatiasa a Vallalkozdénak
felrohato okbdl ezt napot meghaladdan késik, a Tervezd napi 2 % késedelmi kotbért
tartozik fizetni a Megrendeldnek, kotbér alapja a nettd tervezési dij. A Felek a kotbér
Osszegét 20 %-ban maximaljak. A kotbér a késedelembe eséssel egyidejiileg
esedékes. A kotbér érvényesitésére oly mddon keriil sor, hogy annak Osszegét
Vallalkozé a kotbérszdmla benyujtasat kovetden koteles Megrendeld részére
megfizetni. Ennek teljesitéséig Megrendeld a vallalkozoi dijra vonatkozd végszamla
benytjtasara nem jogosuit,

9.2, A szerzidés Vallalkozonak felrdhato okbdl térténd meghidsulasa esetén Vallalkozét a
nettd  tervezést dij 20 %-dnak megfeleld Osszegh meghitsulast kothérfizetési
kitelezettség terheli. A kotbér a meghitsulassal egyidejlileg esedékes. A kotbér
érvényesitésére oly modon kerlil sor, hogy annak Osszegét Vallalkozd a szamla
benyujtasat kévetden 30 napon beliil kiteles Megrendel részére megfizetni.

9.3. Amennyiben Viilalkozo mulasztiasa miatt Megrendelének az allami tamogatds és
kamatainak visszafizetésére kételezettsége keletkezik, Megrendeld a Ptk. 6: 522. § (2)
bekezdése szerint jogosult e fizetési kotelezettségét, megtéritendd karként a
Villalkozoval szemben érvényesiteni.

9.4, A Tervezd a szerzédés hatdlybalépésétdl 2016. december 31. napjaig érvényes, a
netto szerzddéses ellenériék 5 %-dnak megfeleld Gsszegl teljesitési biztositékot ad
Megrendeldnek a Kbt 126. § (2) ¢és (6) a) pontja szerint. A Teljesitési biztositék célja
a Megrendeld részére annak garantdldsa, hogy a Tervezd kotelezettségeit
szerzOdésszerlien  feljesiti.  Megrendeld  jogosult a  Teljesiiési  biztositék
igénybevételére, amennyiben a Tervezd valamely szerzddéses kotelezetiségénck a
teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be.

10. A Megrendeld kitelezettségei

10.1. Megrendelé kételes a jelen SzerzGdésben meghatarozott Valialkozasi dijnak a
szerzOdésben rogzitett eljardsrendben térténd kifizetésére. Megrendelé nyilatkozik,
hogy a jelen SzerzOdésben meghatirozott szolgaltatasi tevékenység ellenértékének
pénzigyi fedezetével rendelkezik,

10.2. Villalkozé6 a Megrendelovel egyeztetett modon és formdtumban  adatokat,
informaciokat, dokumentumokat (tovabbiakban Adatszolgdltatas) kér feladata
ellatdsdhoz. Amennyiben a Megrendelé nem tesz eleget teljes korlien az
Adatszolgaltatasnak az egyeztetett hataridére és formatumban, ugy a késedelem
idejére a Vallalkozd késedelme nem all be.

10.3. A Viallalkozd koteles Adatszolgaltatasi igényét oly modon eldre egyeztetni a
Megrendelével, hogy szémdra megfeleld iddtartam alljon rendelkezésre az
Adatszolgaltatas teljesitéséhez. Megfeleld id6tartam: amely alatt az Adatszolgaltatas
az elvart mindségben redlisan teljesithetd, illetve elvarhato.




11, A megbizds idétartama, megsziindése

1. Megrendeld jogosult a SzerzOdéstdl elallni, ha a munka irdnti szitkséglet a jelen
Szerzédés megkitése utan ismertté valt korilmeény folytan megsziint, vagy a tervezési
dij részbeni forrasaként szolgdld allami timogatas alapjdul szolgdld szerzodést a
Tamogato megsziinteti.

11.2. A Megrendeld a jelen eljaras alapjan megvalésuld projekt korében elére nem
lathato valtozdsok esetén a szerz6dés id6szakaban barmikor jogosult a szerzddést
egyoldalt nyilatkozattal megsziintetni vagy a tervezési szolgaltatast felfiggeszteni.
Mindkét esetben a felek a mar teljesitett munkarésszel elszamolnak. Ebben az esetben
vagy a Villalkozon kivil all6 okbol bekovetkezd meghigsulas esetén a Vallalkozd az
addig mar elvégzett munka ardnyos tervezési dijara jogosult,

11.3. A jelen Szerzddést barmelyik fél azonnali hatallyal, egyoldaldan, irasban
felmondhatja a masik fél stlyos szerz6désszegése esetén. A felmondast megfelelden
indokolni kell. A felmondas indokanak valdsnak és okszerlinek kell lennie.

114, A Megrendeld jogosult és egyben koteles a SzerzOdést egyoldaltan, irdsban
felmondani - ha szikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a
Szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

12. Szellemi alkotashoz fiiz6d6 jogok
12.1. Jelen Szerzédés alapjan elkészitett tervdokumentaciokra a Szerzédés 2.
pontjaban megjeldlt tervezési dij ellenében Megrendeld kikoti az 1999, évi LXXVI.
torvény szerint a szabad felhasznalas jogat, melynek értelmében a dokumentumokra a
Megrendeld hatarozatlan idejli, kizardlagos ¢és harmadik személynek atadhatod
felhasznaldsi jogot szerez, mely magaban foglalja a terv
atdolgozasanak/atdolgoztatasanak jogat is.



13. Zaré rendelkezések

13.1.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozo altal a jelen Szerzddés keretében
Megrendeld érdekében készitett valamennyi dokumentum a Megrendeld tulajdonat
képezi, amelyet barmely korlatozas nélkiil felhasznalhat, azzal szabadon rendelkezik.

13.2.A Tervezd hatarozatlan idore sz0ld, a szerzO6dés targyara kiterjesztett tervezoi
felelosségbiztositassal rendelkezik. A felelGsségbiztositdsi kotvény madsolata a
szerzodés mellékletét képezi.

13.3. Jelen Szerzddés csak irasban maddosithato a Kbt. 132. § szerint és a Szerzodéshez
kapcsolédd lényeges jognyilatkozatok (pl. felmondéas) is csak irasban, cégszerii
aldirassal ellatva érvényesek.

13.4.A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6déssel kapcsolatos vitas kérdéseket
lehetéleg békés uton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy a
pertargy értékétol fiiggden a Szegedi Jarasbirosag vagy a Szegedi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

13.5.A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv, a Kbt.
¢s egyéb vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.6.A szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudomanyegyetem részérél a
szakmai teljesités az alabbi intézményi szervezeti egységhez kotheto:

13.7.Az SZTE az aldbbi egyetemi munkavallalét hatalmazza fel a hivatalos
kapcsolattartasra ¢s a szakmai teljesités igazolasara:

Fakan Zoltan miiszaki és beruhazési irodavezet

13.8.A vallalkozé megbizott jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik
atlathaté szervezetnek minésil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel
kapcsolatban valtozas torténik, arr6l az Egyetemet haladéktalanul tajékoztatja.

13.9.Jelen Szerzddés mégy eredeti példanyanak alairasival a Megrendeld és Villalkozo
kozott a Szerz6dés minden pontjaban megallapodas sziiletett.

13.10. A jelen Szerzédést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezit
elfogadjak és alairasukkal hitelesitik.

Kelt: Szeged, 2015. aprilis 17.

Megrendelo: Véllalkozo
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