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Vállalkozási szerzıdés 
 
mely létrejött a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint 
Megrendelı,  
valamint a Complex-Épker Kft. (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 5. fszt.1.), mint Vállalkozó 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 
1.) A szerzıdés tárgya: 

1. Megrendelı közbeszerzési eljárás végeredményeképpen megrendeli, Vállalkozó 
elvállalja „Kazánházak és hıközpontok karbantartása és javítása” elnevezéső munkák 
kivitelezését az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt 
feltételekkel, amelyek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik.  

2. Az igényelt teljesítés MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak, 
hatósági elıírásoknak, szabványoknak megfelelı, valamint a rendeltetésszerő 
használatot biztosító terjedelemben és minıségben történik.  

 

2.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
1. A teljes vállalási ár: 

nettó összeg:11.900.000,-Ft  
+ 10 % tartalékkeret:1.190.000,-Ft 
összesítve: 13.090.000,-Ft + ÁFA 

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a 
szerzıdésszerő teljesítés vonatkozásában minden, a közbeszerzési mőszaki leírásban 
elıírt munka költségét magába foglalja.  

3. Fizetési feltételek: A helyszíni bejárás jegyzıkönyvében ismertetett ajánlatkérıi 
épületekre külön-külön vonatkozó munkák elvégzése esetén épületenként lehet – a 
Megrendelı erre kijelölt képviselıjének igazolását követıen – benyújtani részszámlát 
az adott épületre elıírt munkának az ajánlattevı által az ajánlata tételes 
költségvetésében megjelölt ellenértékrıl kiállítva. 

4. A végzett munka ellenértékét átutalással teljesíti 30 napon belül. Az ajánlatkérı 
elıleget nem biztosít. 

5. A vállalkozási szerzıdés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az 
általános forgalmi adót a szolgáltatás nyújtója, a Vállalkozó fizeti az ÁFA törvény 
142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani. A 
kifizetésre az Art. 36/A. § elıírásai is irányadók. 

 
3.) A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

1. E szerzıdés keretében – tekintettel a szerzıdés átalánydíjas természetére – a 
Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a 
helyszín és a mőszaki leírás megtekintésekor kellı szakmai gondossága mellett 
számolhatott. 

2.  Külön elszámolás keretében a tartalékkeret terhére, elızetesen a megrendelı mőszaki 
ellenırének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult 
írásbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelı e 
szerzıdés megkötése után pótlólag megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a 
Megrendelı naplóbejegyzését megelızıen a Vállalkozó a mőszaki tartalmat, a 
költségvonzatokat és a teljesítési határidıt érintı írásos ajánlatot tesz. Az 10%-os 
tartalékkeret csak a pótmunkák elvégzésére használható fel, e tételeket a számlában 
külön rovatban kell megjeleníteni. Az elrendelt pótmunkák kivitelezési idıtartamával 
a befejezési határidı módosulhat. 
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3. Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karbantartja, a munkaterületet 
rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. 

4. A munkaterület ırzésérıl és tőz- és vagyonvédelmérıl a munkaterület átvételét 
követıen a Vállalkozó gondoskodik. 

5. Vállalkozó a munkára teljes körő és teljes összegő felelısségbiztosítást köt, melyet a 
munkaterület átadásakor bemutat. 

6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekbıl, bírságokból eredı 
következmények a Vállalkozót terhelik. 

7. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi elıírások megszegésébıl 
származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

8. Minden anyagnak, elıre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: 

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar 
Szabványokban elıírt I. o. minıségőeknek, továbbá a Megrendelı utasításaival 
és a szerzıdés mőszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel 
összhangban kell lennie. 

b) A minısítéshez szükséges minıségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 
c) A mőszaki átadás-átvétel feltétele a szükséges (szakhatósági) engedélyek 

megléte. 
 
4.) A Megrendelı jogai és kötelezettségei: 

1. Megrendelı biztosítja a munkaterületet, valamint legkésıbb e szerzıdés megkötésekor 
a szükséges mőszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja.  

2. Megrendelı térítés ellenében víz és az elektromos energiavételezés lehetıségét 
biztosítja. A fogyasztást mérni kell, elszámolása a végszámlázás idıszakában történik, 
az ehhez szükséges mérıeszközök felszerelése Vállalkozó kötelezettsége. 

3. Megrendelı fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a 
Vállalkozónak. 
A késedelmi kamat mértéke: a késedelmi kamat mértéke: a Ptk.-ban elıírtak szerint. 

4. Megrendelı utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére. 
5. A megrendelı által alkalmazott mőszaki ellenırök jognyilatkozat tételére nem 

jogosultak.  
A Megrendelı nevében az építési naplóban ellenjegyzésre jogosult személy: Fakan 
Zoltán mőszaki fıosztályvezetı.  
A Vállalkozó részérıl jognyilatkozat tételre jogosult személy: Priváczki Juhász 
Attila 

 
5.) A teljesítés ideje, határidık: 

1. Munkálatok kezdete, a munkaterület átadás-átvételének napja: szerzıdés megkötését 
követı nap. 

2. A munkálatok befejezése: 2009. november 30. 
3. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás idıpontjáról a Megrendelıt az építési 

naplóban legalább 10 nappal elıbb értesíteni, a Megrendelı pedig köteles az eljárásra 
a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. 

 
6.) Együttmőködés: 

1. A kivitelezés során a felek együttmőködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet 
haladéktalanul értesíteni, ha szerzıdéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 
akadályozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet. 

– Megrendelı képviselıi: Matuszka Kálmán, energetikai osztályvezetı 
       Borbély Atilla, kazánüzem vezetı 
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       Csúri Sándor, energetikus 
– Vállalkozó képviselıi: Priváczki Juhász Attila 

  Rohács Gábor 
2. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, és azt a helyszínen, elzárt helyen ırizni. 

Az építési naplóba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatározott személyek, 
valamint a 4.) 6. pontban megnevezettek. 

3.  Vita esetén az építési naplóba tett bejegyzések az irányadók. Felek az építési 
naplóban írásban rögzítenek minden olyan körülményt, tényt, adatot, amely a 
megvalósítással kapcsolatos. A felek nyolc napon belül tehetnek egymás bejegyzésére 
joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés kötelezı. 

4. Az eltakarásra kerülı munkarészek elızetes ellenırzésére a Vállalkozó a Megrendelıt 
az eltakarás elıtt 3 (három) munkanappal köteles felhívni, építési naplón keresztül. 

5. Vállalkozó kezdeményezheti a tervben szereplı mőszaki megoldás helyett, hasonló 
mőszaki tartalom, de azonos minıségő megoldás alkalmazását a Megrendelıvel 
történı egyeztetés és azok engedélye alapján.  

6. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselıje által biztosítani a szükséges 
felügyeletet, irányítást valamint az ırzést (saját költségén) a kivitelezés folyamán. 

 
7.) Szavatosság: 

1. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzıdés I. pontjában 
meghatározott kivitelezési munkálatokat határidıre és elsı osztályú minıségben 
elvégzi, valamint a kivitelezett építmény rendeltetésszerő használatra alkalmas. 

2. A kivitelezés befejezésekor felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. 
3. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni a 

beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelıségi igazolását. 
4. A sikeres átadás-átvételi eljárásról felek jegyzıkönyvet vesznek fel.  
5. Vállalkozó a kivitelezésért teljes körő garanciát vállal a vonatkozó jogszabályok 

szerint.  
6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek 

összege: nettó 50.000,-Ft/nap. A kötbér összegét a számla végösszegébıl kell 
levonni, tehát Vállalkozó a végszámlát a kötbér összegével csökkentve nyújtja be.  

 
8.) Egyéb rendelkezések: 
1. Szerzıdı felek esetlegesen felmerülı vitás kérdéseiket békés úton igyekeznek 

rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, úgy – perértéktıl függıen – 
alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetıleg a Csongrád Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességének. 

2. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. valamint a hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Szerzıdı felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt jóváhagyólag írták alá. E szerzıdés 3 számozott oldalból áll. 
 
Szeged, 2009. július 2. 
 
 
 
 
 
 

     Megrendelı       Vállalkozó 


