Vallalkozasi szerzodés

mely Iétrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., adoszam:
15329815-2-06, képviseli : Dr. Szabo Gébor rekfor, Dr. Majd Zoltdn {6igazgatd) mint
Megrendeld, valamint a FERROKEP Févallalkozé és Szerelbipari Zrt, (6725 Szeged,
Kalvaria sgt. 87/B., Cg.szdm: 06-10-000170, addszam: 11391069-2-06, képviseli:
Nemesi Pal), mint Vallalkozo ko261t az alulirott helyen és napon az alabbi feltéiclekkel:

1.) A szerzédés targya:

1.

2.

Megrendelé kozbeszerzési eljaras végeredményeképpen megrendeli, Vallalkozo
clvillalja ,SZTE- Regiondlis Tudas és Szolgiltaté Kozpont kialakitasaval
osszefiigg6, Szeged Dugonics tér — rekonstrukeids beruhdzaisi munkai, valamint a
miiemlékileg fokozottan védett helyiségekben a KOH elirasai és a restauritori
feltardasok és tervek alapjan elvart Kkivitelezések megrendelése” clnevezésl
munkdk kivitelezését az ajanlati felhivasban, a dokumenticioban és a nyertes
ajanlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik.
Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyd, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatésagr eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerl
hasznalatot biztosito terjedelemben és mindségben térténik.

2.) Vallalkozasi dij, fizetési feltételek:

1.

2,

A reljes vallaldsi qr:

netio dsszeg: 77.595.843,-Ft

+ AFA: 19.398.961,-Ft

Osszesitve bruttd: 96.994,804 -F1.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij a
szerzddésszert teljesités vonatkozdsdban minden, a kozbeszerzési miiszaki lefrdsbhan
eldirt munka koltségét magdba foglalja.

Fizetési feltételek Vallalkozd -~ igény esctén eldlegszamlat a dokumentdcidban
részletezettek szerint, tovabba kizdrolag 1db végszamlat nydjthatja be.

A végzett munka ellenértékét az ajanlatkérd igazolt teljesitést kivetben. Az
ajanlatkérd eléleget nem biztosit.

A vallalkozasi szerzddés targya épitési hatdosagi engedély-koteles, ezért az afa
megfizetése az Afa torvény szabdlyai szerint térténik

Megrendeld felhatalmazza Villalkozot, hogy a Kbt 305. § (6) bekezdése szerint
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendeld legaldbb 3 munkanappal 6rténd elézetes
frdsbeli értesitésével - a Kbt, 99, § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgaltatdjanal érvényesitse.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi fedezete a
SA Dél-alfoldi Tudaspotus felséoktatdsi infrastruktardjanak {ejlesztése” cimti és
L TTOP-1.3.1-07/2/21F-2009-0004” azonositd szama projektbd] all rendelkezésére. A
szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozd CIB Bank Zrt.-nél vezeteit
19700062-04354507-51100005 szamu szamldjdara a Kbt, 205, § (3) bekezdés srzerint.

3.) A Viallalkozo jogai és kitelezettségei:

1.

E szerzddés keretében — tekintettel a szerz8dés dalanydijas termdszetére — a
Vallalkozd elvépzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata clkészitésekor, a
helyszin és a miszaki lefrds megtekintésckor kelld szakmai gondossdiga mellett
szamolhatott,

——




2. Vallalkozo a munkavégzés kimyezetét rendszeresen karbantartja, a munkateriiletet
rendeltetésre alkalmas dllapotban adja at.

3. A munkateriilet érzésérdl és tlz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kovetden a Vallalkozd gondoskodik.

4. Vallalkozé a munkéra feleldsségbiztositast két, melyet a munkateriilet 4tadasakor
bemutat.

5. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatésdgi  intézkedésekbdl,  birsagokbdl — eredé
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik,

6. Vallalkozé maga koteles a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét
kialakitani és az ezzel felmeriild kiadasokat megfizetni

7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésébél
szarmazo kévetkezmények a Vallalkozot terhelik.,

8. Minden anyagnak, elére gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a) Az alkalmazoit anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eldirt I. 0. minéséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival
¢s a szerz6dés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
Osszhangban kell lennie,

b) A mingsitéshez szlikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A muszaki atadas-atvétel feltétele a sziikséges (szakhatdsdgl) engedélyck
megléte.

9. A Vallalkoz6 tadomasul veszi, hogy jelen szerzddés targydt képezd dtalakitis, bévités
¢s felujitds a TIOP program része. A Villalkozo —~ elbzetes egyeztetés mellett — a
TIOP program monitoring munkatarsait fogadja és tdjékoztatja a munkak menetérél. A
Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld részérél a TIOP program palyazati
koordinatoraval kételes egytittmi{ikodni a pélyazat sikeres megvaldsitdsa érdekében,
aki az NFU eljarasi rendnek megfeleléen felelds a szakmai és pénziigyi jelentések
elkészitéséért. A dokumentdcié elkészitése érdekében a pélydzati koordinator
betekintést kérhet és nyerhet az épitkezés figyirataiba (tervek, épitési naplo, sth.).

4.) A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

1. Megrendeld biztositja a munkateriiletet, valamint legkésobb e szerzédés megkitésekor
a sziikséges miliszaki dokumentacidkat a Vallalkozonak atadja.

2. Megrendelé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot dartozik fizetni a
Vallalkozénak a Ptk.-ban eléirtak szerint,

3. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

4. A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellenérék jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban ellenjepyzésre jogosult személy: Fakan
Zoltan miszaki {Sosztalyvezetd,
A Villalkozd részérél jognyilatkozat tételre  jogosult személy: Nemesi Pal
vezeérigazgatd

3.) A teljesités ideje, hataridék:
1. Munkdlatok kezdete, a munkateriilet tervezett dladds-dtvételének napja a
szerz8déskotést kdvetd naptari nap.
A munkateriifet dtadas-atvétel feltétele Jelen Srzerzddés minden €] altal torténd
aldirasa, a (eljes munkateriilet rendeikezésre alldsa és annak Vallatkozd részére (6rténd
munkavégzésre alkalmas atadasa.
2, A munkélatok befejezése: 2011, (ehrudr 28.
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3.

A Vallalkozé kételes az atadés-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendeldt az épitési
napléban legalabb 10 nappal elébb értesiteni, a Megrendeld pedig koteles az eljarasra
a jogszabalyokban megjeldlt szerveket meghivni,

6.) Egyiittmiikodés:

L

A kivitelezés soran a felek egyiittmiikddni kotelesek, Egyik fél kiteles a masik felet
haladektalanul értesiteni, ha szerzdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet.

— Megrendel6 képviseléi: Fakan Zoltdn miiszaki foosztalyvezetd

— Véllalkozo képvisel6i: Nemesi Pél vezérigazgatd
A Vallalkozo kételes épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni.
Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 6.) 1. pontban meghatdrozott személyek,
valamint a 4.) 5. pontban megnevezettek.
Vita esetén az épitési napléba tett bejegyzések az irdnyaddk. Felek az épitési
naploban irisban rdgzitenck minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositdssal kapesolatos. A felek nyole napon belil tehetnek egymas bejegyzésére

joghatélyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezs,

Az eltakardsra keriilé munkarészek el6zetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendelst
az eltakaras elott 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szerepldé miszaki megoldas helyett, hasonlé
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Mcgmndelove]
0riénd egyezielés és azok engedélye alapjan,

Villalkozé  koteles allandod helyszini képvisel§je altal biztositani a szilkséges
feltigyeletet, irdnyitast valamint az érzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.) Szavatossag, szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:

1.

A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédés 1. ponijaban
meghatdrozott kivitelezési munkalatokat hataridére és elsé osztalytl mindségben
elvégzi, valamint a kivitelezett épitmény rendeltetésszerili hasznalatra alkalmas.

A kivitelezés befejezésekor felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le.

Az dtladas-atvétell eljards soran a Vallalkozd kételes a Megrendeld részére atadni a
beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasat.

A sikeres dtadas-atvételi eljardsrol felek jegyzékdnyvet vesznek fel.

Vallalkozé a kivitelezésért teljes kort jotallast vallal 60 ho idétartamra. A Megrendeld
tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a Szeged, Dugonics ér 13. szdm alatti épitményben

Jjelenleg is kivitelezd dolgozik, erre tekintefte]l amennyiben olyan munkateriileten

végez munkat, ahol a kordbbi munkavégzéshez kapesoladik, azt fedi vagy hatérolja,
Ggy a sajat teljesitésével fedett vagy hatdrolt részeknél a fedett vagy hatarolt részek
tekintetében is fenndll a jotallast kotelezetisége.

A Villalkoz6 késedelmes fteljesitése esetére a felek kotbért kotnek ki, A napi
késedelmi kothér osszege a késedelemmel érintett munkarész nettd érickének napi
[%-a, de legfeljebb 20 nap késedelem id6szakéra.

Késedelmes teljesités esetén a kidllitoit Vallalkozdi szamlaval egyidejlileg a
Megrendeld is szamviteli bizonylatot allit ki, majd mindkét €l dtutalassal teljesiti a
sajat kitelezettségét

Meghitsulasi kéthbér: a vailalkozo koteles a munka - vdllalkozonak felrohato okbol
torténé - meghinsuldsa esetén meghitsulasi kétbért fizetni. A meghitsulasi kétbér
mértéke a nettd szerzédéses dsszeg 20 Yo-a




8.) Egyéb rendelkezések:

1. Szerz6do felek esetlegesen felmeriilé vitds kérdéseiket békés tuton igyekeznek
rendezni. Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, Ggy — perértékt6l fiiggben —
alavetik magukat a Szegedi Varosi Birosag, illetéleg a Csongrad Megyei Bir6sdg
kizéarolagos illetékességének.

2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk., a Kbt. valamint a hatélyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

3. Szerz6d6 felek jelen szerzédést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala. E szerzddés 4 szamozott oldalbdl 4ll.

Szeged, 2011 januar 10.

Dr. Szabo Gabor Dr. Majo Zolian
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