Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: 30/K/2013/SZTE/3.

mely Iétrejott a Szegedi Tudomdnyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonosito
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gébor rektor, Dr. Majé Zoltan f6igazgatd)
mint Megrendel6, valamint a BALAGE Bt. (1162 Budapest, Segesvar u. 5., Adoéazonositd
szam: 22205856-2-42, Cégjegyzék szam: 01-06-770808, képviseli: Panczél Balazs cégtulaj-
donos), mint Véllalkozo6 kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

El6zmény:

1. A Megrendeld a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keret-megéallapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § eldirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras ered-
ményeként  a  Megrendel6é 8 nyertes ajanlattevével, mint Villalkozoval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny jranyitasa-
val rendeli meg a keret-megallapodasos eljardas masodik részében a konkrét kivitelezési mun-
kat.

Ezen keret-megallapodasban rogzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekintheték kote-
lez6 érvénylinek, amennyiben a keret-megallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolddé eltérd sza-
balyokat a masodik részben a keret-megéllapodasban részes Villalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitasa soran lefolytatott eljarasban hatarozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz6dés a jelen szerzGdés alairasatol 18 honapi idészakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzodésbe a keret-megallapodasos eljaras masodik része szerinti kivi-
telezés munkdk egyes konkrét szerz6déses elemeit is beépitetiék, egységes szerkezetben. A
konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzOdést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.1. A Megrendeloé részére épiiletek feltjitasi-kivitelezési munkdinak teljesitésére, keret-
megallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendel6 sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljardsban a beszerzést. A Szegedi Tudomanyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny tjranyitasara vonatkozo felhivasban
adja meg.

1.2. A Megrendel6 és a Vallalkozo rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny ujranyitasaval a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas
¢s dokumentacio, a hozza kapcsolodo engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid, az engedé-
lyek, a hatosagi eloirasok, a kdzbeszerzési eljaras soran tartott helyszini bejaras jegyzokonyve
¢és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo kotelessége, hogy a feladat meghatarozasahoz szitkséges mértékben és az
elvarhato gondossdggal tanulmanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésigi

eldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténhet.
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2. Vallalkozasi dij:
2.1.A keretmegallapodasos eljaras els6 részében a megadott kéltségvetésre, illetve azon
beliil a Villalkozo altal benyujtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast,
amelyeket a jelen szerzodés fizikailag nem csatolt melléklete tartalmazza.

Az ajanlati rezsioradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét,
de fedezi a munkateriilet atad4satol a miiszaki atadasig terjedd idémunkadijat, a munka-
végzéshez sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny Ujranyitdsara vonatkozd
felhivasra a Vallalkozo kételes a 2.1. pontban régzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvez6bb rezsioradij alkalmazasaval az drajanlatat megtenni, amennyiben az adott kivi-
telezésre ajanlatot kivan benytjtani. A Vallalkozénak a miszaki leirasbol, tervekbél, a
helyszini bejardson megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalositani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozd koltségvetések csak alapul szolgédlnak az ajanlat bearazasahoz, azonban a kivi-
telezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmertilé tébbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A véllalkozo a szerzédésben meghata-
rozott dijért mindazokat a szolgaltatisokat koteles nytjtani, amelyek a szerzddésszer tel-
jesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszeri hasznalatanak biztositasdhoz sziikségesek.
Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétol,
mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetleniil az elére kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként
csak a Megrendelo éltal a szerzodés megkdtése utan elrendelt munkak tekinthetdk. A Val-
lalkozonak a tervt6l részben eltéré tartalommal valo kivitelezés sem ad alapot a tételes el-
szamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek
a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak, az 4ta-
lanydijat emelni csak az elrendelt potmunka 6sszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. El6legfizetés: A Megrendel6 a Kbt. eldirasai szerint az alabbi esetekben fizet eldleget
a keretmegallapodas masodik részében felmeriild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idotartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a Vallal-
kozo a szerzodésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé 6sszeg, de legfel-
jebb 10 milli6 forint el6legként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a Vallalkozo elé-
legre igényt tart, azt a Megrendelé legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil kételes kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerzddés alairasat kovetd 3 munkanapon be-
liil az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz616 hatallyal, az el6-
leggel megegyez6 Osszegil, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a
Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendel6 részére
Megrendeld jogosultként valo megjeldlésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor kertilhet sor, ha a Vallalkozo az
cldleg visszafizetésére vonatkozo kételezettségét — megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolas az el6leggel: Az elleg teljes dsszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, ugy a végszamlaban,
- amennyiben 1 részszamla ¢s 1 végszamla van, gy a 2 szamldaban 50-50% mértékben

kell az eldleget elszamolni,
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amennyiben 2 vagy tobb részszamla és végszamla van, ugy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az el6leget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghalado teljesitési idészakrol rendelkezd és egyben 50
millié forintot meghaladé §sszegii nettd ellenszolgéltatast tartalmazo szerz6dések esetén a
Megrendeld részszamlazasi lehetséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint kételes a Megrendeld részszamlazasi lehetéséget biztositani,
ugy a Vallalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az elsd részszamlat
legkés6bb az afa nélkiili szerzodéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités
esetén jogosult a Vallalkozo benyujtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkiil
szamitott dij 30%-at meghaladd mértéki.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes miiszaki atadasa, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok, ta-
nusitvanyok, igazolasok és utmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa utén.
A szamla benyujtdsanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki atadas-atvétel egyes eldirasai a keretmegéllapodas masodik részében
megjelolt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eldirt szabalyok szerint véltozhat-
nak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendelé a kovetkezo szabalyok szerint kteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Villalkoz6 — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevével nyujtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
kozilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot ten-
ni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosul-
tak az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

¢) a Vallalkozo a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamldjat, a szamlaban részle-
tezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megren-
del6 15 napon beliil atutalja A Vallalkozonak; Eurépai Unids tdmogatasbol megvalosuld
kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridé 45 naptari nap.

e) a Villalkozo6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addzas rend-
jér6l szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint
azt vagy annak egy rész€t visszatartja, illetve az alvéllalkozoval kétott szerzodésben fog-
laltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozo atadja az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az al-
vallalkozo kéztartozast mutato egyiittes adoigazolasanak masolatat a Megrendelének (an-
nak ¢érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszeriien nem
fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozdonak);

g) A Villalkozé altal benytjtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 45 napon beliil atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvallalkozdokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az ¢) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszol-
galtatas fennmarado részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha iga-



zolja, hogy az e¢) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal a b)
pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szamla kiallitdsa a hatdlyos AFA torvénynek megfeleléen torténik.

3.6. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szdmla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé Budapest
Bank Nyrt.-nél vezetett 10102237-56911700-01000000 szamu szamlajara

3.4. A Megrendel0 fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére ko-
telezheto.

3.5. Megrendelonek a jelen szerz0désbol eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartds) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerz6désbol eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Villalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésé-
re alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhetévé teszi és a 3.7. pont szerinti tigyletekrdl az Megrendel6t haladék-
talanul értesiti.

3.7. A Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott felté-
teleknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kulfoldi adoéilletdségii Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd megha-
talmazast csatolni, hogy az illetbsége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatosag kozvet-
leniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igény-
bevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hatarido: a kivitelezést a munkateriilet atadasat kovetden annyi naptdri na-
pon beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keretmegallapodasos elja-
ras masodik részében a verseny ujranyitasara vonatkozo felhivasban eloir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba titkozik, Ggy ezen idoszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghatariddé modosulds nem
mindésiil szerzodésmaodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:



5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerzodés atalanydijas természetére — a Villal-
kozo elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentacio miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodas verseny ujranyitasara vonatkozé felhivasban tarta-
lékkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére,
elézetesen a megrendelé miiszaki ellen6rének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendel6 e szerz6dés megkotése utan potlolag megrendel (potmunka).
Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megeldzoen a Vallalkozé a miszaki tartal-
mat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hataridot érinté irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban
a szerzddés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetés-
ben nem szerepl6 tételek vonatkozasaban, az arban Megrendeld és Vallalkozo megegye-
zik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési dra szallitas-
sal), a TERC anyag-és idénormai, valamint a keretmegallapodasban adott rezsioradij
Ft/6ra rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznélhato fel, e
tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt potmunkak kivi-
telezési idotartamaval a befejezési hataridé modosulhat.
5.3. Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a mun-
kateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
5.4. A munkateriilet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmér6l a munkateriilet atvételét kivetd-
en, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.
5.5. Vallalkozé a munkara teljes kori felelosségbiztositast kot, melyet a munkateriilet at-
adasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbodl eredd kovetkez-
mények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésé-
bol szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakiva-
gas, burkolatbontas. ..stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken ¢s az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szolo, 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos ¢s egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt
minden munkahelyre. A balesetek megeldzése érdekében meg kell tenni a megfeleld in-
tézkedéseket (informécio, védékorlat) az Epitési teriiletre vald jogosulatlan belépés meg-
akadalyozasara. Az épités sordn, csakiigy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az
iranyado6 jogszabalyokban és a vonatkozd Magyar Szabvéanyokban lefektetett egészségvé-
delmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A Val-
lalkoz6 koteles:
a) elkeritést, vilagitast, 6rzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a befejezé-
sig ¢s a milszaki dtadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség és a kapesolodo ingatlanok tulajdonosainak és hasznaloinak vé-
delme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében.
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5.11. Vallalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Véllalkozo koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miiszaki ellendr altal jovahagyott munkatertiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell
tennie minden elézetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/dket a szomszédos te-
riiletektol.

5.12. A Létesitmény megvalositasa soran a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden fe-
lesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania és barmely eszkdzét, valamint a feles-
leges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriiletr6l minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilénos tekintettel, ha az
adott munkarészre vonatkozdan atadas-atvételre keriil sor. Az eszkdzok, anyagok elhelye-
zésekor a kozlekedési utakat, kiiiritési Gtvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, t{iz-
védelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Villalkozo kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tisz-
ta €s biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kételezettségének a
Miiszaki ellenér felszolitisanak kézhezvételétsl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzokdnyv le-
zarasanak datumatol szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozd koltségé-
re és kockazatara mas vallalkozoval. A Vallalkozo jelen pont szerinti kételezettségeinek
nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendel6 jogosult a felmeriilt tobbletkdltsé-
gének és karanak az érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozot felelosség terheli, az dltala alkalmazott épitészeti modszerekért és el-
jarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Villalkozo az épitési munka megkezdése el6tt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt unids tamogatasdval kapcsolatos,
Megrendel6 altal meghatarozott méretii, tartalma tabla gyartasara és az eldirt helyen torté-
nd kihelyezésére koteles. A tabla Megrendel$ tulajdondba keriil, azonban gyartasi, kihe-
lyezési koltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Vallalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes
listat késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités
idejére leszerelni és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésobb a miiszaki atadas ido-
pontjdig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tar-
talmazza.

5.17. Véllalkozé koteles az Epitési teriileten dolgozo személyzetére, alkalmazottaira vo-
natkoz6 minden munkaiigyi jogszabélyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢s balesetvédelemre, szocidlis ellatdsra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, to-
vabba biztositania kell szimukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozonak kote-
leznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabélyt és elbirast betart-
sanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi elbirasokat is.

5.18. Vallalkozé a tevékenysége soran koteles masok személyhez fiiz6d6 jogat tiszielet-
ben tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kiilondsen a zajjal, porral és egyéb kelle-
metlen hatasokkal jaro munkak éjszakai, pihend €s tinnepnapokon vald végzésétol tartdz-
kodni. Villalkozo fenti kételezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind
pedig harmadik személyekkel szemben kizarélagos felel6sséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eldirt I. o. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzddés miiszaki tar-
talmaval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanasitvanyokkal kell rendelkeznie.
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c) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi) en-
gedélyek megléte.

5.20. A Villalkozo6 tudomaésul veszi, hogy a teljesitésében kételes kozremtikddni az olyan
alvéllalkozo és szakember, amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo al-
kalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akar a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — al-
vallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelen-
téssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozo
nem &ll a Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kzbeszerzési elja-
rasban részt vett a Véllalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendelé hozzaja-
rulaséval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddés-
kotést kovetoen — a szerzodéskotéskor eldre nem lathato ok kvetkeztében — bedllott 16-
nyeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalko-
z0 az () alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt
meg.

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1 Megrendel a szerzodés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre al-
kalmas munkateriiletet ad at a Vallalkozonak a szerzédésben meghatarozott iitemezés sze-
rint. Amennyiben a munkateriilet atadasara a szerzdédésben rogzitett hataridében nem ke-
riil sor, ugy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rogziteni kell.

6.2, A munkateriilet atadasat kovetden beallo olyan kériilmények esetén, amelyek
elére nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik fél-
nek sem rohato fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol el6keriilt miitargy, melyet a
kozmitérkép nem jelolt vagy a talajmunkak soran elékeriilt 18szer, robbanoanyag, korabbi
épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottol eltérd
altalajjellemzok, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban rogziteni kell. Az esetleges t5bb-
letkoltségek viselésérdl és hataridé modositasrol a Szerz6d6 Felek kotelesek irasban meg-
allapodni. Amennyiben a tébbletkoltség a tartalékkeretbél nem finanszirozhatd, Szerz6dod
Feleknek a Kbt.-ben eldirt modon, a szerz6dés modositasaval kell a koltségviselésrol
megallapodni.

6.3, Megrendel6 kételes a munka soran a Vallalkozé altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb iddn beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni. Ameny-
nyiben a Vallalkozo altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miszaki dokumentaciojat,
miiszaki tartalmat érintd valtoztatas, annak elfogadasara Megrendel csak - timogatas ese-
tén - a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodo Szervezet elézetes jovaha-
gyasaval jogosul.

6.4. Megrendeld koteles egyiittmiikddni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma
alatt, igy kiilonosen a barmely okbol adodé késedelem felolddsa érdekében vagy a jovaha-
gyott kiviteli tervdokumentacidban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem
szerezhetd anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozéi javaslatra
torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kitiizni a miiszaki atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozo
készre jelentése alapjan.
6.6. Megrendelo koteles az elkésziilt, atvett és a miszaki ellen6r altal igazolt teljesi-

tésre vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiadasahoz, a teljesitést kovetd 15
napon beliil megadni a teljesitési Igazolas alairasaval.



0.7 Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok minéségellenorzését
fliggetlen kiilsé szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetden
nem éri el a vonatkozo szabvanyokban és eldirasokban megkdvetelt mindségszintet, ¢és
abban a Megrendel6 és Vallalkozo kozott véleményeltérés van. A vizsgalatot a Megrende-
16 ¢és a Vallalkozo kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allita-
sa a bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az anyag
vagy szerkezet bontasarol, cseréjérol vagy az értékesokkenés megallapitasarol a szakve-
lemény kézhezvételétol szamitott 5 napon beliil.

6.8. Jogosult az elkésziilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni €s a Vallalkozoval
Ujra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzodés szerinti muszaki tartalommal késziilt el.
6.9. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A

keretmegallapodésos eljards masodik részében a verseny ujranyitdsara vonatkozo felhi-
vasban az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetoségét
térités ellenében biztositja.

6.11. Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
612, A megrendel6 altal alkalmazott miiszaki ellenordk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmukodés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittmiikédni kételesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyez-
tetve van vagy lehet.

Megrendelé képviseldje:

Fakan Zoltin miiszaki irodavezeto

Tel.: 62/545-644

Email: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozo képviseldje:
Panczél Balazs (cégtulajdonos)
Tel.: 06 20 240 83 23

Email: balagebt@gmail.com

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
miiszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a jog-
szabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési naplo-
ban irasban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal
kapcsolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilat-
kozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra kertild munkarészek el6zetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel6t
az eltakaras el6tt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, vala-
mint telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendel6 irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozo koteles alland6 helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigye-
letet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles el-
lenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)+3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld

alvallalkozo vesz részt.
g ( L .u..g;él
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Kbt.: 128. § (1) A kizbeszerzési szerzodést a kizbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlatte-
viként szerzddo félnek, illetve kdzosen ajanlatot tevoknek, vagy — ha az ajanlatkérd gazdalko-
do szervezet Iétrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetove tette [27. §] — a nyertes
ajanlattevé (ajanlattevik) kizarolagos részesedésével létrehozott gazdalkodo szervezetnek (a
tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevoként szerzodo fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — kiteles
kézremiikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkéro-
nek a teljesités soran minden olyan — akér a kordbban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe
venni kivant — alvallalkozé bevonisat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett
meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant al-
vallalkoz6 nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd
eldirta, az 57. § — szerinti kizard okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo) he-
lyett, aki vagy amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak iga-
zolasdban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben
mas alvallalkozé, ha a szerzddéskotést kbvetben — a szerzdodéskotéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében — beallott Iényeges korillmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesité-
se miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és
ha az ajanlattevo az 0] alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelmé-
nyeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerzod6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alval-
lalkozoval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major

a)
b)

¢)
d)

8.1. A Vis Major jelen Szerz6désben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt je-
lent:

amelynek eloallasa a Felek akaratatol fuggetlen,

amely bekovetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzodés megkotését megeldzoen
alapvetden nem késziilhetett fel,

amelyet, miutan bekovetkezett, az adott F¢l alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ala vonni, és

amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba foglal-
hatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy kortilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:
héaboru, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd alkalmazasa,
vagy polgarhaboru,
zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozo Sze-
mélyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozoi kozott tort ki,
haborus robband szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv szeny-
nyezodés, és
természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog valni barmely szerzodéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelente-
nie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major
helyzetet el6idézi és meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt,
vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésobb attél a naptdl szamitott 3 munkanapon be-
lil kell megtenni, amikor a bejelent6 Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képez6 esemény,
vagy koritilmény eléallta (vagy amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miu-
tan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig,
amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb eld-
irasaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a
masik Fél részére a Szerzdés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
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8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles min-
denkor megtenni minden téle telhetdt a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében adodo
késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott F¢l koteles értesiteni a masik Felet, amikor
a Vis Major altali befolyasoltsaga megszlint.

8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Vallalkozo Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzédéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelen-
tett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta valik a Megvalositas
idotartamanak meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylege-
sen késést szenved. Az indokolt hataridé modositas hosszarol, a bejelentés alapjan a M-
szaki ellendr koteles a Vallalkozoval egyeztetni, €s javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6. Felmondas lehetosége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetoen a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori réovidebb iddszakokra, amelyek Gsszessége tébb
mint 140 napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelent-
heti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmondéasnak hét nap-
pal a bejelentést kovetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki
ellendr koteles meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési
Igazolast a teljesités aranyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

b)

9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabélyok eldirasainak megfeleléen. A miszaki atadas-atvételi eljarast meg
kell elézni egy el6zetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a
Miiszaki ellenér az értesitésben megjelslt idopontban koteles a munkateriileten megjelen-
ni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetové tett
legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori
allapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkak befejezésérdl és teljesités-
re felajanlasardl az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idopont elott legalabb
10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellenort, megjeldlve az elzetes bejaras és
a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellendr az elozetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak befeje-
zodtek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a térvényes és a szerzddéses kellékeknek, er-
1ol azzal értesiti a Megrendelot és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras le-
folytatasanak a Véllalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
¢pitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben meghatarozza azokat a ja-
vitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a mii-
szaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Viallalkozo al-
tali teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendel6 a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a be-
jarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a SzerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek
¢s a hatosagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

rendelkezésre allnak az eljarast megeldz6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok bi-
zonyitvanyai ¢és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi
¢s lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem latnak okot az engedély
megtagadasara. A kézmi rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat (dokumentumokat)
Vallalkozo szolgaltatja,

az atvételt megeldzo tizemprobdk sikeresen befejezddtek.



d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.

9.5. A Szerzodo Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
készulo jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel6 szerint még fenndllé hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

c) a Vallalkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Miiszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara sziik-
séges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

2) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatdé meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytin sem akadalyozzék a rendeltetésszerli hasznalatot. Amennyiben a
Megrendel a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kijavitasukra,
potlasukra tiizott hataridon tal a jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatko-
zatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a
Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo szabalyokat.

9.7. Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes muszaki at-
adas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres muszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem
terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzodés szerinti
teljesités napjanal késobbi idépontra esik.

0.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendelo részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelos Miuszaki Vezetoi nyilatkozatok.

b. Vallalkozo szabvanyossagrdl szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

&. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatiikrozo ,,Megvalosulasi tervdokumentacio™ 2. pld.

nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal, fotodo-
kumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi feltiintetésével.
Jegyzokonyvek a probaiizemek, az izemi-és beallitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elso feliil-
vizsgalati jegyzokonyv

o. Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h. Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

i. Kozmi-tizemeltet6k (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajarulé nyilatkoza-
tai a hasznalatbavételhez.

] Karbantartasi atmutato.

k. Epitési naplo hidnytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

| Az atadasra keriild munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges dokumen-
tumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felelo teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzo-
désszegésbol eredo egycb igényekrol.
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9.12. A jelen 9. pontban eloirt eljaras a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny ujranyitasara vonatkozo felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az
adott kivitelezés miiszaki jellege azt megkdveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

c)

10.1. Vallalkozét a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotallasi kétele-
zettség terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny Ujranyitasa feltételei ko-
zOtt a megrendeld jogosult a jotallasi idot rovidebb hataridében meghatarozni.. A jotallasi
iddszak kezd6 napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi
idészakba nem szamit be, és az id6tartamot meg kell novelni azzal az id6tartammal,
ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan hiba miatt, ami-
ért a Vallalkozo a felelds. Ha egy hiba el6fordul, vagy karosodas torténik, a Vallalkozot e
targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitas
hataridejét is.

10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivat-
kozott munkat a Vallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a
munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Vallalkozo felelsségi korébe tartozd tervezés miatt,

a Szerz6déssel 6sszhangban nem [évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartdsanak elmulasztisa miatt.

10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmu-
lasztja a hibdk kijavitasat az eléirt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvé-
gezni, vagy mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallal-
kozo lett volna koteles elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba
kijavitasaval felmeriilt 6sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy karoso-
das nem javithat6 ki az Epitési teriileten kellé gyorsasaggal, ¢s ha ahhoz a Megrendelé
hozzajarul, a Véllalkoz eltavolithatja az Epitési teriiletrél a meghibasodott, vagy karoso-
dott Berendezést javitas céljabol.

16.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitasanak munkaélata befo-
lyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr el6irhatja a Szerzédésben el6irt
barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott leg-
késobb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek
alapjan kell elvégezni, amelyek a korabbi probék esetében voltak eldirva, azzal a kiilonb-
séggel, hogy a probakat a felel6sséget visel6 Fél kockdzatara és koltségére kell elvégezni.
10.6. Kotelezd Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem
¢érintik a Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkal-
massagi idokre vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:

a Ptk. vonatkozo eldirasai ¢és

a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezd Alkalmassa-
gi Id6szak), valamint a 12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet.
Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kitelezd alkalmassagi idejérél szolo
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendeletben megfogalmazott k-
telez6 alkalmassagi idok esetében e rendelet iranyado a szavatossdgi jogok igényérvénye-
sitési hataridejét illet6en is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendel6t, a Megrendeld
személyzetét és a neviikben eljard személyeket kiilondsen az alabbiakban felsoroltak alap-
jan felmertiilé kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala, barmely
tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kivill), amely a
Vallalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethet6leg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa
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soran kovetkezelt be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendel$ személyzete, vagy barmely
képviseljiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendel$ Villalkozd karokozasa esetén teljeskor(i kartéritést
kévetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek:

11.1 Szerz0do felek a szerzodés targyat képezé munkét oszthatatlannak tekintik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kivetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendel6 érvé-
nyesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzodésszegésbol eredd egyéb jogait is. A ké-
sedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités
alol. Vallalkozé késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridét
vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, na-
ponta vallalkozoi nett6 dij 0,5%-a, de legfeljebb a netto dij 15%-a. A kotbér a késedelem
teljes id6szakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendel jogosult a szer-
zO0dést irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Vallalkozé felréhatd ma-
gatartasa kovetkeztében felmertild — a kitbér mértékét meghalado — karat a Vallalkozo ko-
teles megtériteni. Hataridben teljesit a Véllalkozo, ezért késedelmi katbér nem terheli, ha
a miszaki atadas-atvétel a szerzOdésben elirt hatéridén beliil, illetéleg hatdarnapon meg-
kezdodott, és a szerzodésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejez6dott.

11.3 . Amennyiben Villalkozo nem szerzodésszerten teljesit, koteles — amennyiben
a hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellenor
altal megallapitott netto értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerz6dés felmon-
dasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozo szabaly szerint.

115 Nem felrohatd a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okoz-
za. Il fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
¢rdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellenér) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eldidézé magatartasa vagy valamely Meg-
rendel6i kotelezettség elmulasztasa.
11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz6d Felek egyeztetni kotelesek, megha-
tarozva a késedelem okat, annak kévetkezményeit, és a késedelem felszamolasara tett in-
tézkedéseket. Az egyeztetésrol jegyzokonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen
modon kell eljarni a Megrendel6 késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet el6idézd Meg-
rendel6i magatartas, mulasztas esetén, azon tdl, hogy e tényeket a Véllalkozénak az épité-
si naploban minden esetben rogzitenie kell.

11,7 Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hatariddk meghosszabbodnak a ké-
sedelem idotartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulasi kétbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozonak felrohatd

okbol t6rténd - meghiusulasa esetén meghitsuldsi kotbért fizetni. A meghitsulasi katbér
mértéke a nettd szerzodéses dsszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzédésszerii teljesitésével.
12.2, A Megrendel6 jogosult a Szerzddés felmondaséra, ha a Vallalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozé kotelezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg vagy
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g)

egyoldalian felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlentil kinyilva-
nitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzodés szerinti kite-
lezettségeinek,

a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerzodés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a muszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Miszaki ellendr éltal kiadott, helyreallitdsi munkara vonatkozo felszolitasban foglaltak
teljesitése a megallapitott pothatariddben vagy ilyen hidnydban, a felszolitas kézhezvételét
kovetd 20 napon beliil,

alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza a
Szerzodést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az alvallalkozokkal
kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozok irdanyaban az ellenszolgaltatas kifize-
tésére iranyado szabalyokat,

csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolas-, végelszamolas indul
cllene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezoi javara ¢s
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (bdrmely alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast valthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
Vallalkozé személyzetének tagja, képviseloje, alvallalkozdja kendpénzt, ajandékot, bor-
ravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni 6sztonzésként vagy jutalomként
barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy megtegyen, vagy el-
nézzen barmely cselekedetet a Szerz6déssel kapcesolatosan, vagy eldényben részesitsen
/diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt
illetéen a Szerzddéssel kapcesolatosan.,

12.3. Fenti a), b).d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa ese-
tén a Megrendeld 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a Val-
lalkozot az Epl’tési teriiletrdl egy errdl szolo értesitéssel. A fenti ¢) e) és (f) és h) bekezdé-
sekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendel6 egy erre vonatkozo értesitéssel, azonnali
hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

12.4. Ha a Vallalkozo nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit és az Ideiglenes Lé-
tesitményeket, a Megrendel6 a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azo-
kat.

12.5, A felmondas idépontjaban a Vallalkozo éaltal a Szerz6désnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott
€s Muszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall
a Megrendelore. A Megrendel6 azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyd-
solja Megrendelo egyéb jogait.

125 Ezt kovetéen a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szal-
litania barmely sziikséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miszaki ellenér részére a Vallal-
kozé Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy az 6 ré-
szére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozénak legjobb igyekezete szerint térekednie kell,
hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhaté utasitisnak eleget tegyen barmely alval-
lalkozdsi szerzddés atruhdzasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény
biztonsaganak szavatolasa érdekében.

12.7. A felmondast kovetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy in-
tézkedhet barmely mas altal torténd befejezése targyaban. A Megrendel6 és a befejezés-
ben kézremiikodo felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitett, vagy a részére mas
altal készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mas tervet.

12.8. Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondas hatalyba Iépett, a Megrendel
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a)

b)

visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendel 5t
terheld koltség meghatarozasra nem kertilt, és/vagy

Jogosult barmely koltsége ¢s kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény befeje-
zése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére jaro
Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar ¢és tobbletkoltség visszaszerzését kvetéen Meg-
rendeld koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmarado dsszeget.

jogosult a meghitsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendelé jogosult a jelen Szerzodés irasbeli felmondasara barmikor, amikor
az szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozo jogosult a Szerzddés felmondaséara, amennyiben:

a Villalkozé nem kap elfogadhatd tajékoztatast 40 napon beliil attol az idéponttol
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozé értesitését kibocsatotta a Megrendel 6t
terhel6 pénziigyi intézkedések elmulasztiasa miatt,

a Vallalkoz6 nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaro kifize-
tést a jelen Szerzodésben meghatarozott idétartam lejartat kvet6 40 napon beliil,

a Megrendel6 csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezbivel kényszer-egyezséget kot, vagy

felszamoldas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezoi javara ¢s altaluk kineve-
zett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve ese-
mény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az
itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy kortilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Vallalko-
z0 15 napos hataridével felmondhatja a Szerzodést egy err6l szolo értesitéssel. A Vallal-
koz6 azon dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolyéasolja a Villalkozo egyéb
Jjogait, akar a Szerz0désen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesztése ¢s a Vallalkozoi eszk6zok eltavolitasa: Miutan a Meg-
rendel6 felmondasa, Vallalkozo felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsdtott felmondas
hatalyba Iépett, a Vallalkozo koteles azonnal:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelycket a M-
szaki ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga érdeké-
ben,

atadni a Vallalkozo Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkakat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és

eltavolitani az Fpitési teriiletrdl minden mas arut, kivéve, amelyek a biztonsag érdeké-
ben sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Vallalkozo jelen pont szerinti kitelezettségének nem tesz eleget, ugy Meg-
rendeld azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idépontjaban a Vallalkoz6 altal a Szerzodésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott
¢s a Miszaki ellenér éltal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga at-
szall a Megrendelére.

12.14. A Megrendel6 a Vallalkozo szerzddésszert teljesitése kdrében az alabbiak sze-
rint teljesitményértékelést alkalmaz:

A Vallalkoz6 nem tesz eleget szerzodéses kotelezettségének, amennyiben a

1. keretmegallapodds megkotése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzodés
megkdtésére iranyulo ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerzodés megkitéséhez,

2. a keretmegallapodasos eljaras elsé részében vallalt rezsioradijat meghalado ajanlatot

tesz a keretszerz0dés megkotésére iranyulo ajanlattételi felhivasra,

a Vallalkozonak felréhatoan késedelembe esik,

4. a Vallalkozonak felrohatoan hibaés teljesités allapithato meg.
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Amennyiben a Vallalkozo a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértckeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozo 3 egymast kovetd keretszerzodés megkotésére iranyulo ajanlattételi fel-
hivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkozo tekintetében a keretmegallapodas megkotésétol szamitott 3 honapon be-
1l barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodas megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal rend-
kiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz8désbol eredd jogvitakat a szerzddo felek megkisérlik békés uton ren-
dezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6do Felek a vita elbi-
ralasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
alland6 Valasztott Birosag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljaras
nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyza-
tat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerz6édésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos jog-
szabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezo feladatot ellato, a Vallal-
kozot képvisel6 személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti jogvi-
szonyban.

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. eloirasai szerint, k6zos megegyezéssel irasban modo-
sithato.
Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezot jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. junius 11. - Szeged, 2013. janius 10.
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