Viallalkozasi keretmegallapodas
Szerzodés szama: 30/K/2013/SATE/S.

mely Iétrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonosito
szdm: 15329815-2-006, Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gdbor rektor, Dr. Majo Zoltan {6igazgatd)
mint Megrendeld, valamint a FERROEP Fovallalkozo és Szereldipari ZRt (6725 Szeged,
Kalvaria sgt. 87/B., Addazonositd szam: 11391069-2-06, CégjegyzEék szam: 06-10-0000170,
képviseli: Nemesi Pal vezérigazgatd), mint Vallalkozo kozott az alulirott helyen ¢€s napon az
alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendelé a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegéllapodasos eljarast folytatott le
a Kbt 108-110. § eldirasai alapjdn, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a  Megrendelé 8 nyertes ajanlatlevovel, mint Vallalkozoval kot
keretmegdllapodast. A Kbt, 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Ujranyitasdval rendeli meg a keretmegéllapodédsos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Izen keretmegallapodasban rogzitett szerzodéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kotelezo érvénylinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras méasodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesolodo eltérd
szabdlyokat a mdsodik részben a keretmegallapoddsban részes Vallalkozok részére kitldott, a
verseny Ujranyitdsa sordn lefolytatott eljardsban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzodés a jelen szerzddés alairasatdl 18 honapi iddszakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzédésbe a keretmegallapodasos eljards mésodik része szerinti
kivitelezés munkadk egyes konkrét szerzddéses elemeit 1s beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhdzas esetében ezen keretszerzédést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.I. A Megrendelé részére épiiletek felgjitasi-kivitelezési munkainak teljesitésére,
keretmegallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendeld 6sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést, A Szegedi Tudomdényegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos  eljaras masodik  részében, a verseny Ujranyitdsdra vonatkozo
felhivdsban adja meg.

1.2, A Megrendeld és a Vallalkozo rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny ranyitasaval a kozbeszerzési ajanlattétel feihivas
¢s dokumentacio, a hozza kapcsolodd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatosagl eldirdsok, a kozbeszerzési cljaras sordn tartot! helyszini bejards
jegyzdkonyve és a nyertes ajaniat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo kotelessége, hogy a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhatéd gondossaggal ltanulmanyozza az elvart mlszaki igényt és ajanlatdt ennek alapjan
tegye meg.

1.4. Az igényell teljesités MSZ szerinti 1. osztélyt, illetve az egy€b jogszabédlyoknak, hatdsagi

eléirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendelteiésszerii hasznalatot biztosito
teriedelemben és mindségben torténhet.

Lk




2. Villalkozasi dij:
2.1L.A keretmegallapodasos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre, illetve azon
belill a Vallalkozd altal benydjtott rezsidradizakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast,
amelycket a jelen szerzddés fizikailag nem csatolt metléklete tartalmazza.

Az ajanlati rezsidradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét,
de fedezi a munkateriilet ataddsatél a muszaki atadasig terjedé idémunkadijal, a
munkavégzéshez sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikal feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos cljaras masodik részében, a verseny Gjranyitasdra vonatkozo
felhivasra a Vallalkozd kételes a 2.1. pontban rogzitett vagy annél a Megrendeld részére
kedvezdbb rezsioradij alkalmazasaval az éarajanlatat megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyujtani. A Vallatkozdonak a miszaki leirdasbol, tervekbdl, a
helyszini bejarason megismert mlszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koltségvetések csak alapul szolgdinak az ajdnlat bedrazasahoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki
tartalmat. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmerGld tébbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hidnyzik. A vallalkozd a
szerzddésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgdltatasokat koteles nydjtani,
amelyek a szerzddésszerii teljesitéshez, a megrendelt mui rendeltetésszerl hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allija el6, az ehhez
sziikséges tevékenysép terjedelmétdl, mennyiségi Osszetevoitd]l flggetlenil]l az eldre
kikotott dij érvényesithetd. Pétmunkaként csak a Megrendeld altal a szerzddés megkotése
utdn clrendeft munkdk tekinthetdk. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal
valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az dlalanydijbdl levonasra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka
dsszegével lehet.

3. Fizetéesi feltételek:
3.1. Elélegfizetés: A Megrendelé a Kbt. eléirasai szerint az aldbbi esetekben fizet eldleget
a keretmegallapodas mdsodik részében felmertild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének iddtartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Valialkozé a szerzddésben foglalt teljes cllenszolgéltatas 5%-dnak megfeleléd Osszeg, de
legfeljebb 10 mullio forint eldlegként 1orténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Villalkozd elélegre igényt tart, azt a Megrendeld legkésdbb az épitést munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

Az elblegkérés feltétele: A Vallalkozdnak a szerzddés alairdsat kévetd 3 munkanapon
beltl az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szoid hatéllyal, az
cloleggel megegyez6 dsszegl, feltétel nélkili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formdban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megjeldlésével.

Az eléleg visszalizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Véllalkozd az
eldleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — megrendeld frasbeli felszdlitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszadmolds az cldieggel: Az clbleg teljes 6sszegével valé elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ugy a végszamlaban,
- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, Ggy a 2 szdmlaban 50-50% mértékben
kell az eldleget elszamolni,




amennyiben 2 vagy t6bb részszamla és végszamlia van, tgy az 1. részszamlaban 50%-

kal, a 2. részszamlaban 50%-kai kell az eléleget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghaladd teljesitési iddszakrol rendelkezd és egyben 50
millié forintol meghalado $sszegll nettd ellenszolgliatast tartalmazo szerzddések esetén a
Megrendel6 részszamlazasi lehetdsépet koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint kdteles a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
Ugy a Véllalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az elsd részszamlat
legkésdbb az &fa nélkiili szerzddéses értek 25 szdazalékat elérd megvalosult teljesités
esetén jogosult a Véllalkozd benytjtani, mig a végszdamla nem lehet a teljes afa nélkiil
szamitott dij 30%-at meghaladd mériéki.

3.3. Szamlazas:

A teljes  kivitelezés befejezése, ¢és  hidnytalan, eredményes miszaki ataddsa, a
19172009.(IX.15)) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tandsitvanyok, igazolasok és ttmutatok Megrendeld részére 6rténd hidnytalan ataddsa
utan.

A szamla benyujtasanak feltélele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. A muszaki atadas-atvétel egyes eldirdsal a keretmegallapodas masodik részében
megjelolt  konkrét  kivitelezési munkak esctében az ottt eldirt szabdlyok szerint
valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazoll teljesitést kovetden, szamla ellenében a
30672011, (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridén belill atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendel§ a kivetkezd szabalyok szerint kisteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Vallalkozo — amennyiben ajanlatat kizos ajanlattevovel nyUjtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének iddpontjaig kiteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
kézitik melyik mekkora §sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkozd legkésobb a teljesités elismerésének idépontiaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg fethivia az alvallalkozokat, hogy allitsdk ki
ezen sramlaikat;

¢) a Viallalkozd a teljesités clismerését kovetden allitja ki szédmlgjat, a szémldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a c¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliil atutalja A Vallalkozdnak; Furdpai Unids tdmogatasbol
megvalosulo kivitelezés esetén ezen részben eléirt fizetési hatdridé 45 naptari nap.

¢) a Villaikozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addzas
rendjérél szold 2003, évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszalartja, illetve az alvallalkozdéval kotott
szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozol dij egy részét visszatartja,

) a Vallalkozd atadja az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvallalkozo koztartozdst mutatd egyiittes addigazolasanak masolatdt a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendeld megaliapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlen
nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozdnak);

2) A Vallalkozo altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenériékét
a Megrendeld 45 napon belill dtutalja a Vallalkozdnak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
{izetési kotelezettsépét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;




h) ha a Vallalkozo az e) vagy az ) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradod részét a Megrendeld Orzi és az akkor illeti meg a
Villalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo6 altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.

3.6. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo CIB Bank Zrt.-
nél vezetett 10700062-04354507-51100005 szamu szamlajara

3.4. A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezheto.

3.5. Megrendelonek a jelen szerz0désbol eredd semmilyen jogosultsdgat (beszamitas,
visszatartas) nem Korlatozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerz6désbol eredod kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a 3.7. pont szerinti lgyletekrol az Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kilfoldi adoilletoségii Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Teljesitési hatarido: a kivitelezést a munkateriilet atadasat kovetben annyi naptari
napon beliil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendel6 a keretmegallapodasos
eljaras masodik részében a verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban el6ir.
4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel6 hibdjabol
akadalyba titk6zik, Ggy ezen id6szakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megszlinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé modosulds nem
mindsiil szerzédésmadositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:
5.1. E szerzédés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére — a
Vallalkoz6 elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
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és a dokumentacié muszaki tartalma (az 1.2, pont miszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmal gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés t¢telesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodas verseny ujranyitasara vonatkozo felhivasban
tartalékkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilon elszamolas keretében a (artalékkeret
terhére, eldzetesen a megrendeld miszaki elienérének épitési naploba tett bejegyzése
alapjan, a kotelezettségvallaldsra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon
munkdkat, amelyeket a Megrendelé ¢ szerzddés megkdtése utan potlolag megrendel
(pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld napldbejegyzését megelézoen a Vallalkozo a
miiszaki tartalmat, a kiltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érinté irasos ajanlatot tesz.
Az ajanlatban a szerzddés mellékletét képezd koliségvetés arait kell alkalmazni. Az
eredeti koltségvetésben nem szereplé tételek vonatkozasaban, az drban Megrendeld és
Vallalkozo megepyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara
(beszerzési  ara  szallitassal), a TERC  anyag-és idonormdi, valamint a
keretmegallapoddsban adott rezsioradij Ft/ora rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a
potmunkék elvégzésére hasznalhatd fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell
megjeleniteni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési id6tartamaval a befejezési hataridd
médosulhat.
5.3. Vallalkozoé a munkavégzés koérnyezetét rendszeresen karban és tisztan targja, a
munkateriiletet rendeltetésre atkalmas aliapotban adja &t.
5.4. A munkaterilet Orzésérol, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kévetben, a sikeres miiszaki atadds-atvétel lezdrdsaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Vallalkozo a munkdra teljes kor( feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
Ataddsakor bemutat.
5.6. A kivitclezéssel kapcsolatos  hatdsagi  intézkedésekbdl, birsagokbdl — eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
57. A Kkivitelezéssel  kapcsolatos  épitésrendészeti,  balesctvédelmi  eldirdsok
megszegesébdl szarmazd kovetkezmeények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozd — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részeérdl eléirt munkak elvégzésére.
5.9. A Vallalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez szikséges engedélyek beszerzése, a
szitksépes ftervezéssel egyitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Véllalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken ¢s az épitési folyamatok sordan megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szélo, 4/2002. (11, 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsdgos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt
minden munkahelyre. A balesetek megeldzése érdekében meg kell tenni a megfeleld
intézkedéscket (informacio, védékorlat) az Epitési teriiletre vald jogosulatlan belépés
megakadalyozasara. Az épités sordn, csakugy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az
irAnyadd  jogszabdlyokban és a vonatkozd Magyar Szabvanyokban lefektetett
epészsépvédelmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi és thzvédelmi eldirdsokat be kell
tartani. A Véallalkozo kételes:
a) elkerftést, vilagitast, 6érzést és védelmet biztositani az Epitési ferlileten a
befejezésig és a muszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢és keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség ¢s a kapesolodo ingatlanok tulajdonosainak és hasznal6inak
védelme és a megfeleld haszndlat biztositdsa érdekében.
5.11. Vallalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Véllalkozé koteles tevekenységeit az
Lpitési teriiletre illetve a Miiszaki cllendr altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A




munkateriilet elhataroldsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell
tennie minden el8zetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési tertileten,
munkateriileten beliil tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/6ket a szomszédos
teriiletektol.

5.12. A Létesitmény megvalositasa soran a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell tartania ¢s barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el
kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrél minden tormeléket, hulladékot és
Ideiglenes Iétesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonos
tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan atadas-atvételre kertl sor. Az eszkozok,
anyagok elhelyezésekor a kozlekedési utakat, kitiritési atvonalakat, tlizoltasi felvonulasi
tertileteket, tlizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozé koteles az Lpitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét
tiszta és biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen
kotelezettségének a Miszaki ellendr felszolitasanak kézhezvételétol, vagy az Atadas-
atvételi Jegyzokonyv lezarasanak datumatol szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz
eleget, a Miszaki ellendr elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok
eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval. A Vallalkozo jelen
pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
jogosult a felmeriilt tébbletkdltségének és karanak az érvényesitésére is.

5.14. A Vallalkozot felelosség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Vallalkozo az épitési munka megkezdése eldtt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt unids tdmogatasaval kapcsolatos,
Megrendel6 altal meghatarozott méretii, tartalmu tabla gyértasara és az el6irt helyen
torténé kihelyezésére koteles. A tabla Megrendel6 tulajdondba keriil, azonban gyartasi,
kihelyezési koltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Vallalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes
listat késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjelolésével, a tablakat az épités
idejére leszerelni és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésébb a muszaki atadas
idopontjaig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij
tartalmazza.

5.17. Vallalkozo koteles az Epitési teriileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozé minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra,
munka- ¢s balesetvédelemre, szocialis ellatasra, be- ¢s kiléptetésitkre vonatkozo
jogszabalyt, tovabba biztositania kell szamukra minden jogszabély &ltal adott jogot.
Vallalkozonak koteleznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo jogszabalyt
és eldirast betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi eléirdsokat is.

5.18. Vallalkozé a tevékenysége sordan koteles masok személyhez fliz6d6 jogat
tiszteletben tartani, és a személyiségi jogsértéstol, igy kiilondsen a zajjal, porral és egycb
kellemetlen hatasokkal jaro munkak éjszakai, pihenod ¢s tinnepnapokon vald végzésétol
tartozkodni. Vallalkozo fenti kitelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével,
mind pedig harmadik személyekkel szemben kizarolagos felelosséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eloirt 1. o. mindséglieknek, tovabba a Megrendel$ utasitasaival és a szerz6dés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)

engedélyek megléte.
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5.20. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikidni az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo kiteles a Megrendel6nek a teljesités soran
minden olyan- akar a korabban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvéllalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassdganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozo, ha a
szerzG6déskotést kovetden — a szerzddéskstéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében —
bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, és ha a
Villalkozé az uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozoval egytitt felelt meg.

6. A Megrendelo jogai és kitelezettségei:
6.1. Megrendeld a szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletet ad at a Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott {itemezés
szerint. Amennyiben a munkateriilet dtadasara a szerzédésben rogzitett hataridében nem
keriil sor, ugy a teljesitési hatarid6 automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rigziteni kell.
6.2, A munkateriilet atadasat kovetéen bealld olyan koriilmények esetén, amelyek
elére nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik
félnek sem rohato fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol elokeriilt mGtargy, melyet a
kozmiitérkép nem jelslt vagy a talajmunkak soran elokertilt 10szer, robbanéanyag, kordbbi
épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottol eltérd
altalajjellemzok, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban rogziteni kell. Az esetleges
tobbletkoltségek viselésérdl és hataridé modositasrol a Szerzodd Felek kotelesek irasban
megallapodni. Amennyiben a tobbletkoltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhato,
Szerz6dd  Feleknek a Kbt.-ben eldirt mddon, a szerzodés modositasaval kell a
koltségviselésrol megallapodni.
6.3. Megrendeld koteles a munka soran a Vallalkozo éltal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formdban nyilatkozni.
Amennyiben a Villalkozé 4altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miszaki
dokumentaciojat, miszaki tartalmat érinté valtoztatas, annak elfogadasiara Megrendeld
csak - tamogatas esetén - a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kézremikodo
Szervezet eldzetes jovahagyasaval jogosul.
6.4. Megrendeld koteles egylittmtikoédni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma
alatt, {gy kiilonosen a barmely okbdl adodd késedelem felolddsa érdekében vagy a
jovahagyott kiviteli tervdokumentdcioban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be
nem szerezhetd anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

[ Megrendel$ koteles kitizni a muszaki atadas-atvétel idopontjat a Vallalkozo
készre jelentése alapjan.
6.6. Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a miiszaki ellendr altal igazolt

teljesitésre vonatkozoéan a hozzdjarulasat a teljesitési Igazolas kiaddsdhoz, a teljesitést
kovetd 15 napon beliil megadni a teljesitési Igazolas alairasaval.

6.7 Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok mindségellendrzését
fiiggetlen kiils6 szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen
nem éri el a vonatkozd szabvanyokban és eldirasokban megkovetelt mindségszintet, és
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abban a Megrendelé és Vallalkozo kozitt véleményeltérés van. A vizsgilatot a
Megrendelo és a Vallalkozo kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek
az allitisa a bizonyitds soran nem nyer igazolast. Szakvélemény fliggvényében dént az
anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérol vagy az értékesokkenés megallapitasardl a
szakvélemény kézhezvételétol szamitott 5 napon beliil.

6.8. Jogosult az elkésziilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval
ujra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti miiszaki tartalommal készilt el.
6.9. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A
keretmegallapodasos eljards masodik részében a verseny ujranyitdsara vonatkozd
felhivasban az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz ¢és az elektromos energiavételezés
lehetdségét térités ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
b.12. A megrendel6 éltal alkalmazott miiszaki ellen6rok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmiikodés:
7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittmiikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzodéses  vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Fakan Zoltan miiszaki irodavezetd Tel.: 62/545-644

Email: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozd képviseloje:

Beosztas: termelési igazgato Név: Toth Zoltan
Tel.: 0630/637-6392
Email: ferroepl@ferroep.hu

7.2. A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
muszaki ellen6rok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabélyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
naploban irasban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a
megvaldsitassal kapesolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra keriild munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozd a Megrendelot
az eltakaras elott 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon ¢és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendel6vel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Vdllalkozo koteles allandé helyszini képviseldje éltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvéllalkozd vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes

ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevoknek, vagy — ha az
ajanlatkérd gazdalkodo szervezet létrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetdvé
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tetle [27. §] — a nyertes ajanlattevd (ajanlattevék) kizardlagos részesedésével 1étrehozott
gazdalkodd szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajdnlatteviként szerzodd 8l teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel —
kiteles kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési
cljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassdganak igazoldsaban. Az ajanlattevé
kiteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan - akér a kordbban megjelolt
alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant — alvillalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet
az ajanlataban nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem &ll az 56. § — valamint, ha a
megeldzd kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eléirta, az 57, § — szerinti kizard okok
hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovébbiakban e bekezdésben: alvallalkozd)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési ecljarashan részt vett az ajanlatievd
alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajaruldsaval és abban az esetben
vehel részt a teljesitésben mds alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerzddéskdtéskor elére nem lathato ok kovetkeztében — beallott Iényeges kértilmény,
vagy az alvallalkozd bizonyithato hibés teljesitése miatl a szerz8dés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 4j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevéként szerzoddéd fél a kozbeszerzési eljardsban az  adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy korlilmeényt
jelent:

a) amelynek eldalldsa a Felek akaratatol fuggetlen,

b) amely bekdvetkezésének elharitdsdra az adott FFél a Szerzddés megkdtését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel,

c) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ald vonni, és

d) amelynek bekévetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2 Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba

foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy kortilményeket, de nem csupén
ezekre korlatozddva:

a) haboru, hadiallapot (hadlizenettel, vagy anélkiil), invazid, elienséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomod eré atkalmazasa,
vagy polgarhaboru,

c) zendiiiés, villongas, rendzavards sztrajk vagy clbocsatasok, amely nem a Villalkozd
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvéallalkozoi kézott tort ki,

d) haborts robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radicaktiv
szennyezodés, és

e) természeti kataszirdfak, mint péfdaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tdifun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog valni bérmely szerzbdéses kotelezettségének fteljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik FFél részére megjeldlve azt az eseményt vagy korlilményt, amely a Vis
Major helyzetet eldidézi és meg kell hataroznia azon kitelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatolttd fog valni. A bejelentést legkésdbb attdl a naptodl szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél tudomasdra julott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy koriilmény eldallta (vagy amikor arrél tudomdst keilett volna
szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek
teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében.
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Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb elirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhato egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a madsik Fél részére a Szerzddés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerzodés teljesitésében
adodo késedelem minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major éltali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozo Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzOdéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellendrnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkoz6 jogosultta valik a
Megvalositas id6tartamanak meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridd modositds hosszarol, a
bejelentés alapjan a Muszaki ellenér koteles a Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendel6 részére.

8.6. Felmondas lehet6sége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy tobbszori rovidebb idoszakokra, amelyek dsszessége tobb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kivetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a
Muszaki ellenér kételes meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Igazolast a teljesités aranyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatéarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok eldirasainak megfeleléen. A muszaki atadas-atvételi eljarast meg
kell elozni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a
Miiszaki ellendr az értesitésben megjel6lt idopontban koteles a munkateriileten
megjelenni, ¢és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal
lehetévé tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre
— az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthet6-e. A Vallalkozé a munkak befejezésérdl
¢s teljesitésre felajanlasarol az dtadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont eldtt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az elozetes
bejaras ¢és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
9.2. Ha a Miszaki ellenér az eldzetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak
befejezodtek, illetve, hogy a szolgaltatais megfelel a torvényes €s a szerzOdéses
kellékeknek, err6l azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miszaki dtadas-
atvételi eljards lefolytatasanak a Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkez6 esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.
9.3. A Megrendel6 a miszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén, 10 napon beltli idopontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendel6 a szolgéltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran
vizsgalja meg. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.
9.4. A muszaki atadas-atvételi eljardas magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét ¢és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a SzerzOdésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
¢és a hatosagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeldi
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
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b) rendelkezésre allnak az eljarast megelézo alkalmassagi €s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdésagok nem latnak
okot az engedély megtagadasara. A koézmi rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

c) az atvételt megel6z0 tizemprobdk sikeresen befejezodtek.

d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszertiségére.

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
készilo jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel6 szerint még fennallo hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

c) a Vallalkozo nyilatkozatat arr6l, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Muszaki ellenérnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szlikséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

g) a 191/2009.(I1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Amennyiben a
Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kijavitasukra,
potlasukra tiz6tt hataridén tul a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Megrendelo
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell
hatarozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozd szabalyokat.

9.7. Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér
nem terheli akkor sem, ha a muszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesités napjanal késobbi id6pontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljards soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelés Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b. Vallalkozo szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

A A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatlikrozo ,,Megvaldsulasi tervdokumentécio” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozoén, tervekkel, miileirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.

& Jegyzokonyvek a probatizemek, az tizemi-¢s beallitasi eljarasok eredményérol.

i Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl ¢s szabvanyossagrol. Elso
felilvizsgalati jegyzokonyv

g. Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h. Hulladékot kezelo atvételi igazolasa.

1. Kozmiu-lizemeltetok  (viz-csatorna, villamos energia, gdz) hozzajarulo

nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.
] Karbantartasi utmutato.
k. Epitési napld hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
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Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerz6désnek meg nem felelé teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrol.
9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljards a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitdsdra vonatkozo felhivasban modositasra, kiegészitésre kertilhet, ha az
adott kivitelezés miszaki jellege azt megkoveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

10.1. Villalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi
kotelezettség terheli. A keretmegéllapodds masodik részében a verseny Ujranyitdsa
feltételei kozott a megrendeld jogosult a jotallasi idot rovidebb hataridében meghatarozni..
A jotéllasi id6szak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni.
A jotallasi idészakba nem szamit be, és az idGtartamot meg kell novelni azzal az
id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhatd olyan
hiba miatt, amiért a Véllalkozo a felel6s. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas torténik, a
Vallalkozot e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell,
eloirva a javitas hataridejét is.

102 Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkat a Vallalkozd kockéazatira és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Vallalkozo felelosségi korébe tartozo tervezés miatt,

a Szerzddéssel dsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Villalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Villalkozo
elmulasztja a hibdk kijavitasat az elirt hataridon beliil, a Megrendel6 jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mads ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Vallalkozé lett volna koteles elvégezni sajat kiltségén a szerzddés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitasaval felmeriilt sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltdvolitisa: Amennyiben a hiba vagy
karosodas nem javithato ki az Epitési teriileten kelld gyorsasdggal, és ha ahhoz a
Megrendel6 hozzajarul, a Vallalkozo6 eltavolithatja az Lpitési teriiletrél a meghibasodott,
vagy karosodott Berendezést javitas céljabol.

10.5. Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy kéarosodas helyredllitdsanak munkélata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellenér eldirhatja a Szerzédésben
eldirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol
szamitott legkésbb 28 napon belill kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a korabbi probak esetében voltak eléirva, azzal
a kiillonbséggel, hogy a probéakat a felelosséget viseld IFél kockazatara és koltségére kell
elvégezni.

10.6. Kotelezd Alkalmassagi Id6szak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségel nem
érintik a Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi idokre vonatkozd alabbi jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

a Ptk. vonatkoz6 eloirasai €s

a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkKM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi Idoszak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérédl szold
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd alkalmassdgi id6k esetében e rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok

igényérvényesitési hataridejét illetden is.
. Z
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184 Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendel6
személyzetét és a neviikben eljaré személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjan felmeriilé kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi
dijakat ¢és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala,
barmely tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Vallalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordan, vagy
azokra visszavezethetéleg, a Létesitmény megvaldsitasa ¢s befejezése, barmely hiba
kijavitasa soran kivetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzodésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozd karokozasa esetén teljeskort kartéritést
kovetelhet a polgari jogi felelosség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztosito mellékkotelezettségek:

b)

11.1 Szerz0d6 felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozo késedelmes-, hibds teljesités esetén kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghalado karat, és a szerzodésszegésbol eredd egycb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozo késedelmes és hibds teljesités esetén koteles a teljesitésre
péthataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta véallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netto dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes idoszakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerzédést irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozo
felrohatdé magatartasa kovetkeztében felmertlé — a kotbér mértékét meghaladd — karat a
Vallalkozo koteles megtériteni. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a miiszaki atadas-atvétel a szerzodésben eloirt hataridon beliil, illetdleg
hatarnapon megkezd6dott, és a szerzdédésben meghatarozott idén beliil eredményesen
befejezddott.

11.3 . Amennyiben Vallalkozo nem szerzddésszertien teljesit, koteles — amennyiben
a hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr
altal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridé eredményteleniil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzodés
felmondasra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabaly szerint.
113, Nem felrohato a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme
okozza. E fejezet alkalmazasaban a Megrendel6 késedelme alatt értendé a Megrendeld és
az érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezod, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozdi késedelmet eloidézd magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kitelezettség elmulasztasa.

I1:6; A Villalkozé késedelme esetén a Szerzdédd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolaséara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrol jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen modon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Villalkozoi késedelmet
eloidézd Megrendel6i magatartds, mulasztas esetén, azon tul, hogy e tényeket a
Viallalkozonak az épitési naploban minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendelé késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.
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11.8: Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozonak felrohatd
okbdl torténd - meghiusuldsa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsuldsi kotbér
mértéke a nettd szerzddéses dsszeg 20 %o-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:

a)
b)

f)

g

12.1. A szerzddés megszinik a felek szerzodésszerii teljesitésével.
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerzodés felmondasara, ha a Vallalkozo:

nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozo kotelezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon belill a kivitelezést nem kezdi meg vagy
egyoldalian felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlentl
kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzodés
szerinti kotelezettségeinek,

a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerzodés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a miszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Muszaki ellendr altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozo felszolitasban foglaltak
teljesitése a megallapitott pothatariddben vagy ilyen hianyaban, a felszolitas kézhezvételét
kovetd 20 napon beliil,

alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza a
Szerzddést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozdk bevondsara, az alvallalkozokkal
kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvéllalkozok iranyadban az ellenszolgaltatas
kifizetésére iranyado szabalyokat,

csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csod-, felszamolas-, végelszamolas indul
ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezéivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezoi javara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatéast valthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
Vallalkozod személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozoja kendpénzt, ajandékot,
borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni Osztonzésként vagy
jutalomként barmely személy részére annak céljabol, hogy az adott személy
megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel kapcsolatosan, vagy
elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az eldnyben
részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetden a Szerzodéssel kapcsolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa
esetén a Megrendel6 14 napos hatarid6vel felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a
Vallalkozét az Epitési teriiletrdl egy errél szolo értesitéssel. A fenti ¢) e) és (f) és h)
bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel,
azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

12.4. Ha a Vallalkozo nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja
azokat.

12:5. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzodésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyujtott
¢s Muszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall
a Megrendelére. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a Szerzodést, nem
befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

12.6. Ezt kovetéen a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell
széllitania barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Muszaki ellenér részére a
Vallalkozo Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy
az O részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozénak legjobb igyekezete szerint
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torekednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitasnak eleget
tegyen barmely alvallalkozasi szerz6dés atruhazasara és az élet és vagyon védelem,
valamint a Létesitmény biztonsaganak szavatolasa érdekében.

12.7. A felmondast kovetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy
intézkedhet barmely mas altal torténd befejezése targyaban. A Megrendeld ¢és a
befejezésben kozremiikodd felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitett, vagy a
részére mas altal készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és més tervet.

12.8. Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendel6
visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége ¢s
barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendelo6t
terhel6 koltség meghatarozasra nem kertilt, és/vagy

jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére
jaro osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetoen
Megrendel6 koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmaradé dsszeget.

jogosult a meghitsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondasara barmikor, amikor
az szamara megfelel, de koteles a Viallalkozd karat megtériteni.
12.10. A Villalkozo jogosult a Szerzddés felmondasara, amennyiben:

a Vallalkozo nem kap elfogadhatd tajékoztatast 40 napon beliil attol az idéponttol
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozo értesitését kibocsatotta a Megrendel6t
terhel6 pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

a Vallalkozo nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaro
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatarozott idétartam lejartat kévetd 40 napon beliil,

a Megrendel cs6dbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszdmolds, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezoivel kényszer-egyezséget kot, vagy

felszamolas alatt, csddgondnok vezetésével illetve hitelez6i javara ¢és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonlé hatast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy kortlmények barmelyikének elofordulasa esetén a
Vallalkozo 15 napos hataridével felmondhatja a Szerzodést egy errdl szolo értesitéssel. A
Villalkozé azon dontése, hogy felmondja a Szerzdédést, nem befolyasolja a Vallalkozo
egyeb jogait, akar a Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesztése ¢és a Vallalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutdn a
Megrendeld felmondasa, Vallalkozo felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott
felmondas hatalyba Iépett, a Vallalkozo kételes azonnal:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkdkat, amelyeket a
Miiszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga
érdekében,

atadni a Vallalkozo Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat €s mas munkakat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, ¢s

eltavolitani az Epitési teriiletrdl minden mdas arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Vallalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendel6 azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idopontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, beny(jtott
€s a Muszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendelore.

12.14. A Megrendelé a Villalkozo szerzodésszerii teljesitése korében az aldbbiak

szerint teljesitményértékelést alkalmaz:
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A Villalkozé nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a
1. keretmegallapodds megkotése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzddés
megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerzodés megkotéséhez,
2. a keretmegdallapodésos eljaras elsd részében vallalt rezsioradijat meghalado ajanlatot
tesz a keretszerzodés megkotésére iranyulo ajanlattételi felhivasra,
3. a Vallalkozonak felrohatoan késedelembe esik,
4, a Vallalkozonak felrohatoan hibas teljesités allapithato meg.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozé 3 egymast kivetd keretszerzodés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkozo tekintetében a keretmegallapodas megkotésétél szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodds megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval kétott keretmegallapodést azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitakat a szerzo6do felek megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6do Felek a vita
elbirdlasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allando Vdlasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikdétik, hogy
az eljards nyelve magyar és az eljarasban a magyar jogot ¢és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.
13.3. A Villalkozd nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezé feladatot ellato, a
Vallalkozdt képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. eldirdasai szerint, kozds megegyezéssel irdsban
modosithato.

Szerz6do felek jelen szerzodést elolvasés és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. junius 11. Szeged, 2013. junius 10.
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