Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzodés szama; I0/K/2013/827T12/6.

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonosito
szam: [5329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabd Géabor rektor, Dr. Majo Zoltan féigazgato)
mint Megrendeld, valamint a Miksi Ban Kft.. (6791 Szeged, Széksosi ut 7., Addazonositd
szam: 14417076-2-00, Cégjegyzék szam: 06-09-012828, képviseli: Miksi Istvan iigyvezetd),
mint Vallalkozo kizott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elozmény:

[. A Megrendeld a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos eljardst folytatott le
a Kbi. 108-110. § cldirasal alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljards
eredményeként a Megrendeldé 8 nyertes ajanlattevivel, mint Viéllalkozdval kot
keretmegdllapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjdn a Megrendelé a verseny
Ujranyitasaval rendeli meg a keretmegallapoddsos eljdrds masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Lizen keretmegallapodasban régzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kotelezd érvénylinek, amennyiben a keretmegéllapoddsos eljdrds masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcsolodd eltérd
szabélyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozdk részére kiildstt, a
verseny ujranyitasa sordn lefolytatott eljarasban hatirozza meg a Megrendelé.

2. A keretszerzodés a jelen szerzédés alairasatol 18 honapi iddszakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzGdésbe.a keretmegallapodasos eljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzédéses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhdzas esetében ezen keretszerz6dést az aktudlis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek,

1. A szerzodés targya:

L1 A Megrendeld részére épiiletek  feltjitasi-kivitelezési  munkdinak teljesitésére,
keretmegallapodasos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendeld 6sszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomanyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helysziné( a
keretemegallapodasos  cljards madsodik részében, a verseny ujranyitdsara vonatkozé
felhivasban adja meg.

1.2 A Megrendeld és a Vallalkozo r6gziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat a verseny Ujranyitdsaval a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas
¢s dokumentacio, a hozzd kapesolddd engedélyezési és kiviteli tervdokumentdcio, az
engedélyek, a hatésdgi eloirasok, a kozbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejdras
Jegyz6konyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozé kotelessége, hogy a feladat meghatarozéasahoz szitkséges mértékben és az
elvarhatd gondossaggal tanulméanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatit ennek alapjan
legye meg.

1.4 Az igényell ieljesités MSZ szerinti 1. osztélyt, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
cléirdsoknak, szabvinyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben térténhet.




2. Vilalkozasi dij:

2.1.A keretmegallapodasos cljaras elséd részében a megadott kdltségvetdsre, illetve azon
beliil a Vallalkozo altal benyujtott rezsidradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast,
amelyeket a jelen szerzoédés fizikailag nem csatolt melléklete tartalmaz.

Az ajdnlati rezsidradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét,
de fedezi a munkateriilet ataddsatol a miiszaki atadasig terjedd idémunkadijat, a
munkavégzéshez sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny Gjranyitdsara vonatkozd
felhivasra a Vallatkozo koteles a 2.1. pontban régzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvez6bb rezsioradij alkalmazdsaval az drajanlatat megtenni, amennyiben az adott
kivitelezéste ajanlatot kivan benyajtani. A Vidllalkozénak a miiszaki lefrasbol, tervekbél, a
helyszini bejarason megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esctén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazdsdhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki
tartalmat. A Véllalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmertld tobbletmunkdt is,
amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A vallalkozo a
szerzodésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kételes nyujtani,
amelyek a szerzddésszerll teljesitéshez, a megrendelt ml rendeltetésszerti hasznalatanak
biztositdsahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt Allitja eld, az chhez
szilksépes tevékenység terjedelmétd], mennyiségi osszetevoitdl fiiggetleniil az eldre
kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a szerz6dés megkotése
utan elrendelt munkdk tekinthetdk, A Vallalkozdénak a tervtd] részben eltérd tartalommal
valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra, Az atalanydijbol levondsra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételcket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pétmunka
Gsszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Elélegfizetés: A Megrendelé a Kbt. eldirdsai szerint az alabbi esetekben fizet eléleget
a keretmegallapodds masodik részében felmeriild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének iddtartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld sszeg, de
legfeljebb 10 milli¢ forint clélegként toriénd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Villatkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendelé legkésibb az épitési munkateriilet
atadasat kdvetd 15 napon belil kételes kifizetni,

Az clolegkérés feltélele: A Villalkozonak a szerzidés alairdsat kévetd 3 munkanapon
beliil az eloleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz616 hatdllyal, az
elolepgel megegyezd dsszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megjeldlésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo az
eloleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — megrendelé frasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolds az eldleggel: Az elbleg teljes dsszegével valo elszamolas:

amennyiben csak végszamla van, agy a végszamlaban,
amennyiben 1 részszamla és 1 végszadmla van, Ggy a 2 szamlaban 50-50% mértékben
kell az el6leget elszamolni,
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amennyiben 2 vagy t8bb részszamla és végszamla van, Ggy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az el6leget elszamolni.

3.2. Reészletfizetés: A 6 honapot mephaladé teljesitést idészakrdl rendelkezd és egyben 50
millio forintot meghaladé sszepl nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzddések esetén a
Megrendeld részszamlazasi lehetdséget kdteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentick szerint koteles a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
ugy a Vallalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat nytjthat be, amelyben az elsé részszamiat
legkésdbb az afa nélkiili szerzédéses érték 25 szazalékat eléré megvalésult teljesités
esetén jogosult a Vallalkozd benytijtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkdil
szamitott dij 30%-4t meghaladd mértéki.

3.3. Szamldzas: .

A teljes kivitelezés Dbefejezése, ¢és  hidnytalan, eredményes miiszaki 4taddsa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tantsitvanyok, igazolasok ¢s ttmutaték Megrendeld részére 6rténd hidnytalan Atadisa
utan.

A szémla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. A miszaki atadas-dtvétel egyes eldirasai a keretmegallapodas mdsodik részében
megjelolt konkrét kivitelezési munkék esetében az oft eldirt szabalyok szerint
véaltozhatnak. -

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenérickét a Megrendeld az igazolt teljesitést kévetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hatéaridén belill atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint,

A Megrendeld a kovetkez6 szabalyok szerint kteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Vallalkozd — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevdvel nyijtotta be - legkésobb a
teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
koziilik melyik mekkora sszegre jogosult az ellenszolgaltatisbdl;

b) a Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora Gsszegre
jogosuliak az ellenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) a Vdllalkozé a teljesités clismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamldban
részletezve az alvallalkozoi teljesitgs, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenérickét a
Megrendel6 1S napon belil dtutalja A Véllalkozdnak; Eurdpai Unids tamogatasbol
megvalosulo kivitelezés esetén ezen részben el6irt fizetési hataridé 45 naptari nap.

¢} a Villalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az adozas
rendjérél sz0lé 2003, évi XCII. tdrvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak ecgy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott
szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkozot dij egy részét visszatartja;

[) a Vallalkozé dtadja az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozé kéztartozast mutatd egyiiites addigazoldsanak masolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendel6 megéllapithassa, hogy a Véllalkozd jogszerfien
nem fizelte ki a teljes dsszeget az alvallalkozénak);

g) A Villalkoz6 altal benyujtott szdmldban megjclélt, févallalkozoi teljesités ellendriékét
a Megrendel6 45 napon beliil dtutalja a Vallalkozdonak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettsépdét az Arl. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette;




h) ha a Vallalkozé az ¢) vagy’az ) pont szerinti kételezetiségét nem teljesiti, az
cllenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld 6rzi ¢és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szdmla kiallitdsa a hatalyos AFA térvénynek megfeleléen torténik.

3.6. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz8dés targydt képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Villalkozo ERSTE Bank
Zat.-nél vezetett 11606002-06651800-06000008 szamu szamldjara

3.4, A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Pik, szerinti késedelmi kamat f{izetésére
kotelezhetd.

3.5. Megrendelbnek a jelen szerzédésbdl eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszalartds) nem korlatozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerzédésbél eredd kovetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4).bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz0dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltsépeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek  fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a 3.7. pont szerinti lgyletekrdl az Megrendel6t
haladéktalanul értesit.

3.77. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Villalkozd kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott
feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eldit mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerll pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9, A kulfoldi adoilletdségtt Vallalkozo koteles a  szerzddéshez arra vonatkozoé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatdsdgtol a magyar addhatésag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok kézotti jogsegély
igénybevétele nélkiil. "’

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. Teljesitési hataridd: a kivitelezést a munkateriilet dtadasat kévetéen annyi naptari
napon belil kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendels a keretmegéllapodasos
eljaras masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozé felhivasban eléir.

4.2, Ila a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabél
akadalyba Gitkozik, ugy ezen idoszakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor tjraindul. zen akadalyoztatds miatti véghataridé médosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.




5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

510 B szerzédés keretében - tekintette] a szerzédés atalanydijas természetére — a
Villalkozo elvégzi mindazon munkikat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacié miszaki tartalma (az 1.2. pont milszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
i1s ha azt a kiltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazdsa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegallapodds verseny ujranyitdsdra vonatkozo felhivasban
tartalékkeret kertilt megéllapitdsra, akkor kiilén elszdmolas keretében a tartalékkeret
terhére, el6zetesen a megrendelé miszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése
alapjan, a kételezettségvallaldsra jogosult irdsbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon
munkdkat, amelyeket a Megrendeld ¢ szerz8dés megkstése utan potldlag megrendel
(potmunka). Ilyen esetben, a Megrendelé napldbejepyzését megeldzéen a Vallalkozd a
muszaki tartalmat, a kéltségvonzatokat és a teljesitési hataridét érint irdsos ajanlatot tesz.
Az ajanlatban a szerzédés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az
credeti kdliségvetésben nem szerepld tételek vonatkozasdban, az arban Megrendeld és
Vallalkozd megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges ecgységdra
(beszerzési  ara  szallitdssal), a TERC anyag-és id6énormai, valamint a
keretmegallapodasban adott rezsidradij Ft/éra rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a
potmunkak elvégzésére hasznalhato fel, e (ételeket a végszamldban kiilon rovatban kell
megjeleniteni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési idétartaméaval a befejezési hataridé
modosuthat.
5.3. Villalkozo a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas éllapotban adja at.
54. A munkateriifet Srzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet dtvételét
kévetden, a sikeres miszaki ataddsyaivétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.
5.5. Villalkozé a munkdra teljes korti felel8sségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
ataddsakor bemutat.
5.0. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatdsdgi  intézkedésekbdl, birsagokbd! ereds
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
57. A Kkivitelezéssel  kapcsolatos  épitésrendészeti,  balesetvédelmi  eldirdsok
megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.
5.8. Villalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
sordn a hatdsagok részérél eloirt munkdk elvégzésére.
5.9. A Villalkozé kételezettsége a kivitelezésher sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kézterilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelenm, munkabizionsdg: A Vallalkozo kételezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok sordn megvalésitandd minimdlis munkavédelmi
kovetelményckrol sz016, 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos ¢s epészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes idészaka alait
minden munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeleld
mtézkedéseket (informécio, védskorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatian belépés
megakadalyozdsira. Az ¢pités sordn, csaktgy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az
irdnyadd  jogszabalyokban ¢és a  vonatkozd6 Magyar Szabvanyokban lefektetett
egeészsépvidelmi, munkabiztonsdgi, munkavédelmi és tizvédelmi eldirdsokat be kell
tartani. A Vallalkozé koteles:

a) clkeritést, vilagitdst, Orzést ¢s védelmet biztositani az Lpitési teriileten a

befejezésig ¢és a milszaki dtadas-dtvételig, ¢és
b) biztositani barmely ldeiglches Létesitményt (beleértve utakat, Jardakat, korlatokat
¢s kerftéseket), amelyek szitkségesck lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az




érintett kozosség és a kapesolédd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak

védelme és a megfeleld hasznalat biztositdsa érdekében.
5.11. Vallalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozé koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miiszaki eflendr 4ltal jovahagyott munkaterlifetre korlatorni. A
munkateriilet elhatdroldsa a Véllalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell
tennie minden elézetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési terileten,
munkatertileten belll tartdsa érdekében és tavol kell tartania azokat/Sket a szomszédos
teriiletektsl.
5.12. A Létesitmény megvaldsitasa sordn a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes dllapotban kell tartania és barmely eszkézét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Véllalkozénak el
kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrél minden tormeléket, hulladékot és
Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonds
tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan atadds-atvételre keriil sor. Az eszkozok,
anyagolk elhelyezésekor a kdzlckedési utakat, kifiritési Utvonalakat, tiizoltasi felvonulasi
tertileteket, tiizvédelmi berendezéscket szabadon kell hagyni.
5.13. A Villalkozo koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozd részét
tiszla  és  Dbiztonsdgos dllapotban efhagyni. Amennyiben a Vallalkozd ezen
kotelezettségének a Miiszaki ellendr felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadds-
atvételi JegyzOkonyv lezarasanak datumdatdl szamitolt legkésébb 5 napon beliil nem tesz
cleget, a Miszaki ellendr clvégestetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkozok
cltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozéval. A Vallalkozé jelen
pont szerinti kitelezetiségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
Jjogosult a felmertilt bbletkoltségének és karanak az érvényesitésére is.
5.14. A Villalkozot felelésség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikékért, ezek sorrendiségéért.
5.15. A Vallalkozb az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében eléirt tabla, tovabba a projekt unids tamogatisaval kapcsolatos,
Megrendel§ altal meghatdrozott méretli, tartalmu tabla gydriasira és az eldirt helyen
torténé kihelyezésére koteles. A tabla Megrendel6 tulajdonaba keriil, azonban gydrtasi,
kihelyezési kéltsépge Vallalkozot terheli.
5.16. A Vallalkozo koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes
listat késziteni a pontos hely, tartalom ¢és tulajdonos megjeloiésével, a tiblakat az épités
idejére leszerelni és biztonsdgos helyen tarolni, valamint legkésébb a miszaki atadas
idépontjaig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkék koltségét a Vallalkozdsi Dij
tartalmazza.
5.17. Villalkozé kételes az Epitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmarzottaira
vonatkozd minden munkatigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra,
munka- ¢s balesetvédelemre, szocialis ellatdsra, be- és kiléptetésitkre vonatkozd
jogszabélyt, tovdbbd bizlositania kell szamukra minden jogszabaly 4ltal adott jogot.
Vallalkozonak koteleznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozé jogszabalyt
és ¢lOirdst betartsanak, beleérive a munka- és egészségvédelmi eléirasokat is.
5.18. Villalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6d6 jogat
tiszteletben tartani, és a személyisépi jogsériéstél, igy killondsen a zajjal, porral és egyéh
kellemetlen hatdsokkal jaré munkék ¢jszakai, pihené és tinnepnapokon vald végzésété]
tartozkodni. Vallalkozo fenti kitelezettségeinek megsériése miatt mind a Megrendeldvel,
mind pedig harmadik személyekkel szemben kizdrélagos felelésséggel tartozik.
5.19. Minden anyagnak, elére gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazolt anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvanyokban
eléirt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitisaival és a szerzédés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 8sszhangban kell lennie.
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b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.
c) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozotl, a szitkséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kzremikddni az olyan
alvallalkozo ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Véllalkozd
alkalmassaganak igazoldsdban. A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités soran
minden olyan- akar a kordbban megjelslt alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvatlalkozo bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezelt meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatélya alatt.

5.21. Az olyan alvéllalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Villalkozé alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetden — a szerzédésksiéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében —
bedllott lényeges kortilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a
Vallalkozo  az G alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az  adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelé a szerzodés targyat képezdé munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletet ad &t a Vallalkozénak a szerz6désben meghatdrozott titemezés
szerint. Amennyiben a munkateriilet taddsara a szerzddésben rdgzitett hataridében nem
kertil sor, gy a teljesitési hatarid6 automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.

6.2. A munkateriilet atadasat kdvetden bealld olyan kortilmények esetén, amelyek
clére nem voltak lathaték, ¢s amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik
félnek sem réhato fel. Ilyen koriilmények kitléntsen a talajbél elékeriilt mitargy, melyet a
kozmitérkép nem jelolt vagy a talajmunkdk soran elékeriilt 16szer, robbandanyag, korabbi
¢plilet maradvanya, régészeti lelef, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottol eltér
altalajjellemzdk, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
tobbletkoltségek viselésérdl ¢s hataridé modositasrdl a Szerzédd Felek kotelesek irasban
megéllapodni. Amennyiben a tdbbletkdltség a tartalékkeretbél nem finanszirozhato,
Szerzdodd Feleknek a Kbt.-ben eldirt médon, a szerzdédés modositasaval kell a
koltségviselésrdl megéallapodni.

6.3 Megrendeld koteles a munka soran a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n belil az épitési napléban vagy mads frdsos formaban nyilatkozni,
Amennyiben a Villalkozd altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miiszaki
dokumentacidjat, miiszaki tartalmétl érinté valtoztatds, annak elfogadasara Megrendelé
csak - tadmogatds esctén - a tdmogalds felett rendelkezésre jogosull Kozremikodd
Szervezet el6zetes jovahagyasaval jogosul.

0.4. Megrendeld kételes egylittmiikédni a Véllalkozdval a munka teljes tartalma
alatt, fgy killondsen a barmely okbol adodé késedelem felolddsa érdekében vagy a
Jovéahagyott kiviteli tervdokumentédcioban és kéltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be
nem szerezhetd anyagok, eszk@zok, berendezések helyettesitésére tett véallalkozoi
Javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kitlizni a miszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozd
készre jelentése alapjan.




6.6. Megrendeld koteles az elkészilt, atvett és a miiszaki ellendr dltal igazolt
teljesitésre vonatkozdan a hozzdjarulasat a teljesitési Igazolds kiadasdahoz, a teljesitést
kdvetd 15 napon beliil mepadni a teljesitési Igazolas alairdsaval.,

6.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok mindségellendrzését
{ggetlen kiilsd szervezet bevonasdval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetden
nem €1 el a vonatkozé szabvanyokban és eldirdsokban megkévetelt mindségszintet, és
abban a Megrendelé ¢s Villalkozé kozott véleménycltérés van. A vizsgalatot a
Megrendeld és a Vallalkozé kdzosen végezteli el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek
az allitdsa a bizonyitas sordn nem nyer igazoldst. Szakvélemény fliggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontdsardl, cseréjérél vagy az érickestkkenés megallapitasarol a
szakvélemény kézhezvételétd] szamitott 5 napon beliil.

6.8. Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozdval
Ojra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz6dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.
6.9. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavéielezés lehetdségét biztositja. A

keretmegéllapodasos eljards mdsodik részében a verseny Ujranyitdsira vonatkozo
felhivasban az ajanlatkéré kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavéielezés
lehetdségét érités ellenében biztositja,

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.12. A megrendel6 altal alkalmazott miiszaki ellendrék jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmikddes:

7.1L.A kivitelezés sordn a felek egytittmiiksdni kotelesek. Bgyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses  vagy  jogszabdlyi - kotelezetiségének teljesitése  akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendels képviseldie:
Fakan Zoltan miiszaki irodavezetd Tel.; 62/545-644
Email: fakan zoltan@em{fu-szeeed.hu

Vallalkozo képviselbie:

Beosztas: Ugyvezetd Név: Mikst Istvan
Tel.: 0670/466-47-17 "

Email: miksiesmiksi@t-online.hu

7.2. A Viallalkozé koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
muszaki ellendrdk hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
napléban irasban rogzitenck minden olyan kériilményt, tényt, adatot, amely a
megvaldsitassal kapesolatos. A fClek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
Joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esctekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az cltakardsra kerilé munkarészek clbzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendelét
az eltakards el6tt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon ¢s email értesitéssel.

7.5. Vallalkoz6 kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldds helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos minédségli megoldas alkalmazasat a Megrendelével t6rténd
egyeztetes alapjan. Alkalmazdsahoz Megrendelé irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozd Kkoteles dllando helyszini képviselgje altal biztositani a szikséges
felugyeletet, irdnyitast valamint az 6rzést (sajat koliségén) a kivitelezés folyaman,




7.7. A Megrendel$ a szerz0dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Kbt.: 128, § (1) A kdzbeszerzési szerzOdést a kizbeszerzdsi eljards alapjan nyertes
ajanlaitevoként szerzédd félnek, illetve kozdsen ajaniatot teviknek, vagy — ha az ajanlatkérs
gazdalkodo szervezet ¥trehozasdnak kotelezeltségét eldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] —a
nyertes ajanlattevd  (ajanlattevik) kizardlagos részeseddsével Iétrehozott  gazdalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekitarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajanlattevoként szerz8do 8] teljesitésében — a (3) bekezdds szerinti kivétellel — kijteles
kizremilkddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlatievd  allkalmassigianak igazoldsiban. Az ajinlattevé koteles az
ajanlatkérdnek a teljesités sorin minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallallozo
helyett igénybe venni kivant - alvillalkozé bevondsdt bejelenteni, amelyet az ajinlatdban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrédl is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem 4ll az 56. § - valamint, ha a megeléz6 kizbeszerzési eljardsban
azt ajdnlatlérd eldirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatglya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovdbbiakban ¢ bekezddsben: alvallatkoza)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részl vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasdban, csak az ajénlatkérd hozzéjarulasdval ¢s abban az esetben vehel részt a
teljesitésben mas alvdllalkozo, ha a szerzdddskotést koveten — a szerzddéskstéskor eldre nem
fathaté ok kbvetkeztében - bedllott Jényeges korilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato
hibds teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megielslt
alvdllalkozdval, és ha az ajanlattevé az G alvdllaikozdval egyiilt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melycknek az ajaniattevoként szerz0dé fél a kdzbeszerzési
cljardsban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major

a)
b)

¢)
d)

a)
b}

¢)
d)

)

8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy kdriilményt
jelent:

amelynek eléallasa a Felek akaratatol fiiggetlen,

amely bekdvetkezésének clharitasara az adott Fél a Szerz8dés megkotését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel,

amelyet, miutan bekévetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és

amelynek bekovetkezése alapvetien nem a masik Félnek tulajdonithaté.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupén
ezekre korlatozodva: -
hébora, hadidllapot (hadizenettel, vagy anélkiil), invazio, cllenséges cselekmények,
ldzadds, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazasa,
vagy polgarhdboru,
zendilés, villongas, rendzavards sztrdjk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozo
Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozoi kozott tort ki,
habors robbané szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugdrzas, radioaktiv
szennyezOdés, és
természeti katasztrofak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikéan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: 1la az egyik FEl Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog vélni barmely szerz8déses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldive azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eléidézi és meg kell hatdroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése
patolt, vagy gitoltta fog valni. A bejelentést legkésébb attdl a naptdl szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomaséra jutott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy korilmény elédllia (vagy amikor arrdl tudomaést kellett volna
szereznie}. A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek




teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggdalolja 6t azok teljesitésében.
Fiiggetlendl jelen fejezet cpyéb eldirdsaitdl, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a SzerzOdés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.,

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik T7él kételes
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerz6dés teljesitésében
ad6do késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kételes értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolydsoltsdga megsziint.

8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Véllalkozo Vis Major miatt kortatozva van
barmely szerzodéses kotelezettsépének ellatasaban, amclyet a Miszaki ecllenérnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkoz6 jogosultta valik a
Megvalositas idotartamanak meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridé mddositas hosszardl, a
bejelentés alapjan a Miiszaki ellenér koteles a Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés ¢és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre kertilt, vagy tobbszéri révidebb idészakokra, amelyek 8sszessége tobb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kivet6en hatdlyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a
Miszaki ellenér kételes meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Igazolast a teljesités ardnyos részérdl.

9. A munka atadas-atvétele:

a)

9.1. A Szerzddésben meghatdrozott Létesitményt mUszaki atadas-atvétellel kell lezarmi a
hatalyos jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen. A miszaki atadas-atvételi eljardst meg
kell eldzni egy eldzetes bejardsnak, melynek keretében — a Villalkozo értesitése alapjan a
Miiszaki ellenér az értesitésben megjelslt iddpontban koteles a munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilményck altal
lehetdvé tett legrovidebb idén beliil megvizsgdlni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre
- az akkori allapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkék befejezésérél
¢s teljesitésre felajanldsaro] az dtadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idépont eléit
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Milszaki ellenért, megjelélve az el6zetes
bejaras és a milszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
9.2. Ha a Miiszaki ellendr az elézetes bejaras soran megdallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerzédéses
kellékeknek, errél azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozdt, hogy a miiszaki dtadds-
atveteli eljards lefolytatasanak a- Vallalkozo dltal jelzett iddpontban nincs akadalya.
Ellenkez6 esctben az épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypétldsi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitasokat ¢s hidnypdtlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa téleléhez a miszaki atadds-dtvételi eljards megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.
9.3. A Megrendeld a miszaki dtadds-atvételi eljdrast a hidnypotlasi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esctén, 10 napon belilli idoponira kitiizi és a felek az dtadas-atvételi
eljardst megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatdst a miszaki atadas-atvételi eljaras sordn
vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.
9.4. A miiszaki atadds-atvételi eljaras magdban foglaljia a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az cljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerz6désben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott kivetelményeknek
¢s a hatosagi eléirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendel8i
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
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b)

c)
d)

rendelkezésre allnak az cljardst megelézd alkalmassagi és mindségl vizsgalatok
bizonyitvanyal és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
haszndlatbavételi és fizembe helyerési engedély kiaddsdban érdekelt hatésdgok nem latnak
okot az engedély megtagadisara. A kozmill rendszerek vonatkozasaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Véllalkozd szolgaltatja,

az atvételt megeldz6 tizemprébik sikeresen befejezddiek.

Villalkozonak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkadk szakszeriiségére.

9.5. A Szerz6dé Feleknek a miszaki dtadds-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példdnyban

a)
b)
¢)

d)
¢)

b

2)

késziilé jegyzSkonyvben kell rogzitenie, jegyzékonyvnek tartaimaznia kell:

a Vallalkozo teljesitésének hiany- ¢s hibamentességét vagy,

a Megrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsoroldsat és értékét,

a Villatkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

ha a Megrendeld a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

a Miuszaki ellenérnek a hibak, hidnyok értékére, ¢és azok kijavitdsara, potlasdra
sziikséges hataridore vonatkozd jayaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kitelezettek
nyilatkozatait.

a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,

amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiippésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal
Jaré munkak folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot. Amennyiben a
Megrendel6 a szolgaltatast a megdllapitott hibakkal, hianyokkal veszi 4t, a kijavitasukra,
potlasukra tdzott hatdridén tal .a jegyz8konyvnek tartalmaznia kell a Megrendels
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell
hatdrozni a Teljesitési Igazolas kiadasédra vonatkozé szabalyokat.

9.7. Véllalkozo szerzédéses kotelezetiségeinek teljesitési napja az eredményes muszaki

atadds-atvételi eljards lezardsanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér
nem terheli akkor sem, ha a miszaki dtadas-atvétel befejezésénck a napja a szerzédés
szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

9.8. Az dtadds-atvételi cljaras sordn a Vallalkozo kételes a Megrendeld részére atadni 2 pld

a.
b.

o

et

atadési dokumentaciot, mely tartalmazza:

Felelds Miiszaki Vezetdi nyilatkozatok.

Villalkozé szabvinyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhaszndlt szerkezetek, anyagok ¢és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek,

A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfleleléségi igazolasa.

A pontos kivitelezést visszatiikrozd ,,Megvaldsulasi tervdokumentacio™ 2. pld.
nyomiatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, miileirdsokkal,
fotddokumentaciéval, az eredet! fervekhez képest tortént valtozdsok egyértelmil
feltiintetésével.

legyz6konyvek a probaiizemek, az tizemi-¢s bedllitasi eljarasok eredmeényérél.

Vizsgdlati jegyzékonyvek az érintésvédelemrdl és  szabvanyossagrol. Elsé
feltilvizsgélati jegyzOkonyv

Epitési hulladék nyilvantartd lap.

Hulladékot kezel6 atvételi igazoldsa.

Kézmi-ltzemeltetdk  (viz-csatorna, villamos ecnergia, gaz) hozzdjarulo
nyilatkozatai a hasznalatbavételhe.

Karbantartasi ntmutatd.

Iipitési napld hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
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Az atadasra keriilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatl sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres dtadas-atvételi eljarasrdl felek jegyzkonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemonddst a
szerzOdésszegéshil eredd egyéb igényekrdl.
9.12. A jelen 9. pontban eldirt eljaras a keretmegallapodésos eljards masodik részében a
verseny Gjranyitdsara vonatkozd felhivasban modositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az
adott kivitelezés miiszaki jellege azt megkdveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

a)
b)

10.1. Villalkozot a Létesitmény hibéatlan megvalositdsara 60 hénap jotallasi
kitelezetiség terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny tjranyitdsa
feltételei kézott a megrendeld jogosult a jotallasi idét révidebb hatariddben meghatérozni..
A jotallast iddszak kezdé napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben kell régziteni.
A j6tallasi iddszakba nem szamit be, ¢és az idétartamot meg kell névelni azzal az
idStartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak bérmely része nem hasznalhatd olyan
hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy kéarosodas torténik, a
Villalkozot e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell,
elbirva a javitds hatdridejét is.

10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kételezettség keretében
hivatkozott munkat a Vallalkozo kockazatara ¢s koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az aldbb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Vallalkoz6 {eleldsségi korébe tartozo tervezés miati,

a Szerzddéssel dsszhangban nem [évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkozo barmely egyéb kotelezeitsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitdsdnak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Villalkozo
elmulasztja a hibak kijavitdsat az eléirt hatdridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot teyé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Vallalkoz6 lett volna kételes elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitasaval felmeriilt 9sszes koliségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibds részeinek eltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy
kdrosodas nem javithaté ki az Epitési teriileten kells gyorsasaggal, és ha ahhoz a
Megrendelé hozzdjérul, a Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott,
vagy karosodott Berendezést javitds céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitasanak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellenédr eldirhatia a Szerzédésben
cl6irt barmely préba mepismétiését. Az erre vonatkozéd igényt a hiba kijavitdsatol
szamitott legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Fzen prébakat azon
feliételek alapjdn kell elvégezni, amelyek a korabbi prabak esetében voltak el6irva, azzal
a killonbséggel, hogy a probakat a feleldsséget viseld Fél kockdzatara és koltségére kell
elvégezni.

10.06. Kételezé Alkalmassagi 1dészak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem
¢rintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagl kételezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassdgi idékre vonatkoz6 alabbi jogszabélyok tartalmabél adodé kételezettsépeit:

a Ptk. vonatkozo eldirdsai és

a 11/1985. (V1. 22) LEVM-IPM-KM-MIEM-BKM  cgyiittes  rendelet  (Kételezé
Alkalmassagi 1dészak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MLIEM-KVM
egylities rendelet,

Az egyes nyomvonal Jellegt ¢pitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejér6l szolo
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelez$ alkalmassagi idok csetében e rendelet iranyadoé a szavalossagl jopok
1gényérvényesitési hataridejét illeten is.
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10.7. Kartérités: A Vallalkozo kételes mentesiteni a Megrendel6t, a Megrendeld
személyzetét ¢és a nevitkben eljard személyeket killondsen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmeritlo kovetelések, karok, veszteségek és kéltségek alol (beleérive a jogi
dijakat és koliségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla,
barmely tulajdont éré kér vagy veszteség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Véllalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy
azokra visszavezethetdleg, a Létesitmény megvaldsitdsa és befejezése, barmely hiba
kijavitdsa soran kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Villalkozd kdrokozdsa esetén teljeskord kartéritést
kdvetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

b)

11.1 Szerzddd felek a szerzddés targyat képezd munkdt oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozé késedelmes-, hibas teljesités esetén kothér és kartéritési feleldsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kara nem mertlt fel. A Megrendels
crvényesitheti a kotbért meghalado kérdt, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esctére kikotott kétbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén kdteles a teljesitésre
pdthataridét vallalni,

1.2 Késedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta vallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kothér a
késedelem teljes idGszakdra érvényes. A kotbér maximum eclérése esctén Megrendeld
Jogosult a szerzodést frasban azonnali hatallyal fefmondani. Megrendelének a Villalkozd
felrohatd magatartdsa kovetkeztében felmeriilé — a kotbér mértékét meghaladd — karat a
Villalkozo koteles megiériteni. HataridSben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a muszaki dtadas-atvéte]l a szerzddésben elbirt hataridén belil, illetéleg
hatirnapon megkezdddott, és a szerzddésben meghatdrozott idén belill eredményesen
befejezGdott.

11.3 . Amennyiben Vallalkozd nem szerzédésszerlien teljesit, kdteles — amennyiben
a hiba javithato - a hibat kijavitanl, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér
dltal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kdtbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridd eredménytelentil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzGdés
felmondasra kertil, az irasbeli felmondés napjan.

Hibds teljesités esetén a kifogds kizlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabaly szerint,
11.5. Nem felrohaté a Valjalkozd késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme
okozza. I fejezet alkalmazésdban a Megrendel§ késedelme alatt értendd a Megrendeld és
az erdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Milszaki cllendr) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), vallalkozOol késedelmet el8idézd magatartisa vagy valamely
Megrendel6i kitelezettség elmulaszidsa.

11.6. A Vallalkozd késedelme esetén a Szerzddé Felek egyeztetni kotelesek,
meghatdrozva a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés készil.
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Véllalkozoi késedelmet
cléidézd Megrendeléi magatartds, mulasztds esetén, azon til, hogy e ténycket a
Villalkozénak az ¢pitési napléban minden esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a feljesitési hatiridék meghosszabbodnak a
késedelem idétartalmaval. A késedelemrdl épitési napldbejegyzést kell késziten.
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11.8. Meghitsulési kétbér: a Villalkozd koteles a munka - Vallalkozonak felrdhato
okbdl torténd - meghidsuldsa esetén meghitsuldsi kéthért fizetni. A meghitisulasi kistbér
mértéke a nettd szerzddéses tsszeg 20 Yo-a.

12. Szerzodés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:

a)

b)

c)
d)

¢)

f)

2)

12.1. A szerzddés megszinik a felek szerz6désszeril teljesitésével.
12.2. A Megrendelo jogosult a Szerzédés felmondésara, ha a Vallalkozo:

nem lesz eleget barmely biztositék addsra, a Biztositasra vonatkozd kételezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

munkateriilet atadasatdl szamitott 15 napon belil a kivitelezést nem kezdi meg vagy
egyoldaluan felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve ({élreérihetetlentil
kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovdbbiakban nem fesz eleget Szerzédés
szerinti kotelezetiségeinek,

a késedelmi kistbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a mUszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Miszaki ellenér dltal kiadott, helyredllitasi munkdra vonatkozd felszdlitasban foglaltak
teljesitése a megallapitott pdthataridében vagy ilyen hidnydban, a felszolitds kézhezvételét
kdvetd 20 napon belil, .

alvallalkozdsba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza a
Szerzddést, vagy egyéb modon megszegi az alvéllalkozok bevonasara, az alvallalkozokkal
kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozdk irdnydban az cllenszolgaltatas
kifizetésére iranyado szabalyokat,

csddbe megy, vagy fizetésképtelenné vilik, cséd-, felszamolds-, végelszamolds indul
ellene, behajtasi vagy végrehajtast eljards indul vele szemben, hitelezéivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszamolds alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javira és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat sziiletik,
illetve esemény 16rténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast valthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
Vallalkozo személyzetének tagja, képviselbje, alvallalkozdja kendpénzt, ajandékot,
borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni Osztonzésként vagy
jutalomként barmely személy részére annak céljabél, hogy az adott személy
megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel kapesolatosan, vagy
elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben
részesitést/diszkrimindcidt barmely személyt illetéen a Szerzédéssel kapesolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy korilmények barmelyikénck eléfordulasa
esetén a Megrendeld 14 napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a
Vallalkozot az Epitési teriiletr6l egy errdl szolo értesitéssel. A fenti ¢) ¢) és (f) és h)
bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel,
azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

12.4. Ha a Véllalkozo nem Jddvolitja el haladéktalanul eszkézeit és az Ideiglenes
Létesitmeényeket, a Megrendelé a Vallalkozd veszélyére és koltsépére eltavolittathatja
azokat.

12.5. A felmondas id6pontjdban a Vallalkozo altal a Szerzddésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott
és Miiszaki ellendr 4ltal jévahagyott Véllalkozoé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall
a Megrendeldre. A Megrendelé azon doéntése, hogy felmondja a Szerzédést, nem
befolyasolja Megrendel egyéb jogait.

12.6. Ezt kovetben a Vallalikozonak el kell hagynia az Fpitési teriiletet és le kell
szallitania barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miiszaki ellendr részére a
Villalkoz6 Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy
az. 0 részére készitettek. Ugyanakkor a Véllalkozonak legjobb igyekezete szerint
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b)

torekednie kell, hogy az értesitésben szerepld minden elfogadhatd utasitasnak eleget
tegyen barmely alvallalkozési szerzddés dtruhdzasara és az élet és vagyon védelem,
valamint a Létesitmény biztonsaganak szavatoldsa érdekében.

12.7. A felmondast kovetben a Megrendeld befejezheti a Létesitményl és/vagy
intézkedhet barmely mas altal torténéd befejezése targyaban, A Megrendelé és a
befejezéshben kézremkodd felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitell, vagy a
részére mas altal készitett Arut, Vallalkozo Dokumentumait és mas tervet.

12.8. Miutan a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendeld
visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és
barmely hiba kijavitdsdnak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt
terheld koltség meghatarozasra nem kertlt, és/vagy

jogosult barmely koltsége és kara Villalkozd altali megtéritésére és a Létesttmény
befejezése soran keletkezett t6bbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére
jaro osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tibbletkoltség visszaszerzését kivvetden
Megrendeld koteles kifizetni a Véllalkozo részére a fennmaradod Gsszeget.

jogosult a meghitsulasi kétbért a Vallalkozdval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés irasbeli felmondasara barmikor, amikor
az. szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozé jogosult a Szerz6dés felmondasara, amennyiben;

a Vallalkozo nem kap clfogadhatd tajékoztatast 40 napon bellil attél az idéponttél
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozo értesitését kibocsatotta a Megrendeldt
terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

a Véllalkozd nem kapja meg ecgy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerz8désben meghatarozott id6tartam lejartat kdvetd 40 napon beliil,

a Megrendeld csodbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtdsi vagy
végrehajtasi cljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy

felszamolas alatf, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és dltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemeény toriénik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetck vagy Lkéoriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a
Villalkozd 15 napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést egy errdl sz3016 értesitéssel. A
Villalkozé azon dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolydsolia a Vallalkozd
egy¢éb jogait, akdr a Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfliggesziése és a Viallalkoz6i eszkozok eltavolitdasa: Miutan a
Megrendeld felmonddsa, Vallalkezé felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsdtott
felmondas hatalyba lépett, a Vallalkozd koteles azonnal:

besziintetni minden tovdbbi munkavégzést, kivéve azon munkdkai, amelycket a
Miiszaki ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsdga
érdekében,

atadni a Véllalkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkakat,
amelyért a Vallalkozé fizetségben részesiilt, és

eltavolitani az Epitési teriiletrd] minden mds drut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Vallalkozo jelen pont szerinti kételezeltségének nem tesz eleget, gy
Megrendeld azokat Vallalkozd veszélyére és kéltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idépontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitelt, benynijtott
¢s a Miszaki ellendr altal jovabagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendelore.

12.14. A Megrendel a Vallalkozo szerzGdésszert teljesitése korében az aldbbiak
szerint teljesitményértékelést alkalmaz:




A Villalkozo nem tesz eleget szerz6déses kitelezettségének, amennyiben a
1. keretmegallapodas megkotése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzddés
megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerzodés megkotéséhez,
2. a keretmegallapodasos eljaras els6 részében vallalt rezsioradijat meghalado ajanlatot
tesz a keretszerzddés megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra,
3. a Vallalkozonak felrohatoan késedelembe esik,
4. a Vallalkozonak felrohatoan hibds teljesités allapithato meg.
Amennyiben a Vallalkozo6 a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, tgy
a Megrendel6 ezen kortilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozo 3 egymast kovetd keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalésitja vagy
2. a Vallalkozé tekintetében a keretmegallapodas megkotésétdl szamitott 3 hdonapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegéllapodas megkdtésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
tgy a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz6désbol eredd jogvitakat a szerzod6 felek megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzdd6 Felek a vita
clbiralasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allandd Valasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljards nyelve magyar ¢és az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni,
13.2. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Villalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellatd, a
Vallalkozét képviseld személy nem éll a Szegedi Tudomanyegyetemnél kdzalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerz6dés csak a Kbt. el6irdsai szerint, k6zds megegyezéssel irasban
modosithato.

Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtak ala. E szerzddés 16 szamozott oldalbol all.
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