Vallalkozasi szerzodés
Szerzdés szama: 46/E/2013/SZTE

Szegedi Tudomdnyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan f6igazgatd
Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a
HOLOGEN Kérnyezetvédelmi Kft. (szekhely: 6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.)

képv.: Bulik LaszIo tigyvezetd

Cgsz.: 06-09-003440

Addszam: 11096173-2-06

Bankszamlaszam: 10700062-67378023-51100005

a

Bacska Mérnoki Szolgaltaté Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szilady A. u. 5-7.)

képv.: Szatmari Karoly igyvezetd

Cgsz.: 03-09-107676

Addszam: 11878252-2-03

Bankszamlaszam: 11732064-20057004-00000000

a

GEOHIDROTERYV Mérnokgeologiai, Kornyezetvédelmi és Vizgazdalkodasi Kft. (1095
Budapest, Mariassy u. 7.)

kepv.: Bernhardt Laszlo tigyvezeté és Szabo Péter Imre cégvezetd

Cgsz.: 01-09-071926

Addszam: 10499449-2-43

Bankszamlaszam: 11794008-20539821-00000000

mint Vallalkozo kézott az aldbbiak szerint.

1. A szerzodés targya:

1.1.A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvéllalja a Szegedi Tudoméanyegyetem altal a
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 kodszamu palyazatban és Tamogatasi szerzédés szerint
meghatarozott karmentesitési feladatok elvégzését. Az ATI-KTVF dltal elfogadott Miiszaki
Beavatkozdsi Terv 7. fejezetében kériilivt (D) kdrmentesitési céldliapot hatdrértékek elérése,
az azt aldidmaszto, hatdsag altal megkdvetelt Zarodokumentdcio elkészitése, benyujtasa a
kbrayezetvédelmi hatosdgnak. (Amennyiben a hatosag bdrmely kiegészitést kér, azt a
Villalkozonak garancidlis kotelezetisége a hatdsdg dltal megadoti modon és hatdriddig
megienni mindaddig, amig a Zdarédokumentdcié elfogaddsa, és a hatdrozat jogerdre
emelkedése meg nem térténik.)

A teljesités soran a komyezeti karmentesitésre vonatkozd ISO 14001 kdrnyezetvédelmi
vezetesi rendszer betartasdval kell eljarni.

A munkafolyamatok fibb Iépései:

1. Kivitelezés elokészité munkai (Miszaki Dokumenticio 4.2.1.)
a. (teriilet-elokészités, technoldgial miltargyak telepitése)
2. Szennyezett talajviz tisztité rendszer Kiépitése, prébaiizem (Mifszaki Dokumenticié 4.2.4.)
a. (mobil vizkezeld berendezéssel, sztrippeléssel, aktivszenes sziiréssel, mikrobiologiai
tisztitdssal)




3. Szennyezett talajviz kitermelése és kezelése (Miiszaki Dokumenticié 4.2.2. és 4.2.4. 3/b)

a. (vdkumkutak, viztarozo medence fizemeltetése, tisztitott talajviz szikkasztésa)

4. Talaj kitermelés és csere (Miiszaki Dokumenticio 4.2.3.)
a. (munkagddor feltdltése, talajszerkezetének rehabilitaldsa)
5. Monitoring rendszer kiépitése (Miészaki Dokumenticio 4.2.5.)
6. Karmentesités munkafolyamatait kisérd monitoring (Miszeki Dokumenticio 4.2.6.)
7. A karmentesités lezarasa (Mibszd Dokumenticio 4.2.7.)

a, (a mlszaki beavatkozas zar6 dokumentacidjanak elkészitése és a teriiletileg illetékes
felligyeloséghez t6rténd benyujtasa)

b. (kézremiikddés a monitoring terv és a zaré dokumentacio hatosag altali
clfogadtatasaban, a karmentesitést elfogadd, a karmentesités befejezését kimondo
hatdsagi hatarozat jogerére emelkedéséig)

¢. (vizkezel6 rendszer elbontésa, a helyreallitott munkateriilet visszaadasa a
tereprendezést kovetden)

A teljesitésre, adatokra, kivitelezési dokumentaciora, hulladékok elszallitasara, az arazatlan
koltségvetésre, az esetleges potmunkdkra, annak elszamoldsi modjara, a teljesitésigazolas
kiadasara és egyéb épitdipari kivitelezés soran felmeriild részletkérdésre az ¢pitdipari
kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet eldirdsai is iranyadok.

A teljesités helye:
Szegedi Tudomanyegyetem kezelésében 1évo
Szeged kiilteritlet, 6728 Szeged, Budapesti ut 5. szamu ingatlan

1.2. A Megrendeld és a Vdllalkozé rdgziti, hogy az el6z0 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat a 46/E/2013/SZTE eljarasi szamu a kdzbeszerzési ajanlattételi
felhivas és dokumentdcid, a hozzd kapcsolodd engedélyezési tervdokumentdcid, az
engedélyek, a hatosagi elbirdsok, a kozbeszerzési eljards sordn tartot! helyszini bejaras
jegyzdkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasghoz sziikséges
mértekben €s az elvarhatoé gondossiggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjdn tette meg,
1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztaly, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatésagi
eldirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeletésszerii haszndlatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

1.5. Palyazati forras: KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 azonositd szami palyazat

Cim: Szeged — Othalom volt szovjet laktanya hordds tarolé kdrmentesitése (6728 Szeged,
Budapesti 0t 5.)

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:

nettd dsszeg: 440.150.000,-Ft

AFA 27%: 118.840.500,-Ft

Brutté Osszeg:  558.990.500,-Ft

azaz OtszazOtvennyolemillié-kilencszéazkilencvenezer-dtszaz forint.
A szerzédésben tartalékkeret nem keriil meghatarozasra.
2.2. A Vallalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatérozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzOdésszerll teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magaba foglalja.
A nyertes ajanlattevinek a helyszini bejardson megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvart
kivitelezést és karmentesitést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a kdltségvetés csak alapul
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szolgdl az ajanlat bedrazdsdhoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott 4talanydijért
tartalmazni kell az elvért teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozo az 4talanydijért elvégzi az
esctleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv kéltségvetési részébol
hianyzik. A véllalkozo a szerzGdésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatisokat
koteles nyQjtani, amelyek a szerzddésszert teljesitéshez szilkségesek. Ha a felvallalt
munkaeredményt allitja eld, az chhez szilkséges tevékenység terjedelmdtol, mennyiségi
GsszetevOitdl fliggetleniil az eldre kikotott dij érvényesitheté. A Vallalkozénak a terviél
részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra.

A megbizasi dij magaba foglalja a teljesités soran 1étrejové szellemi alkotasok vagyoni értéki
joganak ellenértékét is, amely igy a Megrendeld tulajdonaba keriil.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Liblegfizetés

Megrendeld igény esetén eléleget fizet.

Az eléleg maximdlis mértéke a szerz0dés elszamolhaté dsszegének 30%-a, a 4/2011. (1.28)
Kormanyrendelet 57. § (1b) alapjan.

Az elOlegkérés feliétele és eljarasrendje:

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet

57. § (I1b) Szallitéi finanszirozas alkalmazésa esetén a kozszféra szervezet kedvezményezett a
Kbt. hatdlya ald tartozd kozbeszerzési eljards eredményeként kotott szerzddésben kételes
biztositani a szallité részére a szerzdés elszdmolhatéd 8sszege 30%-anak megfeleld mértéki
szallitoi eldleg igénylésének lehetdségét.

(1c) Az NFU a szallitoi cléleg kifizetését fiiggetien, az NFU 4ltal megbizott miiszaki ellenér
ellendrzéséhez kotheti.

(1d) A kozbeszerzési eljards eredményeként kotott szerzddésben a kozszféra szervezet
kedvezményezett koteles kikotni a folydsitando szallitoi eléleg Osszegének megfelels
mértékii, az NFU javéra szolo, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék- -nyijtas
kotelezettségét, A pazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd - cégjegyzésre jogosult
- vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy tSbbségi  tulajdonosanak
kezességvillaldsa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhaté a szallitoi
elbleg biztositékaként.

(Te} Az (1b) bekezdés szerinti szallitdi eléleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil) a
szallitd kozvetlentl a kézremiksdd szervezettdl igényelheti a kedvezményezett egyidejti
értesitése mellett. A kedvezményezett az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelezheti a
szallitdl elbleggel kapcesolatos fenntartdsat. Ennek hianyadban a szallitéi eléleg-igénylést a
kedvezményezett részérdl elfogadoitnak kel tekinteni.

(1) A kedvezményezett koteles a szallité altal megkiildatt eléleg-szamlat annak beérkezését
kdvetd 5 napon beliil zéradékolni és a ktzremiikidé szervezet részére megkiildeni.

(1g) Az NFU meghatarozza a szallitéi eléleggel t6rténé elszamolds részletszabalyait.

Az eldleg visszafizetési biztositék igénybevéielére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozo az
eldleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — Megrendel6 frasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Az elbleg visszafizetési biztositékot az el6leg igénylésekor kell nytjtani. Az
elélegvisszafizetés biztositékat az elleggel valo elszamolaskor szolgéltatja vissza ajanlatkéré.

3.2. Szamlazas:
A Vallalkozo 4 részszamlat és végszamlit jogosult benynjtani az alabbiak szerint:
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Részszamlak:

Az 1-2. munkafolyamatok clvégzését kivetéen a vallalkozoi dij 25%-a értékben jogosult
az ajanlattevé részszamlat benyujtani. A 3-4. munkafolyamatok teljesitése soran
ajanlattevé tovdbbi 3 részszamla benywjtisira jogosult idéaranyosan, 20-20-15%-os
mértékben, a teljesités ugyanilyen késziiltségének elérésekor. (Ezen 3 szamla megfizetése
a 3-4. munkafolyamatok teljes kord befejezéséhez kotoit.)

A munkafolyamatok fobb lépései:

1. Kivitelezés el6készité munkai (Mifszaki Dokumenticio 4.2.1.)

a. (teriilet-elokészités, technoldgiai mitargyak telepitése)

2. Szennyezett talajviz tisztité rendszer kiépitése, probaiizem (Miiszaki Dokumenticié 4.2.4.)

a. (mobil vizkezeld berendezéssel, sztrippeléssel, aktivszenes sziréssel, mikrobiolagiai
tisztitdssal)

3. Szennyezett talajviz Kitermelése és kezelése (Miiszaki Dokumenticic 4.2.2. és 4.2.4. 3/b)

a. (vakumkutak, viztarozé medence lizemeltetése, tisztitott talajviz szikkasztasa)

4. Talaj kitermelés és csere (Mibszaki Dokumenticié 4.2.3.)
a. (munkagddor feltdltése, talajszerkezetének rehabilitdlasa)
5. Monitoring rendszer Kiépitése (Mibszaki Dokumenticié 4.2.5.)
6. Karmentesités munkafelyamatait kisérd monitoring (Mifszaki Dokumenticio 4.2.6.)
7. A Karmentesités lezarasa (Miiszaki Dokumenticic 4.2.7.)

a. (a miszaki beavatkozas zaré dokumentacidjanak elkészitése és a teriiletileg illetékes
feltigyeldséghez t6rténd benyijtasa)

b. (k6zremilkddés a monitoring terv és a zard dokumentacid hatésag altali
clfogadtatasaban, a karmentesitést effogado, a kdrmentesités befejezését kimondo
hatosagi hatarozat jogerdre emelkedéséig)

¢. (vizkezeld rendszer elbontdsa, a helyreallitott munkateriilet visszaadisa a
tereprendezést kdvetden)

Végszamla:
A fenti munkarészek kozil az 5., 6., és 7. pontok szerinti feladatok teljesitése, valamint a
beavatkozdsi zarédokumentdcio  elkészitése, a kornyezetvédelmi hatésdghoz  torténd
benyujtisa és az elfogadd hatarozat jogerdre emelkedését kvetden nytijthatd be a vallaldsi
dij fennmaradé 20 %-a mértékben.

A Vallalkozo az dltala a szerzodés aldirasat kovetd 20 napon belill elkészitett ~ illetdleg a
Megrendel§ kérés¢tdl szamitott 8 napon beliil aktualizalt — és a Megrendeld altal jovahagyott,
Szamlizasi litemtervben meghatdrozott részfeladatok elvégzését kéveilden, a miszaki ellendr
altal kiadott milszaki teljesitésigazolds utan nydjthatja be a részszamlakat és a végszamlat,

A szamla kiallitasa a hatilyos AFA torvénynck megfelel@en torténik.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz8dés targyat képez6 munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre — palydzati forrasboél - 4ll. A szémla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a
Vallalkoz6 CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700062-67378023-51100005 szamt szdmlajara.

3.4. A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szémla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hatariddn beliil - szallitoi finanszirozassal a
palyazat Kozremiikddé Szervezetén keresztil - Aatutalassal teljesiti, az alabbiakban
részletezettek szerint,

A Megrendel6 a kivetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:
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a) A Villalkozd — amennyiben ajanlatdt kozds ajanlattevével nyujtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol;

b} a Villalkozé legkésobb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejileg fethivia az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamldikat:
¢) a Vallalkozo a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve
az alvallalkozoi teljesités, valamint a Véllalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékének 30 napon
beliili atutalasarol a Megrendeld intézkedik;

¢) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait vagy az adozas rendjérdl
sz016 2003. évi XCIL. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint
az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozo étadja az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak mésolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatd egyiittes adéigazolasanak masolatdt a Megrendel6nek (annak
¢rdekében, hogy a Megrendel6 megallapithassa, hogy a Vallalkozé jogszeriien nem fizette ki
a teljes Gsszeget az alvallalkozdnak);

g) A Villalkozo altal benynjtott szamldban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenértékének a
Villalkozo részére 15 mapon belil (6rténd 4dtutaldsard] a Megrendeld intézkedik, ha a
Villalkozé az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a Vallalkozat, ha
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo 4ltal a b) pont
szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. A kivitelezést a szerzdédéskotést kovetden kell megkezdeni és 21 hénap alatt az cldirt
karmentesitési feladatot is be kell fejezni Ggy, hogy ezen idépontig a karmentesités
befejezésérdl hozott hatarozat jogerdre emelkedése megtdriénjen.

A 219/2004. (V11.21.) Korm.rendelet 27. § (1) bekezdése szerinti bejelentést, és a 28. §. (1)
bekezdése altal megkovetelt beavatkozasi zarddokumentaciét a rendelet  9.szamu
mellekletében meghatarozott tartalommal, a rendelkezésben megadott hatariddkre elkésziti.
4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hib4jabol
akadalyba titkozik, gy ezen idészakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor Gjraindul, amelyet a felek a Kbt. 132. § szerinti szerzédésmaodositas
sordn r6gzitenek, a §-ban meghatarozott feltételek fenndlldsa esetén és annak megfelelden.
4.3. A felek a munkateriilet dtadasakor havi bontasu kivitelezési iitemtervet készitenek,

5. A Villalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1. I szerz6dés keretében — tekintettel a szerz8dés ataldnydijas természetére — a Vallalkozd
elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumenticié miiszaki tartalma (az 1.2, pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2, Véllalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.

5.3. A munkateriilet drzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kdvetden, a
sikeres mUszaki dtadds-atvétel lezarasaig, a Vallalkozé gondoskodik.
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5.4. Villalkozé a munkéra teljes kord biztositast kdt, melyet a munkateriilet atadasakor

bemutat.

5.5, A kivitelezéssel kapesolatos  hatosagi  intézkedésekbd],  birsagokbdl  eredd

kévetkezmények a Vallalkozo6t terhelik.

5.6. A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi elbirasok megszegésébol

szarmazo kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Vallalkozo koteles sajat koltségén a hatdsagok részérol eléirt munkak elvégzésére.

5.8. A Villalkozo kételezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a

szitkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivigas,

burkolatbontds...stb).

5.9. Minden anyagnak, elfre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak melyet

a Villalkozdnak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban eléir
I o. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival és a szerzédés muszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel sszhangban kell lennie.
b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢} A muszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szitkséges (szakhatésagi) engedélyek
megléte.

5.10. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan

alvallalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo

alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran

minden olyan- akér a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —

alvillalkozé bevonasit bejelenteni, amelyet az ajénlatdban nem nevezett meg és a

bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivéant alvallalkozé

nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt,

5.11. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kézbeszerzési

eljardsban részt vett a Vallalkozd alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld

hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozd, ha a

szerzOdéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor eldre nem lathato ok kdvetkeztében — beallott

lényeges kortilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzédés

vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozd az

0j alvéllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek

a Villalkozo a kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

6.2, Megrendeld a szerzodéskdtést kdvetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésdbb e szerzddés megkotésekor a sziikséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozdnak
atadja.

6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehettségét biztositja.

6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Ptk. eloirdsai alapjan.

6.5. Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére,

6.6. A megrendeld altal alkalmazott miszaki ellendrsk jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési napléban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
jogosult személy:

Dr. Rovo Istvan miiszaki foigazgaté-helyettes Tel: 62/545-427

Dr. Laszl6 Sandor vezetd projektmenedzser Tel.: 30/205-1384

A Vallalkozé részérél az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
jogosult személy:

Bulik L.4sz16 konzorciumvezetd Tel.: 30/299-3962



Juhisz Balazs karmentesitési mérnok Tel.: 30/445-3905
Bernath Baldzs kornyezetvédelmi projekt koordinator Tel.: 30/638-3203.........

7. Egyiittmikodés;

7.1. A kivitelezés sordn a felek egylittmikddni kitelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Iipitési napldba torténd bejegyzéssel, telefonon €s irdsban), ha
szerzGdéses vagy jogszabalyi kotelezetiségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendel$ képviseldje:
miiszaki ellendr: Az épitési naploban erre feljogositott személy.

Vallaikozo képviseldje:

kdrmentesitési mérnok: Juhasz Balazs

Tel.: 30/445-3905

kornyezetvédelmi projekt koordinator: Bernath Balazs

Tel.: 30/638-3203
A felek rogzitik ¢s elfogadjak, hogy a Megrendel$ képviseletében a helyszini képviseletet az
épitési naploban megnevezett maszaki ellendr latja el, akivel a Vallalkozd kételes
egylttmikddni. A Vallalkozo adott esetben magyar nyelvet ismerd tolmacsrél, szakforditérol
kételes gondoskodni.
7.2. A Villalkozo koteles épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
muszaki ellendrdk hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést iehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek,
7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban
irdsban r0gzitenck minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitissal
kapcsolatos. A felek nyole napon belill tehetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezé.
7.4. Az eltakardsra kertilé munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendeldt az
eltakaras el6tt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.
7.5. Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonld
mitszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazdsal a Megrendelével t61ténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatiban vallalt miiszaki megoldast megvaldsitani rajta
kivill 4116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasdhoz Megrendeld irdsos engedélye szitkséges.
7.6. Véllalkozé koteles allandd helyszini képvisel§je dltal biztositani a szilkséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.
7.7. A Megrendelo a szerzOdés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-+(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkozo6 vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eléallasa a Felek akaratatol figgetlen,
b) amely bekdvetkezésének elhdritdsdra az adott Fél a Szerzddés megkotését megeldzéen
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢} amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ald vonni, és
d) amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
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8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiiinek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseménycket vagy korlilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:
a) habor(, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkil), invazid, ellenséges cselekmények,
b) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazdsa,
vagy polgarhdborq,
¢) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Villalkozé
Személyzetén ¢s mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozéi k6z6tt tort ki,
d) haborls robband szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugirzas, radioaktiv
szennyezddes, és
e) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, f6ldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik IFél
részére megjelolve azt az eseményt vagy koériilményt, amely a Vis Major helyzetet elbidézi és
meg kell hataroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltté fog valni,
A bejelentést legkésobb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény eldallta (vagy
amikor arrd} tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Figgetleniil jelen fejezet egyéb cléirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a mdsik TFél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adodo késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megszint.
8.5. A Vis Major kévetkezmeényei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerz6déses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miszaki ellenérnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a Megvalositds idétartamanak
meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellendr koteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.
8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszori révidebb idészakokra, amelyek dsszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerz6dést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kévetéen hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Muszaki ellendér koteles
meghatdrozni az elvégzett munka értékét ¢és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast a
teljesités arnyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzodésben meghatarozott eredményt miiszaki Aatadds-atvétellel, illetve a
karmentesitési munkarészt az illetékes felligyeléség elfogado hatarozata fogja visszaigazolni a
hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfeleléen. A karmentesitési feladat jellegére tekintettel
a felek a szerz0dés 1.1. pontjaban rdgzitett tevékenységi felsorolas 1-2. pontjainak teljesitését
kovetden az ideiglenes Iétesitmények, ilietve az addig elvégzett munka tekintetében miszaki
atadas-atvételt eljarast folytatnak le, amelyet meg kell ¢ldzni egy elbzetes Dbejarasnak,
melynek keretében — a Villalkozd értesitése alapjan a Miszaki ellenér az ériesitésben
megjeldit idopontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt
illetve ideiglenes Létesitményt a koriilmények altal lehetdévé tett legrdvidebb idén belil
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megvizsgalni abbél a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban — alkalmasnak
tekinthetd-e.

9.2. Ha a Miszaki ellenér az elbzetes bejaras sordn megallapitia, hogy az 1.1. pontjaban
répzitett tevékenységi felsorolds 1-2. pontjaiban eldirt munkak befejezodtek, illetve, hogy a
szolgaltatas megfelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek, errd! azzal értesiti a
Megrendelot és a Véllalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards lefolytatisanak a
Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az épitési napléban
vagy az ahhoz csatolt hidnypotlasi jegyzékben meghatirozza azokat a javitisokat és
hianypotlasokat, amelyeket az atvételre alkalmassd tételhez a miliszaki Atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypétlasi jegyzék Vallalkozd altali
teljesitése esetén, 10 napon beltli idépontra kitlizi és a felek az Atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgéltatast a miiszaki dtadas-dtvételi eljaras sordn vizsgalia
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivésa a Villalkozo kitelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarést.
Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy: _

a) amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a
hatésagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeli
maodositdsoknak, véltoztatasoknak megfelelGen, hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megeldzd tUzemprobdk, ellendrzé mérések sikeresen befejezédtek,

¢) Viallalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennic az altala felhasznalt anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett
munkék szakszertiségére. |

9.5. A Szerz6dd TFeleknek a milszaki atadds-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
készild jegyzdkdnyvben kell rogzitenie, jegyzkényvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel6 szerint még fennallo hibak, hidnyok felsoroldsat és értékét,

¢) a Vallalkozé nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megallapitdsait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

€) a Miszaki ellenérnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitdsira, potlasara
sziikséges hatdridére vonatkoz¢ javaslatat, amelyet Felek irdnyaddnak tekintenek,

f) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nyilatkozatait.

g) a191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel az ideiglenes Létesitmény olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a szerzddés 1.1. pontjaban rogzitett
tevékenységi felsorolds 3-4-5. pontjainak megfeleld tizemeltetés megkezdését. Amennyiben a
Megrendeld a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, Ggy meg kell
hatarozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo szabalyokat.

9.7. A milszaki atadas-atvételi eljardst 25 napon beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miszaki atadas-
atvétel befejezésének a napja a felek altal elfogadott iitemtervben rogzitett teljesités napjanal
kés6bbi id6pontra esik.

a) Az atadds-atvételi eljards sordn a vallalkozé jogszerl, és szerzbdésszerd teljesitését a
miiszaki ellendr javaslatara a Megrendeld fogadja el. A muszaki ellenér javaslata,
véleménye kiterjed a szerzédés 1.1. pontja szerinti tevékenységi lista 1-2. pontjainak a
hatésagi engedélynek vald megfeleltségére is.

9.8. A sikeres atadas-atvételi elidrasrol felek jegyz6konyvet vesznek fel,
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9.9. A szerz6dés 1.1. pontja szerinti fevékenységi lista 3-4-5. pontjainak megfelels
tevékenységet a miiszaki ellendr folyamatosan feliigyeli, és a vonatkozé jogszabalyok alapjan,
a Megrendeld képviseldjeként a kivitelezés/iizemeltetés szabalyszerlisége korében eljarni
Jjogosult.

9.10. A szerzOdés 1.1. pontja szerinti tevékenységi lista 6-11. pontjai teljesitése kdrében a
miszaki ellendr tovdbbiakban is a Megrendel6 képviselGjeként jar el, ezen munkarészek
sikeres teljesitése jelenti a Vallalkozd szerzOdésszerl teljesitését azzal, hogy ezek
sikerességének feltétele a kdrmentesitési zarédokumentécié hatosag altali jovahagydsa, azaz a
kérmentesités elfogadd hatarozatanak kiadasa.

9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzbdésszegésbdl eredd egyéb igényekrél.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Véllalkozét az eredmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotéllasi kodtelezettség
terheli. A jotallasi idGszak kezdd napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvben kell
rogziteni. A jotallasi id0szakba nem szamit be, ¢és az id6tartamot meg kell ndvelni azzal az
idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhaté olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozo a felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy kdrosodas torténik, a
Vallalkozot e targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a
javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitdsanak koltsége: Minden a jotalldsi kotelezettség keretében hivatkozott
munkdt a Villalkozd kockézatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szitkségessé:

a) barmely, a Vallalkozo felelésségi korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerz6déssel 6sszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

¢) a Vallalkozo barmely egyéb kbtelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibdk kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esctben, ha a Véllalkozd elmulasztja a
hibak kijavitasat az el6irt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkoz6 lett volna
koteles elvégezni sajat koliségén a szerzGdés értelmében, és jogosult a hiba kijavitdsaval
felmeriilt 6sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek cltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithato ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzajarul, a
Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési teriiletr6] a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.
10.5.  Tovabbi prébik: Ha a hiba vagy kdrosodés helyreallitidsanak munkélata befolyasolja
az elvegzett munka eredményességét, a Miiszaki cllenér eléirhatja a Szerzddésben eldirt
barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasato] szamitott
legkésébb 28 napon bellll kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat azon feltételek
alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probak esetében voltak eldirva, azzal a
kiilonbséggel, hogy a probdkat a felelosséget viseld Fél kockazatara és koHségére kell
elvégezni. (Amennyiben egy hatésdag barmely kiegészitést kér, azt a Vallalkozonak garancidlis
kételezetisége a hatosdg dltal megadott médon és hatdriddig megtenni mindaddig, amig a
Zarddokumentdcio elfogaddsa, és a hatdrozat jogerdre emelkedése meg nem 16rténik.)
10.6.  Kotelezd Alkalmassagi Iddszak: A Véllalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Villalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idékre
vonatkozo aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodé kotelezettségeit:

a} aPik. vonatkozd eldirdsai és

b) a 11/1985. (VL 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKkM egyiittes rendelet  (Kotelezd

Alkalmasségi 1d6szak), valamint a 12/1988. (XJI. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet.
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¢) Az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kitelezd alkalmassagi idejérél szol6
12/1988. (X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd alkalmassagi idok esetében e rendelet iranyadd a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetSen is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozé koteles mentesiteni a Megrendelt, a Megrendeld
szemclyzetét és a neviikben eljaré személyeket kiilondsen az alabbiakban felsoroltak alapjan
felmeriild kovetelések, karok, veszteségek ¢és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont ér6 kér vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozé altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetSleg, a Létesitmény megvalGsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa soran
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendel6 személyzete, vagy barmely
képvisel6jlik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Lgyebekben Megrendelé Véllalkozé kérokozasa esetén teljeskorii  kartéritést
kdvetelhet a polgari jogi felelGsség szabalyai szerint

11. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

1.1 Szerz6dé felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-, hibas teljesités esetén kothér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a
Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kéra nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado kirdt, és a szerzbdésszegésbd] eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozd
késedelmes és hibas teljesités esetén kiteles a teljesitésre pothataridot vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté difj 15%-a. A kétbér a késedelem teljes
idOszakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozé felréhaté magatartasa
kdvetkeztében felmertlé — a kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozd koteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Véllalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miiszaki atadds-atvétel a szerzédésben eloirt hataridén beliil, illetéleg hatdrnapon
megkezdbdott, és a szerzddésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezédott.

1.3 Amennyiben Vallalkoz6 nem szerzddésszeriien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
Javithatd — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellenér altal
megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibads teljesitési kdtbért fizetni.

114 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredménytelenti] eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket, vagy ha a késedelem miatt a szerz6dés
felmondasra keriil, az irasbeli felmondas napjén.

b) Hibas teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly
szerint.

11.5.  Nem felrohaté a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendeldé késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasdban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
¢rdekkorcbe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hatdridd mulasztasa), véllalkozoi késedelmet eldidéz6 magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi koételezettség elmulasztasa.

11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz8d Felek egyeztetni kotelesek, meghatdrozva
a késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzOkOnyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen modon kell
eljarni a Megrendelé késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet el6idézé Megrendel6i
magatartds, mulasztas esetén, azon til, hogy ¢ ténycket a Vallalkozénak az épitési napléban
minden esetben régzitenie kell.
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11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrél épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsuldsi kotbér: a Vallalkozo koteles a munka - Vallalkozénak felrohatd okbél
torténd - meghiusulésa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kétbér mértéke a
netté szerzédéses Osszeg 20 %-a.

11.9. A Vdllalkozo terhére a jotalldsa korébe tartozo tevékenység biztositisa céljabol
jotalldsi biztositék nyujtasara koteles a Kbt. 126. (3) bek. alapjan az (6) bekezdés a) pontja
szerint a nettd megbizasi dij 5%-a Osszegben amely a beavatkozdsi zarédokumentacidt
elfogadé hatosdgi hatédrozat jogerére emelkedésekor 3%-ra csokkenthetd. A Villalkozo
koteles a részben vagy egészben Iehivott jotallasi biztositékot az eredeti mértékre 8 napon
beliil feltdlteni. Amennyiben a Véllalkozd a biztositék érvényességének meghosszabbitasi,
vagy feltoltési kotelezettségének a Megrendel$ felszolitisat kdvetdé 8 napon (vagy az
érvényességl idén) beliil nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a jotallasi biztositékot
lehivni.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei:

12.1. A szerzddés megsziinik a felek szerzOdésszeri teljesitésével.

12.2. A Vallalkozd a munkaterilet dtadasat kovetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerzddéstél elalthat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felréhatd okbdl 4 hetet meghaladd késedelembe esik az
Utemezésben eldirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé munkalatokat
harmadik személy altal a Villalkozéd kdltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tébbletksltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden
kételes a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendeld a szerzO6dést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben
jogerGsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozé végelszdmolasi cljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvanvald mdodon meghitsitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzddésbSl eredd jogvitdkat a szerz6dd felek megkisérlik békés dton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belill nem vezet eredményre, a szerz6dé Felek a vita
elbiralasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
allandé Vilasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikdtik, hogy az eljaras
nyelve magyar és az cljarisban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabdlyzatit
kell alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
Jogszabdlyok rendelkezései az irdnyaddk. A jelen szerzodés csak a Kbt 132. § altal
megszabott feltételek szerint, a szerz6dd Felek kozés megegyezésével, irasos formaban
modosithato.

13.3. A Villalkozo nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviselé személy nem all a Szegedi Tudomdnyegyetemnél kézalkalmazotti
Jogviszonyban,

13.4. A Vallalkozo a jelen szerzodés alapjaul szolgald kdzbeszerzésekrdl szold 2011, évi
CVIIL torvény kotelezo eldirdsa alapjan az aldbbiakat vallalja:

13.4.1. A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
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13.4.2. A Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi ¢és a 13.4.3. pont szerinti {igyletekrs! a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges
olyan hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerlt pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilféldi adoilletéségii Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
esatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsdgidl a magyar ad6hatdosag kdzvetleniil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

14. A teljesités kiilso ellenérzése:

14.1. A Vallalkozo koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
Kozremikddod Szervezet, a Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkinestar, illetve az Irdnyito Hatosag ¢és a Kifizetd
Hatosag, tovabba az Eurdpal Bizottsag, az Eumpal Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevdszék a SzerzOdéssel és a Létesitménnyel kapesolatos dokumentumokat 4tvizsgélja
vagy Epitési teriileti ellendrzések 4ltal ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot
végezzen, ha sziikséges, timogaté szamlazasi dokumentumok, valamint barmilyen mds, a
projekt finanszirozaséval kapcsolatos dokumentumok alapjan. Ezek a vizsgélatok az 4tadds-
atvételi igazolas kiadasat kdvetd ot éven belill térténhetnek meg,

14.2. A Villalkozd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az arra
jogosult szervek cllenSrzéseket és vizsgalatokat végezzenek az Epitési teriileten a magyar jogi
elotrasokkal, illetve az Eurdpai Bizottsag joggyakorlatival dsszhangban, melyet az FUIOpd]
Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csaldstdl és mas szabalytalansigokté]l vald megdvésara
hoztak.

14.3. A Vallalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit az ellendrzéd szerveknek azokra
az Epitési tertiletekre, ahol a Szerzédést teljesitik, beleértve az informdacios rendszert és a
muszaki vagy pénziigyi igyvitelt érinté dokumentumokat és adatbazisokat, valamint mindent
megtesznek, hogy el0segitsék munkdjukat. Az ellendrzé szervek képviseldinek bejutdsanak
biztosilasat az erre vonatkozo magyar és kizdsségi jog cldirasainak figyelembe vételével kell
teljesiteni. A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, tgy kell Gket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat és a Vallalkozénak tajékoztatnia kell a
Megrendelot pontos elhelyezésiikr6l.

14.4. A Villalkozé garantalja, hogy az ellendrzd szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
kdzott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Viéllalkozo barmely alvallalkozoja szdmara.

14.5. A szerzodésben meghatdrozott kivitelezés ellenériékének pénziigyi fedezetét részben
Tamogatasi Szerz6dés biztositja, ezért annak teljesitése soran a vonatkozd hazai és a
kozvetleniil hatdlyos EU jogszabdlyok rendelkezéseinek a Véllalkozé alaveti magat.
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Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy a projekt lezarasat koveté 5 éves idStartamig
koteles helyt allni a szerzodéssel kapcsolatos — Vallalkozénak, vagy alvallalkozdinak
felrohat6 okbol bekovetkezo - tdmogatas visszafizetési kotelezettségekért.

Szerz6do felek jelen 5 eredeti példanyban készitett szerz6dést elolvasas és értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ald. E szerzddés 14 szamozott
oldalbol all.

Mellékletek:
- 1. A miiszaki beavatkozasra vonatkozo miszaki tervdokumentéciok
- 2. A miiszaki beavatkozasra vonatkozo hatarozatok
- 3. A vizjogi létesitésre vonatkoz6 miszaki tervdokumentaciok
- 4. A vizjogi létesitésre vonatkozo6 hatarozatok
- 5. Vallalkoz6 ajanlata
- 6. Konzorciumi bejelentés %
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6. melléklet

KONZORCIUMI BEJELENTES

A, Szegedi Tudomdnyegyetem dltal a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006 kédszdmi
pdlydzatban és Tdmogatdsi szerzddés szerint meghatdrozott kdrmentesitési  feladatok
elvégzése” targydban megkotott véllalkozasi szerzédésben (tovabbiakban: szerzédés)
vallalkozoként szerz6dé6 HOLOGEN Kft - BACSKA Kft - GEOHIDROTERV Kft kozds
ajanlattevok (a tovdbbiakban: Vallalkozé) ezuton a Megrendelonek bejelenti, hogy a
szerzOdés teljesitése soran, az Ajanlatban megjel6lt alvallalkozok mellett, azon és csak azon
gazdasagi tdrsasdgokra vonatkoztatja a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§-4t, amelyek
megnevezése, illetve az ltaluk a karmentesités sordn elvégzett munkéak az épitési napléban
rogzitésre és a muszaki ellenor altal leigazolasra keriiltek. Ezen gazdasagi tarsasagok altal
elvégzett munkdk kifizetései is a fenti rendelet szerint torténnek, tehat rajuk vonatkozik jelen
vallalkozasi szerzodés 3.4.- ban az alvéllalkozokra sz0l6 teljesitési kritériumok.

Vallalkozé egyuttal nyilatkozik arrél, hogy a fentiekben jelzett tarsasagok egyike sem all a
Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatélya alatt.

Szeged, 2013. szeptember 12 .

Hologén Kft. SEOHIDROTERV KFT
1095 Bp., Mériassy u. 7.
Adoszam: 10499449-2-43

GEOHIDROTERYV Kft.

8400 Kiskunhalay, SzdécyA u. 5-7
Adészam: 11878252-2-03
1.



