Vallallcozasi szerzodés
Szerzddés szama: S8/T/2013/SZTE

mely lélrejott a

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Keépviseli: Prof. Dr. Szabd Gébor rektor, Dr. Majo Zoltan gazdasagi és milszaki f0igazgatd
Azonositészam: 3365-20/2008

Addszam: 15329815-2-06

Bankszdmlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

a
Kozos ajanlattevd vezeté: HUNEP Universal Epitéipari Zrt. (székhely: 4025 Debrecen,
Simonfty u. 34-36.)

Képviseli: Sziics Gyula

Cégjegyzék szam: 09-10-000354

Addszam: 12656770-2-09

Bankszamlaszam: 10403428-4955654-48511009

Kozbs ajanlattevs tag: Magyar Epité Zrt. (1149 Budapest, Pillang6 u. 28.)
Képviseli: Tolnay Tibor elnsk-vezérigazgato

Cégjegyzek szam: Cg. 01-10-041901

Addszam: 10759358-2-44

Bankszamlaszam: 10300002-20348636-00003285

Kozis ajanlattevé tag: STRABAG-MML Kft, (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark
D épiilet)

Képviseli: Visy Attila és Hegedtis Janosné cégvezeték

Cégjegyzek szam: 01-09-884487

Addszam: 14008915-4-44

Bankszdmlaszam: 10402142-50485550-57521000

mint Szallité kdzott az alabbiak szerint.

1. A szerzodés targya:
1.1.A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja a Szegedi Fudomanyegyetem Szent-
Gytrgyi Albert Klinikai Kézpont TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kodszami palyazatban

A teljesités helye:

1.2, A Megrendelé és a Villalkozé r6gziti, hogy az elézd pontban meghatirozott munkal
terjedelmét, miiszaki tartalmét az 58/T/2013/SZTE cljarasi szamu a kozbeszerzési ajanlattételi
felhivés és dokumentdcio, a hozza kapesolodd engedélyexési és kiviteH tervdokumentdcio, az
engedélyek, a hatosdgi eldfrdsok, a kozbeszerzési eljards sordn tartoft helyszini bejras
jegyz8konyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban,

1.3.A Vallalkozé a munkateriiletet megisimerte, azt a feladat meghatarozasahoz szitkséges
mértckben és az elvarhatd gondossaggal tanulményozia és ajanlatit ennek alapjan tette meg.
1.4, Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztdlyt, illetve az egyéb jogszabilyoknalk, hatosagi
eléirasoknak, szabvdnyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszeri haszndlatot biztosité
terjedelemben és mindségben toriénik.




2. Viallalkozasi dij:
2.1, A teljes vallalasi ar:

Vallatkoz6i dtalanydij nettd: 50.144.587,-I't
27 % ATA: 13.539.039,-Ft
Vallalkozéi dij brutto: 63.683.626,-It

azaz hatvanharommillio-hatszaznyolcvanharomezer-hatszazhuszonhat forint,

A szdmla kiallftdsa a hatalyos AFA térvénynek megfeleléen torténik.

2.2, A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatéarozott véallalkozdi dij dtaldnydij, a
szerzbdésszerl teljesités vonatkozdsdban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megieleld munka ksltségét magdba foglalja.

A Villalkozénak a helyszini bejdrdson megismert, a lefrt miszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervelk alapjan megvalositani, a koliségvetés csak alapul szolgdl az
ajanlat bedrazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott dtalanydijért tartalmazni kell
az elvart leljes miiszaki tartalmat, A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriil6 t6bbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési 1észéb6l
hianyzik. A véllalkozé a szerzddésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatdsckat
koteles nyujtani, amelyek a szerzédésszerd teljesiiéshez, a megrendelt mi rendeltetésszer(
hasznalatdnak biztositdsdahoz szitkségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja el, az
ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétd], mennyiségi dsszetevéitdl fiiggetleniil az eldre
kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozdnak a tervidl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszdmoldsra. Az dtaldnydijbél levondsra helyezni csals
azon kiltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Vallalkozo6 1 szamlat jogosult benyujtani.
3.2.A szamla kiallitasa a hatdlyos AFA térvénynek megfeleléen torténik.
3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés targydt képez6 munka pénziigyi fedezete
palydzati forrdsbol rendelkezésre 4ll. A szdmla kiegyenlitése szallitéi {inanszirozdssal, a
palyazat Kozrem(kodo szervezete dltal, dtutaldssal torténik, a Vallalkozé Kereskedelni és
Hitelbank Zrt.-nél 10403428-49545654-48511009 szama szamlajsra,

3.4. A kivitelezés ellenértdke az igazolt teljesitést/részieljesitést kovetden, szamla
ellencben, atutaldssal a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti rendben keriil
megfizetésre.

306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14, § (1) Az ajanlatkéréként szerzédd 81, vagy —
eurdpal unids tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran — a kifizetésre kiteles szervezet (e
§ alkalmazdsaban a tovabbiakban egyiitt: ajanlatkéroként szerz6d6 £él), amennyiben az
ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3)
bekezdéséldl eltérben a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatést
teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkéstbb a teljesités clismerésének idépontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozitlik melyik mekkora
dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbal;

b) az Gsszes ajanlatteviként szerz6do £él legkdsébb a teljesités clismerésének idépontjaig
kiteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk



egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja
az alvallalkozokat, hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerzodé felek mindegyike a teljesités elismerését kvetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a c¢) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerzdd6 Fél 15 napon belill dtutalja az ajantattevéknek;

e) az ajanlatteviként szerzddd fél haladékialanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamldit
vagy az adozds rendjérdl sz0lo 2003. évi XCIL t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dif egy részét visszataitja,

) az ajanlattevéként szerzéds felek dtadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazoldsainalk
mésolatait, vagy az alvallalkozo koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak
mdsolatat az ajdnlatléréként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az
ajanlatkéroként szerz6dd fél megdllapithassa, hogy az ajanlatievdként szerz0dd fél
jogszerlien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerz6ds felek altal benyhjiott szdmldban megjelol, fovallalkozoi
teljesiiés ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6dd fé1 15 mapon belil dlutalja az
ajanlattevdlént szerz6dé feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
katelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitettél;

h) ha az ajanlattevéként szerz3d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kitelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarado6 részét az ajanlatkérd drzi
és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd
vagy szakember nem jogosult az ajdnlatievé dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére;

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelten. Az Art. 36/A.
§ (3) bekezdését az ajénlattevéként szerz8dd éllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti dsszegre lehet alkalmazni.

3.4.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre 4ll.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkdlatok és befejezése: A kivitelezést a szerzddéskotést kovetden atadott munkateriilet
atvételénck napjan kell megkezdeni és munkateriilet Atadasat kéveté 30 napon beliil kell
{eljesiteni.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabol
akadalyba titkézik, vgy ezen idészakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor jraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridd modosulds nem
mindsiil szerzddésmodositdsnak, azt a {elek az épitési napléban rogzitik.

4.3. A felek a munkateritlet atadésakor heti bontas kivitelezési titemtervet készitenek.

3. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerz6dés kerctében ~ tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a Vallalkozé
clvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentdcié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismerctében, kellé szakmai
gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez szitkséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.




5.2. Viallalkozé a munkavégzés kornyezetél rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja dt. A munkateriifettel kapesolatban tett,
a Megrendeld 4ltal meghatarozott organizéacids feltételeket betartja.

5.3. A munkateriitet 6rzésérél, tiiz- és vagyonvédelmérsl a munkateriilet dtvételét kévetéen, a
sikeres miiszaki dtadds-atvétel lezdrasaig, a Vallalkozd gondoskodik.

5.4. Villalkozd a munkdra teljes korl biztositast két, melyet a munkateriilet dtaddsakor
bemutat.

55, A kivitelezéssel  kapesolatos  hatésdgi  intézkedésekb8l, birsagokbdl eredd
kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik,

5.6. A Kkivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésébol
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. Vallalkozé koteles sajat koltségén a haszndlatbavétell engedélyezés soran a hatosagok
részérol eldirt munkak elvépzésére,

5.8. A Villalkozd kotelezeltsége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorldtozas vagy terelés, fakivigds,
burkolatbontas. ..stb).

5.9. Minden anyagnak, eldre gyartoll elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak melyet
a Vallalkozoénak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢&s az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eloirt 1. o, mindséglieknek, tovabbd a Megrendeld utasfidsaival
és a szerzddés miszaki tartalmdval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kazott, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Villalkozo fudomdasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiitkdni az olyan
alvéllalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljardsban részt veit a Villalkozé
alkalmassdganak igazoldsiban. A Villalkozd koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan- akdr a kordbban megjeltlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvéllallkozé  bevondsét bejelenieni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd
nem &ll a Kbt. 56. § szerinti kizaro okok hatalya alati,

5.11. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési
cljarasban részt vett a Véllalkozd alkalmassdgdnak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzdjarulasdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerz8déskotést kdvetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kivetkeztében ~ beallott
lényeges korlilmény, vagy az alvallalkozo bizonyfthaté hibéds teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjelslt alvallalkozdval, és ha a Villalkozd az
j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek
a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

6.1. Megrendel$ clételjesitést elfogad.

6.2, Megrendeld a szerzédéskotést kovetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésObb e szerzdés megkotésekor a sziikséges milszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak
atadja.

6.3. Megrendeld a viz és az elekiromos energiavételezés lehet8ségdt biztositja.

6.4, Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozdénak
a Ptk. elGirdsai alapjan,

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.




0.6. A megrendel6 dltal alkalmazott miszaki ellendrék jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kdtelezettség véllaldsra
jogosult személy:
Fakan Zoltan miiszaki és beruhazasi irodavezett. Tel.: 62/545-644
A Villalkozé részér6l az épitési napléban jognyilatkozat tételre és kételezettség vallalasra
jogosult személyek:
Név: Kamuti Géza termelési igazgatd/felelds miszaki vezetd  Tel.: 52-507-230
Név: Sztojka Jozsef miiszaki elokészitd mérmsk Tel.: 06/30-427-2182
7. Egyitttmiikodés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél kételes a masik felet
haladékialanul értesiteni (Epitési napléba 161téné bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyl kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendeld képviselbie:
[ipitész miiszaki ellen6r: PLAN-ETA Kft.
Tel.: 74/319-633

Vallalkozd képviselbie:
Név: Sziics Gyula
Beosztds: elndk- vezérigazgatd, kozos ajanlattevék meghatalmazott
képviseldje.
Tel.: 52/ 507-210
Fmail: szucs.gyula@hunep.hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplét vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési napléba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6, pontban megnevezettek,

7.3. Vila esetén az épitési naploba tetl bejegyzések az irdanyadok, Felek az épitési napldban
frasban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitdssal
kapcsolatos. A felek nyolc napon belil tehetnek egymds bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kbtelezd,

7.4. Az eltakarasra keriild munkarészek cl6zetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendeldt az
cltakaras elétt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplén keresziiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheli a tervben szerepld moszaki megoldds helyetf, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségll megoldéds alkalmazédsdt a MegrendelSvel 16rténéd
cgyezietés alapjan, amennyiben az ajanlatdban vallalt mészaki megolddst megvaldsitani rajta
leiviil 116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasdhoz Megrendeld irasos engedélye sziikséges.
7.6. Villalkozo kételes allando helyszini képviseléje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
iranyitdst valamint az Srzést a kivitelezés folyamadn.

7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapian kételes
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt.

8. Vis Major

8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy kortilményt jelent:
a) amelynek elalldsa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekdvetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzédés megkotését megeldzden
alapvetben nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett ¢l, vagy nem
volt képes ellenOrzése ala vonni, és




d} amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2.  Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magdaba foglalhatja az
alabb felsoroft kivételes eseménycket vagy koriilményeket, de nem csupdn ezekre
korldtozodva:

a) haboru, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekményelk,

b) lazadés, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazasa,

vagy polgarhabora,

¢) zendiilés, villongas, rendzavards szirdjk vagy elbocsatdsok, amely nem a Vallalkozo

Személyzelén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kozstt tort ki,

d) haboras robband szerkezetek, [6vedékek, robbandanyagok, ion sugérzas, radioakiiv

szennyezddés, és

e) termdészeti kataszirdfak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzédéses kitelezetiségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet el6idézi és
meg kell hatdroznia azon kotelezetiségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gétolttd fog vélni.
A bejelentést legkésGbb attdl a naptél szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasdra jutolt a Vis Major-t képezé esemény, vagy korillmény eléélita (vagy
amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutén a bejelentést meglette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentl jelen fejezet egyéb eléirasaitél, a Vis Major nem alkalmazhato
egylk I'él azon kitelezeltségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasdnak kotelezeitsége: Mindegyik TFél kételes mindenkor
megtenni minden t6le telhetst a Vis Major miatt a Szerzédés teljesitésében adodd késedelem
minimalizdlasa érdekében. Az adott Fél kételes értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasolisdga megsziint.
8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Véllalkozé Vis Major miatt korlitozva van barmely
szerz0déses kotelezettségének elldtasdban, amelyet a Miiszaki ellenérnek bejelentett s a Vis
Major miait késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultid valik a Megvaldsitas id6tartaménak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositds hosszarol, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellendr koteles a
Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel§ részére.
8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetSen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre kertilt, vagy 16bbszori révidebb idészakokra, amelyck dsszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miat(, akkor barmelyik 1'é] bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kévetben hatdlyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalméaval a Miszaki ellenér koteles
meghatarozni az elvépzett munka ériékét ¢és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast a
teijesifés ardnyos részérol.

9. A munka atadas-datvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt miiszaki dtadds-atvétellel kell lezarni a
hatélyos jogszabalyok eléirasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljdrast meg kell
elbzni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Véllalkozé ériestiése alapjan a Miiszaki
cllendr az értesitésben megjeldlt idépontban kételes a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kériilmények altal lehetdvé tett legrovidebb
idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekinthet6-e. A Véllalkozé a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt iddpont eléit legalabb 10 nappal készre
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Jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az el6zeles bejaras és a miiszaki dtadds-
atvétell eljaras megkezdésének napjat is.
9.2. Ha a Miszaki ellenér az elbzetes bejards soran megallapitia, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a trvényes és a szerzddéses kellékeknek,
errél azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsdnak a Vallalkozé altal jelzett id6pontban nincs akadédlya. Ellenkezd esetben az
épiiési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypdildsi jegyzékben meghatarozza azokat a
javitdsokat ¢&s hianypdtlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassd téfeléhez a
muszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.
9.3. A Megrendel$ a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili id8pontra kitlizi és a felek az dladds-dtvételi eljardst
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miszaki dtadds-dtvételi eljards soran vizsgdlja
meg. A jogszabalyban megjelslt szervek meghivasa a Vallalkozd kotelezetisége.
9.4. A muszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) amunka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
és a hatosagi eléirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi
modositisoknalc, Valtoztatasoknak meglelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b)  rendelkezésre allnak az eljardst megeléz6 alkalmassigi és mindségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai ¢s azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
haszndlatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem 1atnak
okot az engeddly megtagaddsdra. A kézmi rendszerck vonatkozdsaban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo szolgdltatja,
¢)  azdtvételt megeléz tizemprébak sikeresen befejezodiek.
d)  Véllalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.
9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miszaki dtadas-dtvétel megallapitdsait a legalabb 2 példanyban
készilo jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyz8konyvnek tartalmaznia kell:
a)  a Villalkozo teljesftésének hidny- és hibamentességét vagy,
b)  aMegrendeld szerint még fennalld hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,
¢) a Villalkozo nyilatkozatat arr6l, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,
d)  haaMegrendeld a szolgdltatast a megdllapitott hibdkkal, hianyokkal dtveszi,
€) a Miszaki ellendrnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasdra
sziikséges hatarid6re vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenck,
f)  az atadds-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kitelezetiek
nyilatkozatait.
g) al191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhaté meg az ftvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt,
amelyek més hibdkkal, hidnyokkal tsszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, pétlasukkal jard
munkak folytdn sem akadélyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot, Amennyiben a Megrendel
a szolgéltatdst a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi 4t, a kijavitasukra, pétlasukra tlizitt
hataridén tal a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatdrozni a Teljesitési lgazolds
kiadasara vonatkozd szabalyokat.
9.7. Véllalkozd szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljards lezardsénak a napja. A milszaki dladas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki dladas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a milszaki dtadés-atvéte] befejezésének a napja a szerzédés szerinti teljesités
napjandl késdbbi id6pontra esik,



9.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Véllalkozé kételes a Megrendel® részére atadni 2 pld
ataddsi dokumentdcidt, mely tartalmazza:

a. Felelds Mszaki Vezetéi nyilatkozatok.

b. Véllalkozo szabvanyossigrdl szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek,
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megflelel6ségi igazolasa,

d. A pontos kivitelezést visszatlikrdzd ,,Megvaldsuldsi tervdokumentacid”™ 2. pld.

nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozdn, tervekkel, mileirdsokkal,
fotédokumentdcioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozdsok egyértelmi
feltiintetésével.

e. Jegyzblkonyvek a probatizemek, az izemi-€s beallitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és  szabvanyossdgrol. Elsé
feltlvizsgalati jegyz0kdnyv

g. IEpitési és bontdsi hulladék nyilvantartd lapok.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazoldsa,

i, Kézmi-tizemelteték  (viz-csatorna, villamos encrgia, gaz) hozzajaruld
nyilatkozatai a haszndlatbavételhez.

J. Karbantartasi ttmutaté.

k. Lpitési naplé hianytalan masolat (szabalyosan lezdrva, minden mellékletével)

1. Az dladasra keréilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges

dokumentumok.
9.10. A sikeres dtadds-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités eclfogaddsa nem jelent lemonddst a
szerzidésszegésbol eredd egyeb igényekrdl,

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1.  Vallalkozdt a Létesitmény hibatlan megvaldsitisara 60 hénap jotallasi kotelezettség
terheli. A jotallasi idészak kezdd napjat a miszali Atadds-atvételi jegyzOkdnyvben kell
rogziteni. A jotallasi id6szakba nem szamit be, és az idétartamot meg kell novelni azzal az
id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem haszndlhaté olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozé a felelés. Ha egy hiba el6fordul, vagy karosodas toriénik, a
Vallalkozot e targyban a Megrendel6nek, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell, el6irva a
Jjavitas hatdridejét is.
10.2. Hibak javitdsanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezetiség keretében hivatkozott
munkadt a Véllalkozo kockézatara és koltségére kell clvégezni, ha és amennyiben a munka
clvégzése az alabb felsoroltak miatt vélt sziikségessé:

a} barmely, a Vallalkozd feleldsségi kérébe tartozd tervezés miatt,

b) a Szerzbdéssel dsszhangban nem 1év6 berendezés, anyag vagy kivitelezés miait, vagy

¢) a Vallalkozd barmely egyéb kételezettsége betartisanak elmulasztisa miatt,
10.3. Hibak kijavitasinak elmulasztdsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a
hibak kijavitasat az eloirt hataridén beliil, a Megrendel6 jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégezietni a javitst, amelyeket a Vallalkozo lett volna
kiteles elvégezni sajat koltségén a szerzédés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasdval
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltivolitdsa: Amennyiben a hiba vagy kirosodas nem
javithaté ki az Epitési ter tleten kell6 gyorsasiggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzdjarul, a
Véllalkozd eltavolithatja az Epitési teriiletré] a meghibdsodott, vagy kérosodott Berendezést
javitas céljabol,
10.5. Tovébbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitisanak munkdlata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr elbirhatja a Szerzédésben eléirt barmely préba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasaté] szamitott legkésdbb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probékat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
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amelyek a kordabbi probak esetében voltak eléirva, azzal a killonbséggel, hogy a prébakat a
feleldsséget viseld 176l kockdzatdra és kéltségére kell elvégezni.
10.6.  Kdlelezd Alkalmassagi Iddszak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségel nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovdbbd a kételezd alkalmassagi idkre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabdl adédo kételezettségeit:
a) aPtk. vonatkozo elbirasai és
by a 11/1985. (VI 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM cgylittes rendelet (Kételezd
Alkalmassagi [d§szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet.
¢) Azegyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérsl sz616
12/1988. (X1I. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egytittes rendeletben megfogalmazott
kitelezd alkalmassagi id6k esetében e rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetéen is.
10.7. Kartérités: A Véllalkozd koteles mentesiteni a Megrendelst, a Megrendeld
személyzetét €s a neviikben eljaré személyeket kiiléndsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan
felmertil6 kovetelések, kérok, veszteségek és koliségek alél (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont ér6 kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozd altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetbleg, a Létesitmény megvaldsitdsa és befejezése, barmely hiba kijavitisa sordn
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendeld személyzete, vagy barmely
keépviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzidésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egycbekben Megrendeld Vallalkozé karokozdsa esetén teljeskor(i  kartéritést
kovetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségel:
1.1 Szerzédé felek a szerz6dés targyat képezé munkét oszthatatlannak tekintik. Vallalkozd
késedelmes-, hibas teljesités esetén koibér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kétbért a
Megrendeld akkor is kovetelhet, ha kara nem mertilt fel. A Megrendelé érvényesitheti a
kotbért meghaladé kardt, és a szerz8désszegésb6l credd egydb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesilés esetére kikotstt kothér megflizelése nem mentesit a teljesités alél. Vallalkozd
késedelmes ¢€s hibds teljesités esetén koteles a teljesftésre pothataridét vallalni. A Megrendeld
kilon kiemeli azt a kériilményt, hogy a kivitelezés természetvédelmi kornyezetben valdsul
meg, igy e korben felmeriilhet$ legkisebb kdrokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.
112 Keésedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjéra, naponta
vallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kétbér a késedelem teljes
idészakéara érvényes. A kotbér maximum elérése eseién Megrendel6 jogosult a szerzddést
irdsban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Véllalkozo felrohaté magatartasa
kavetkeztében felmertilé ~ a kétbér mértékét meghaladd — kardt a Vdllalkozd koteles
megtériteni. HataridSben teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kéthér nem terheli, ha a
miszaki 4tadds-4tvétel a szerzddésben eléirt  hatdridén behil, illetSleg hatdrnapon
megkezdGdatt, €s a szerz6désben meghatdrozott idén beliil eredményesen befejezGdott.
11.3 . Amennyiben Véallatkozd nem szerzédésszertien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithaté — a hibédt kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellendr ltal
megallapftott netté ériékének alapulvételével 10 % hibés teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothatarids eredménytelentil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb ériéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzodés
felmondésra kertil, az frasbeli felmondas napjan.
b) Hibés teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabaly
szerint,




11.5. Nem felréhatd a Véilalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza.
fejezet alkalmazasdban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozd teljesitési sepéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkoz6i késedelmet el6idézd magatartdsa vagy valamely
Megrendeléi kdtelezettség elmulaszidsa.

11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyezietni kitelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamoldséra tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épiiési naplobejegyzés készill, Ugyanilyen maodon kel
eliarni 2 Megrendel6 késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eléidézd Megrendeldi
magatartds, mulasztds esetén, azon tl, hogy e ténveket a Véllalkozdnak az épitési napldéban
minden esetben rogzitenie kell.

11.7.  Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
id6tarialmaval. A késedelemr6l épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsulasi kotbér: a Véllalkozd kételes a munka - Vallalkozdnak felréhatd okbol
torténd - meghiisuldsa esetén meghidsulasi kotbérl fizetni. A meghitsuldsi kothér mértéke a
neltd szerzddéses dsszeg 20 Y%-a.

12. Szerz6dés megszitnésének esetei:

12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzOdésszert teljestiésével.

12.2. A Villalkozo a munkateriilet ataddsat kdvetd 10 napon bellll kételes a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendeld a szerzédéstol elallhat,

12.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felréhatd okbol 2 hetet meghalado késedelembe esik az
Gitemezésben eldirthoz képest, dgy Megrendelé jogosult a szerz6dést felmondani, Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé munkdlatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo kéliségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapesolatos tobbletksliségek Vallalkozdt terhelik. Ezen tdlmenéen
kdteles a Véllalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtéritent.
12.4. A Megrendel$ a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Véllalkozéval szemben
jogerbsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamolasi eljdras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény mertil fel, amely a szerzédés
teljesitését nyilvanvalé modon meghitsitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbél eredd jogvitakat a szerzodé felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szetz6d6 Felek a vita elbirdlasa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allando
Vélasztott Birosag kizardlagos illetékességének. A felek kikstik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢s az eljdrasban a magyar jogol ¢s a Valaszioltbirdsag Eljardsi Szabélyzatat kell
alkalmazni.

3.2 A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabélyok rendelkezései az irdnyaddk.

13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés targydt képezd feladatot clldto, a
Vallalkozot képviseld személy nem 4ll a Szegedi Tudoményegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban,

13.4. A Vialialkoz6 a jelen szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzésekrdl sz616 2011, évi
CVIII. t6rvény kotelezs eldirasa alapjdn az aldbbiakat vallalja:

13.4.1. A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan kéliségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasig tckintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes
Jovedelmének csikkentésére alkalmasak;
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13.4.2. A Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a 13.4.3. pont szerinti iigyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzdédést felmondani — ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondés esetén a Véllalkozo a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett
szolgaltatds szerzbdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo kiteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosdgtél a magyar addhatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozstti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Szerz8d6 felek jelen szerzOdést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyolag irtédk ald. E szerz6dés 11 szamozott oldalbol 4ll.

Szeged, 2013. szeptember 16.
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