Vallalkozasi szerzodés
Szerzodés szama: 62/E/2013/SZTE

mely létrejott a

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gabor rektor, Dr. Majo Zoltan gazdaséagi és miiszaki féigazgatd
Azonositdészam: 3365-20/2008

Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelé, valamint

a FERROKEP Févallalkozé és SzerelGipari Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B.)
Képviseli: Nemesi Pal vezérigazgato

Cégjegyzék szam: 06-10-000170

Adészam: 11391069-2-06

Bankszamlaszam: 10700062-04354507-51100005

mint Szallit6é kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzodés targya:
1.1.LA Megrendelé megrendeli, a Véllalkozé elvallalja a Szegedi Tudomanyegyetem Szent-
Gyorgyi Albert Klinikai Kézpont TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kodszamu palydzatban
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A teljesités helye:

1.2. A Megrendeld és a Vallalkozd rogziti, hogy az elézd pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a 62/E/2013/SZTE eljarasi szamu a kdzbeszerzési ajanlattételi
felhivas és dokumentacio, a hozza kapcsolddé engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid, az
engedélyek, a hatosagi eloirasok, a kozbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejards
jegyzOkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3.A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz sziikséges
mértékben €s az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eloirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozoi atalanydij netto: 47.791.761,-Ft
27 % AFA: 12.903.775,-Ft
Vallalkozoi dij brutto: 60.695.536,-Ft

azaz hatvanmillio-hatszazkilencvendtezer-otszazharminchat forint.

A villalkozdsi szerzodés targya mindkét részajanlati kor esetében épitési hatdsagi engedély-
koteles, ezért az altalanos forgalmi adét a szolgaltatas igénybevevdje, a Megrendeld fizeti az
AFA torvény 142. § (1) bekezdésénck b) pontja alapjan. A szamldkat ezek alapjan kell
kiallitani. A kifizetésre az Art. 36/A. § eldirasai is iranyadok.
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Epitési hatosagi engedély:
- SBO: 82839-13/2009 (kiallito hatosdg: Szeged Megyel Jogu Varos Cimzetes
Fojegyzbie)
Moédositasok:
- SBO:93555-2/2011., 71305-7/2012.

2.2, A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzddeésszerll teljesités vonatkozdsaban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magaba foglalja.

A Villalkozonak a helyszini bejarason megismert, a leirt milszaki tartalomban elvért
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgdl az ajanlat
bedrazisdhoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmertild
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a lerv kdltségvetési részébdl hisnyzik. A
vallalkozo a szerzddésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat kateles nyujtani,
amelyek a szerzddésszer(l teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszerii haszndlatanak
biztositasdhoz szitkségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges
tevékenység ferjedelmétdl, mennyiségl OsszetevOitdl fhggetlentil az elére kikotsu  df
érvényesithetd. A Vallalkozdnak a tervidl részben eltérd tartalommal valéd kivitelezés sem ad
alapot a tételes elszdmolasra, Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon kéltségtételeket
lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vallalkozo 1 szamiat jogosult benyuajtani az alibbiak szerint:

3.2.A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynck megfeleléen torténik.

3.3.A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
palyazati forrasbdl rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése szallitdi finanszirozassal, a
palydzat Kozremikodd szervezete allal, dtutalassal torténik, a Vallalkozd CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 10700062-04354507-51100005 szamu szamlajara.

3.4. A kivitelezés ellenértéke az igazolt teljesitést/részteljesitést kévetben, szdmla ellenében,
atutaldssal a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti rendben keriif megfizetésre.

306/2011. (X1L.23.) Korm. rendclet 14. § (1) Az ajanlatkérdként szerz6dé fél, vagy — eurdpai
unids thmogatas esetén szallitdi kifizetés soran - a kifizetésre koteles szervezet (¢ §
alkalmazasdban a tovabbiakban egyiilt: ajanlatkérként szerzé6dd fél), amennyiben az
ajantattevéként szerzodd fél a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3)
bekezdésétol eltérben a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzddod felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajaniatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgallatasbol;

b) az Osszes ajanlattevOként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kiteles nyilatkozatot (enni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 8sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevékeént szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamldjat, a szadmldban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlatievéi teljesités
mértékét:



d} a ¢} pont szerint a szémlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités  ellenérickét az
ajanlatkérdkeént szerz6dd 81 15 napon beliil atutalja az ajanlatteviknek;

e) az ajanlattevoként szerzdd6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamidit vagy az
adozds rendjérdl sz016 2003, évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art)) 36/A. § (3) bekezdése
szermt azt vagy annak egy részét visszatarlja, illetve az alvallalkozéval kotstt szerzddésben
foglaitak szerint az alvéllalkozéi dij egy részét visszatartja,

) az ajanlattevoként szerzédd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait, vagy az alvallalkozd kéztartozdst mutaté egylittes adoigazolasanak madsolatat az
ajanlatkéréként szerzodd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzdds fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzdd fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerzédd felek altal benyajtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi
teljesités ellenériékét az ajanlatkérdként szerz6dé fél 15 napon beliil atutalja az ajanlattevéként
szerzodé feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art, 36/A.
§-dra is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerzddé felek valamelyike az ¢) vagy az 1) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd 6rzi és az
akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezetiségét
teljesitetie, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgiliatas halasztott
teljesitéscben allapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésénck megfelelden. Az Art. 36/A. §
(3) bekezdését az ajanlattevéként szerz8dé féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerintl Osszegre lehet alkalmazni.

3.4, A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok ¢és befejezése: A kivitelezést a szerzddéskotést kovetden atadott munkateriilet
atvételének napjan kell megkezdeni és munkateriilet Ataddsat kiivetéen 36 napon beliil kell
teljesitent.

4.2, Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabdl
akadalyba ltkozik, 0igy ezen iddszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatds mialti véghataridé modosulds nem
mindsil szerzddésmadositdsnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriilet dladasakor heti bontasu kivitelezési titemtervet készitenek.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerzddés keretében — tekintettel a szerzddés dlalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajaniata clkészitésekor, a helyszin és a
dokumentacié miszaki tartalma (az 1.2, pont miiszaki iratai) ismeretében, kelid szakmai
gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitésher szitkséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

5.2. Vallalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tarfja, a
munkateriiletet rendeltetésre aikalmas dllapotban adja 4t. A munkateriiletiel kapesolatban tett, a

Megrendeld altal meghatarozott organizacios feltételeket betartja.

5.3. A munkatertilet drzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérsl a munkatertilet atvételét kovetden, a
sikeres milszaki dtadas-atvétel lezarasdig, a Vallalkozé gondoskodik.

5.4, Vallalkozd a munkdra teljes korl biztositast kot, melyet a munkateriilet ataddsakor

bemutat.
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5.5. A kivitelezéssel kapesolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbd! eredd kévetkezmények
a Véllalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl
szarmazo kovetkezménycek a Vallalkozot terhelik.

5.7. Vallalkozé koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatédsagok
részErdl eldirt munkdk elvégzésére.

5.8. A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez szikséges engedéivek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egylitt (koztertilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivigds,
burkolatbontas. . .sth).

5.9. Minden anyagnak, eiére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az elvégzett munkéanak a Magyar Szabvéanyokban
eloirt 1. o. mindséglicknek, tovabbd a Megrendeld utasitasaival és a szerzbdés
muszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A muiszaki atadas-dtvétel feltétele tobbek kozoUl, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremiikddni az olvan
alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vetl a Vallalkozd
alkalmassagénak igazolasaban. A Vallalkozd koteles a Megrendelének a teljesités soran
minden olyan- akar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozd bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanfatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egytltt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az é&ltala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a Kbit.
50. § szerinti kizard okok hatdlya alatt.

5.11. Az olyan alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vetl a Vallalkozd alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendelé hozzdjarulasaval és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvétlalkozd, ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerzodéskotéskor eldre nem lathatd ok kévetkeztében ~ beallott 1ényeges koriilmény, vagy az
alvéllalkozd bizonyithatod hibds (eljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozd az Gj alvallalkozdval egyiilt is
meglelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kizbeszerzési
eljdrasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

0. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelé eloteljesitést elfogad.

0.2. Megrendeld a szerzOdéskotést kovetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésobb e szerzédés megkdtésekor a szitkséges miiszaki dokumentaciokat a Vallalkozonak
dtadja.

6.3. Megrendeld a viz és az etektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

0.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak a
Ptk. eldirasai alapjan,

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendelé altal alkalmazott miszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
jogosult személy:

Fakan Zoltan miiszaki ¢és beruhazasi irodavezeto. Tel.: 62/545-644

A Vallalkozd részérdl az épitési napldban jognyilatkozat 1ételre és kotelezetiség vallalasra
Jogosull személy: Név.'Toth ZoltianTel.:62/553-133
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7. Egyiittmiikddés:

7.1. A kivitelezés sordn a felek egylittmiOkddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napiéba térténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzGdéses  vagy  jogszabdlyt  kotelezettségének  teljesitése  akadalyozva  illetve
veszelyeztetve van vagy lehet.

Megrendelé képviseldie:

Epitész miiszaki ellenér: PLAN-ETA Kfi.

Tel.: 74/319-633

Viéllalkozo képviseldje:

Beosztas: termelési 1gazgatod Név: Toth Zoltan
Tel.: 62/553-133
Email: ferroep@ferroep.hu

7.2. A Vallalkozo kiteles épitési napldt vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen Orizni, a
muszaki ellendrik hozzaférését biztositva. Az épitési napléba bejegyzést tehetnek a 7.1,
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6, pontban megnevezettek.

7.3. Vila esetén az épitési naploba telt bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban
irasban rogzitenck minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal
kapcsolatos. A felek nyole napon belill tchetnek egymas bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités katelezo.

7.4. Az eltakardsra keriild munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendelét az
cltakaras elétt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Villalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel (6rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlataban véllalt mlszaki megoldast megvaldsitani rajta
kiviil 4ll6 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.
7.6. Villalkozo koteles dllando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.77. A Megrendeléd a szerzddés teljesitése sordn az ¢épitési naplo adatai alapjan kételes
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128, § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt.

8. Vis Major

8.1, A Vis Major jelen Szerz6désben otyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

a) amelynek eldalidsa a Felek akaratatél fiiggetlen,

h) amely bekdvetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzddés megkotését megeldzden
alapvetden nem készilhetett fel,

) amelyet, miutan bekdvetkezetl, az adott FéEl alapvetéen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ald vonni, és

d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2, Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek tefjesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:

a) haboru, hadidllapot (hadtzenettel, vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,

b) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazasa, vagy
polgarhaboru,

¢} zendiilés, villongds, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Személyzetén és mas alkalmazottain belill, vagy Alvallalkozoi kozstt tort ki,

d) haboras robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugérzds, radioaktiv
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szennyezodés, és
e) természet katasztrdfak, mint péidaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikdn, t4jfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzddéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenic a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy kortilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolita fog valni. A
bejelentést legkésdbb attdl a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomaéséra jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korillmény eldéllta (vagy
amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtetie, mentesiif a
kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatotja 6t azok
teljesitésében. Fuggetlenil jelen fejezet egyéb eldirasaitdl, a Vis Major nem alkalmazhatod
egyik ¢l azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Tél részére a Szerzddés szerint
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasinak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden téle tethetoét a Vis Major miatl a Szerzddés teljesitésében adodéd késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél kiteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megszint.
8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Villalkozd Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzOdéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Magjor miatt késedelmet szenved, a Véllalkozo jogosultta valik a Megvalositas id6tartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé médositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kételes a
Villalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel részére.
8.6. Felmondas lehetosége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre kertilt, vagy tobbsziri rovidebb idészakokra, amelyek $sszessége t8bb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmonddsnak hét nappal a bejelentést
kovetben hatalyba kell lépnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellenér koteles
meghatdrozni az elvégzelt munka értékét és ki kell bocsdatania egy Fizetést Igazolast a teljesités
aranyos részérol.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabdlyok eldirdsainak megfeleléen. A miiszaki atadas-dtvételi eljardst meg kell
elézni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
ellenér az értesitésben megjeldlt 1ddpontban koteles a munkateriileten megjelenni, ¢s az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetévé teit legrévidebb
idén beliil megvizsgdlni abbdl a szempontbdl, hogy az atvételre —~ az akkori allapotban --
alkalmasnak tekintheté-c. A Vallalkozo a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasardl az
dtadas-atvétell eljards megkezdésére megjelolt idépont elétt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a MUszaki ellendrt, megjeldlve az elézetes bejaras és a milszaki atadds-
atvételt eljards megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki cllenér az cldzetes bejaras sordn megallapitia, hogy a munkdk belejezddtck,
illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a tdrvényes és a szerzddéses keliékeknek, err§l azzal
értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozdt, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljards lefolytatdsanak a
Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy
az ahhoz csatolt hidanypdtlasi jegyzékben meghatarozza azokat a javitdasokat és hianypdtlasokat,
amelyeket az épitmény atvételre alkalmassé tételéhez a muszaki atadds-atvételi eljards
megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadds-dtvételi eljardst a hidnypotasi jegyzék Vallalkozd altali
teljesiiése esetén, 10 napon belili idépontra kitliizi és a felek az dtadds-dtvéleli eljardst
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megkezdik. A Megrendel$ a szolgaltatast a mlszaki dtadds-atvételi cljaras soran vizsgalja meg.

A jogszabdlyban megieloit szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miszaki dtadas-dtvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.

Az eljards sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzddésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott kivetelményeknek és
a hatésagi cloirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i
modositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelten, hidny- és hibamentesen elkésziit,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassdagi és mindségl vizsgalatok
bizonyitvanyal ¢s azon hatoségi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi
¢s lizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatésagok nem latnak okot az engedély
megtagaddsara. A kozmi rendszerck vonatkozasaban ezen iwratokat (dokumentumokat)
Vallaikozo szolgaltatia,

c) az dtvételt megelozd tizemprobak sikeresen befejezédtek.
d) Vallalkozonak megfeleldségl nyilatkozatot kell fennie az dltala beépitett anyagok,

szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleldsépére, valamint az clvégrett
munkék szakszertségére.

9.5. A Szerz6dd Feleknek a miszaki dtadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziilo jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendeld szerint még fennalld hibdk, hianyok felsorolasit és értékét,

) a Vallalkozo nyilatkozatdt arrdl, hogy a Megrendelé megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendelé a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

¢) a Miszaki ellendrmek a hibak, hidanyok értékére, és azok kijavitasara, podtlasara
sziikséges hatdridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az atadas-atvételre meghivottak ¢és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nyilatkozatait.

2) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mds hibdkkal, hidnyokkal dsszefligpésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkék foiytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld a
szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tizott
hataridén il a jegyzG8kényvnek tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy a
Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatirozni a Teljesitési Igazolds
kiaddsara vonatkozo szabéalyokat.

9.7. Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki dtadds-
atvételi eljaras lezardsanak a napja. A miszaki dtadds-atvételi eljardst 25 napon belil be kell
fejezni. Sikeres muszaki atadas-atvéte] esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor
sem, ha a miszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal
késdbbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi cljards sordn a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére dtadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelds Muszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b. Véllalkozo szabvanyossdgrol s2010 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
fethasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

C. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezésck megfeleloségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatikrozd ,Megvalosulasi tervdokumenticio™ 2. pld.

nyomtatva, 1. pid. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotddokumentacioval, az  eredeti  tervekhez képest (drtént vidltozasok egyértelmi
feltiintetésével.

JegyzOkdnyvek a probatzemek, az lizemi-és beallitasi eljarasok eredményérol,
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f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemr6l ¢és szabvanyossagrol. Elso
feltilvizsgalati jegyz6konyv

g. Epitési és bontasi hulladék nyilvantarto lapok.
h. Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.
1. Kozmi-iizemeltetok (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajarulé nyilatkozatai

a hasznalatbavételhez.
Karbantartasi utmutato.

k. Epitési naplé hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
1. Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrél felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzodésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzodésszegésbol eredo egyéb igényekrol.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalésitiasara 60 honap jotallasi kotelezettség

terheli. A jotallasi idOszak kezdd napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell

rogziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be, és az id6tartamot meg kell ndvelni azzal az

idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhato olyan hiba

miatt, amiért a Véllalkozé a felelés. Ha egy hiba el6fordul, vagy karosodds torténik, a

Vallalkoz6t e targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a

javitas hataridejét is.

10.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott

munkat a Vallalkoz6é kockdzatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka

elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzddéssel 6sszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

¢) a Vallalkozé barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a hibak

kijavitasat az eloirt hataridén beliil, a Megrendelé jogosult sajat maga elvégezni, vagy mads

ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozé lett volna koteles

elvégezni sajat koltségén a szerzodés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval felmeriilt

osszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodds nem

javithaté ki az Epitési teriileten kellé6 gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzajarul, a

Vallalkozé eltavolithatja az Epitési teriiletr6l a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést

Javitas céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreéllitasanak munkélata befolyasolja a

Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellenor eldirhatja a Szerzodésben eldirt barmely préba

megismétlését. Az erre vonatkozé igényt a hiba kijavitdsatol szamitott legkésdbb 28 napon

beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,

amelyek a korabbi probak esetében voltak el6irva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a

felelésséget viselo Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.

10.6. Kotelez6 Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a

Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idékre

vonatkoz¢ alabbi jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo elGirasai és

b) a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kotelezd Alkalmassdgi
Idészak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

¢) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szolo
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
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kotelezd  alkalmassagi  1dok  esetében ¢ rendelet irdnyadd a  szavatossdgi  jogok

igényérvényesitési hataridejét illetGen is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendeldt, a Megrendelé személyzetét
¢s a neviikben eljard személyeket killondsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan felmeriild
kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat és koltségeket):
barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont érd kar
vagy veszteség, largyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a Vallalkozé altal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra visszavezethetdleg, a
Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa soran kovetkezett be, kivéve
ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely képviseléjik szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza,
10.8. Egyebekben Megrendeldé Vallalkozd karokozdsa esetén teljeskor( kartéritést kovetelhet a
polgart jogi feleldsség szabalyai szerint

11. A szerzbédést biztosité mellékkatelezettségek:
11.E Szerzodo felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozé
késedelmes-, hibds teljesités esetén kéthér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a
Megrendeld akkor is kévetetheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendel$ érvényesitheti a
kotbért meghaladd karat, és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotdit kathbér megfizetése nem mentesit a teljesités alél, Vallalkozd
késedelmes és hibds teljesités esetén kételes a teljesitésre pothatarid6t vallalni. A Megrendeld
kiilon kiemeli azt a kortilményt, hogy a kivitelezés természetvédelmi kornyezetben valdsul
meg, igy ¢ kérben felmeriilhetd legkisebb karokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.

1.2 Késedelmes teljesités esctén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta

vallalkozdi netté dij 0,5%-a, de legleljebb a nettd dij 15%-a. A kitbér a késedelem teljes

idészakara érvényes. A kitbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irasban azonnali hatdllyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozd felrohaté magatartdsa
kovetkeztében felmerlilé — a kotbér mértékét meghalado — kérat a Vallalkozo koteles
megtériteni. Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a miiszaki

atadas-atvétel a szerzddésben eldirt hatdridén beliil, illetéleg hatdrnapon megkezdédott, és a

szerzGdésben meghatarozott 1dén beliil eredményesen befejezddoit.

11.3 . Amennyiben Vallalkoz0 nem szerzdésszeriien teljesit, kdteles — amennyiben a hiba

javithatd — a hibat kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr altal

megdallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.4 A Kkothér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridé credményteleniil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzbdés
felmondasra ker(l, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabdly szerint.

11.5. Nem felrohaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E fejezet

alkalmazasdban a Megrendeld késedelme alatt értendé a Megrendeld és az érdekkérébe tartozd

teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme (hatéaridd mulasztasa),
villalkozoi  késedelmet eldidéz6 magatartdsa vagy valamely Megrendeldi  kitelezettség
elmulasziasa.

11.6. A Viallalkozo késedelme esetén a Szerz6dé Felek egyeztetni kitelesek, meghatirozva a

késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamoldsdra tett intézkedéseket, Az

cgyeztetésrdl jegyzOkonyv és ¢pitési naplobejegyzés késziil, Ugyanilyen modon kell eljarni a

Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet eldidézé Megrendeldl magatartas,

mulasztds esetén, azon tal, hogy e tényeket a Vallalkozoénak az épitési naploban minden

esetben rogzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem

idétartalmaval. A késedelemrdl épitési napidbejegyzést kell késziteni.
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11.8. Meghitsulast katbér: a Véllalkozd koteles a munka - Vallalkozénak felrohatd okbol
torténd - meghitsuldsa esetén meghitsulasi kothért fizetni. A meghitsulasi kétbér mériéke a
netto szerzddéses osszeg 20 %o-a,

12. Szerzodés megsziinésének esetei:

12.1. A szerzddés megsziinik a felek szerzddésszer(t teljesitésével.

[2.2. A Villalkozo a munkateriilet atadasat koveté 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendelé a szerzddéstdl elallhat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozd neki felrdhatd okbodl 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
litemezésben eldirthoz képest, ugy Megrendelé jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarado, vagy hidnyzd munkalatokat harmadik
személy altal a Vallalkozé koltségére ¢s veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran
az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden koteles a
Villalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6 karokat is megiériteni.

12.4. A Megrendeld a szerzdést akkor is felmondhatja, ha a Véallalkozéval szemben jogerdsen
felszamoldsi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamoldsi eljards meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanvald modon meghiisitja.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzddésbdl eredd jogvitdkat a szerz6dé felek megkisérlik békés tion rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzddéd Felek a vita elbirdldsa
celjabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett aflandéd
Valasziott Birdsdg kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve magyar
¢s az eljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirdsag Eljarasi Szabalyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzdédésben nem szabidlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabdlyok rendelkezésel az irdnyaddk.

13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezé feladatot ellato, a Vallalkozot
képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kdzalkalmazotli jogviszonyban.

13.4. A Villalkozo a jelen szerzddés alapjaul szolgald kozbeszerzésekrSl szélé 2011, évi
CVILL térvény kotelez0 eldirdsa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Vallalkozé nem fizet, illetve szémol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merlilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Villalkozd a szerz06dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a 13.4.3. pont szerinti ligyletekrs! a Megrendelt
haladéktalanul értesiti,

13.4.3. A Megrendeld jogosult és egyben kioteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetieniil 25%-o0t meghalado tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez, valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.
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Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilfoldi - adoilletoségli  Vallalkozd  koteles a  szerzodéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatdsagtol a magyar adohatosag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkdl.

Szerz6do felek jelen szerzOdést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 11 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. szeptember 17.

Vallalkozo részérdl:

Nemesi Pal
vezérigazgatd
FERROEP ZRt.

Dr. Majo Zolt 2N
gazdasagi ¢s mszaki f6igazgato
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