

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

szerződés száma: 106/Ny/2011/SZTE/1

amely létrejött a mai napon

egyrésről a **Szegedi Tudományegyetem**

székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószám: 3365-20/2008

adószám: 15329815-2-06, mint Megbízó;

másrészről a **NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó ZRt.**

székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61.

képviseli: Nyul Antal vezérigazgató

cégjegyzékszám: 01-10-045230

adószám: 11398107-2-43, mint Megbízott

között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a **TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008**.azonosítószámú projekt független mérnöki feladatainak ellátásával.

1.2. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján elvégzi az 1.1 pontban meghatározott projekt független mérnöki feladatait.

1.3. Pályázati forrás:

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az Irányító Hatóság által meghirdetett „Infrastruktúra- fejlesztés az egészségpólusokban” elnevezésű, TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázat

2. Szerződéses érték:

2.1. Megbízó a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékeként

nettó 25.800.000 HUF + ÁFA: 6.450.000 HUF, azaz

összesítve bruttó 32.250.000 HUF

megbízási díjat tartozik megfizetni Megbízottnak.

2.2. Megbízott a 2.1 pontban meghatározott megbízási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

2.3. A megbízási díj véglegesen rögzített átalányár.

3. Pénzügyi lebonyolítás:

3.1. A szerződés 2. pontjában meghatározott megbízási díj megfizetésére a Megbízott által benyújtott számlák alapján kerül sor.

3.2. Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint a Megbízottnak az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-28513137-00003285 számú számlájára átutalással fizeti meg, az alábbiak szerint:

- Megbízott a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve, hogy a teljesítésbe bevont

alvállalkozók, illetve a Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg ezeket felhívja a számlák kiállítására,

- Megbízott a teljesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult azon összegre számlát kiállítani, mely a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, mely számla összegét Megrendelő a kézhezvételt követően 45 napon belül kiegyenlíti,
- Megbízott az előző bekezdés szerinti a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek számláit haladéktalanul kiegyenlíti vagy az Art. 36/A § (3) bekezdése szerint visszatartja, az ezt igazoló átutalások igazolásainak másolatait, ill. az alvállalkozók (szakemberek) együttes adóigazolásait átadja Megrendelőnek,
- Megbízó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit benyújtja, mely számla összegét a Megbízó a kézhezvételt követő 15 napon belül kiegyenlíti, amennyiben igazolta az alvállalkozók (szakemberek) számláinak kifizetését, vagy az összeg visszatartását (Art. 36/A § (3), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy a szakember nem jogosult az ellenszolgáltatásra

A kifizetésre alkalmazandó a 2003. évi CXXIX. törvény 305. § és 306./A § valamint a 2003. évi XCH. törvény 36/A §-ban foglalt előírások.

- 3.3. A számla benyújtásának feltétele a Megbízó általi teljesítés igazolás.
- 3.4. A számla kiegyenlítésére nyitvaálló határidő a számla Megbízó általi kézhezvételétől számítódik, feltéve, hogy Megbízott a számlához valamennyi, a jelen szerződés szerinti elszámolási okmányt benyújtja és a számla helyesen van kitöltve.
- 3.5. Amennyiben Megbízott a számláját a szükséges mellékletek nélkül, vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, úgy a Megbízó a számlát kiegészítésre vagy javításra Megbízottnak visszaküldi és a fizetési határidőt a kiegészített és/vagy kijavított számla beérkezésétől számítja.
- 3.6. Megbízó a számlák késedelmes teljesítése esetén a Ptk.301/A.§ (4) bekezdésében foglalt késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Megbízottnak. A megbízási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megbízó bankja Megbízó bankszámláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
- 3.7. Megbízó felhatalmazza Megbízottat, hogy a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén – a Megbízó legalább három munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével – a Kbt. 99.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beszedési megbízást érvényesítsen a pénzforgalmi szolgáltatójánál.
- 3.8. Megbízott késedelmes teljesítése esetén Késedelmi kötbér (mértéke a felek által határidőhöz kötött feladatok (pl. konzultáció) késedelmes teljesítése esetén naptári naponként 10.000,-Ft, de maximum 200.000,-Ft és meghiúsulási kötbér (mértéke a teljes megbízási díj 20%-a).
- 3.9. Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezett, ha a jelen szerződés Megbízottnak felróható ok miatt megszűnik vagy ellehetetlenül.
A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj húsz százaléka.
- 3.10. Megbízó a Megbízott szerződésszegésével okozott és a meghiúsulási kötbér összegével nem fedezett kárigényét fenntartja.



- 3.11. Megbízott figyelemmel van arra, hogy a számla kiegyenlítése során a pénzügyi teljesítés vegyes finanszírozásban valósul meg és Megbízó a 2.1. pontban meghatározott megbízási díj tíz százalékát fizeti meg közvetlenül Megbízott részére.
- 3.12. Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az 1.1 pontban meghatározott feladatok pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
4. Szolgáltatások teljesítése, határidők
- 4.1. Megbízott az 1.1 pontban körülírt feladatait az
- 1997. évi LXXVIII. törvény
 - 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
 - 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
 - 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
- előírásaiban foglaltakra figyelemmel köteles ellátni.
- 4.2. A teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetem szegedi, Semmelweis utca 6. szám alatti telephelye
- 4.3. A teljesítés ideje:
2013. év június hó 30. napja
- illetve az 1.1 pontban meghatározott projekt keretei között megvalósuló létesítmény garanciális időszakának vége (műszaki átadás-átvételt követő 60 hónap).
- 4.4. A teljesítés módja:
- 4.4.1. A 4.1. pontban foglalt jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelő 1.1. pontban körülírt tevékenységről kiállított teljesítésigazolás.
- 4.4.2. A megvalósított létesítmény műszaki átadás-átvételének sikeres lezárása oly módon, hogy a létesítmény üzemeltetésére alkalmas, a használatbavételi engedély kiadásának feltételei fennállnak és a környező létesítményekben (ideértve a telekhatáron kívül eső létesítményeket is) az építési-szerelési kivitelezési munkákkal összefüggésben keletkezett károk rendezésre kerültek.
5. A Megbízott által megvalósítandó tevékenységek:
- 5.1. A független mérnöki feladatok ellátása során kiemelten figyelemmel van:
- 5.1.1. Az 1.1 pontban meghatározott beruházás tervszerű és ütemes megvalósítására irányuló tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság illetve a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott építészeti műszaki terv és kivitelezési tervek betartását.
- 5.1.2. Az építési-szerelési kivitelezési tevékenységre vonatkozó pályázatok műszaki tartalmának szakértői véleményezése.
- 5.1.3. A munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása, az átadás-átvételhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése.
- 5.1.4. Részvétel és szakértői közreműködés a Megbízó által szervezett tájékoztató fórumokon és megbeszéléseken.
- 5.1.5. A létesítmény tervszerű és ütemes megvalósítása érdekében megtartott kooperációs értekezletek lebonyolítása, a kivitelezés során felmerülő

problémák esetén a Megbízó támogatása a vitás kérdések rendezésében, azok megoldására javaslattevő.

- 5.1.6. A projekt helyszíni látogatása, a szerződés szerinti teljesítés és a műszaki dokumentáció szerinti munkavégzés ellenőrzése és igazolása.
- 5.1.7. A műszaki ellenőr munkájának ellenőrzése, a felmerült problémákra megoldási javaslat megfogalmazása.
- 5.1.8. A műszaki ellenőr jelentéseinek illetve az építési naplónak az ellenőrzése
- 5.1.9. A műszaki ellenőr által elrendelt változtatási utasítások szakmai ellenőrzése
- 5.1.10. Az építési-szerelési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos észrevételek közlése a műszaki ellenőrrel, illetve a Megbízóval.
- 5.1.11. Mérnök jelentés elkészítése a Közreműködő Szervezet és a Megbízó részére negyedévente az elvégzett tevékenységekről a szükséges beavatkozások ismertetésével.
- 5.1.12. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján az esetleges pótmunkák elvégzésére lefolytatott tárgyalásos eljárást követően aláírásra kerülő szerződés műszaki tartalmának ellenőrzése.
- 5.1.13. A beruházás megvalósításának az ellenőrzése a pályázat, a Támogatási Szerződés illetve az építési-szerelési kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés alapján.
- 5.1.14. A létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása és azon nyilatkozattétel.
- 5.1.15. Független mérnöki zárójelentés elkészítése a Megbízó és a Közreműködő Szervezet részére

6. A Megbízó által megvalósítandó tevékenységek

- 6.1. Megbízó biztosítja az 1.1. pontban meghatározott beruházással kapcsolatos és rendelkezésre álló dokumentumokkal, jóváhagyott engedélyokiratokat, teljes és részletes kivitelezési tervdokumentációt és alapadatokat.
- 6.2. Megbízó a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges állásfoglalásait és döntéseit az előterjesztést követő három munkanap alatt adja meg.
- 6.3. Amennyiben Megbízott – az ügy jellegére figyelemmel – soron kívüli állásfoglalást vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül adja meg.
- 6.4. A létesítmény megvalósítása során megtartandó kooperációs megbeszéléseken való részvétel.

7. Munkavédelem

- 7.1. Megbízott a kivitelezés helyszínén a saját tevékenységi körén belül köteles a munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- 7.2. Megbízott köteles a saját dolgozóinak megtartott baleset-, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyvek egy másolati példányát Megbízónak átadni.
- 7.3. A munkavédelmi-, biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Megbízottat terheli.



8. Felelősség

- 8.1. Ha a Megbízott a munkavégzése során a tőle elvárható összes intézkedést kellő időben megtette és ennek ellenére a Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott építési-szerelési kivitelezési tevékenység elhúzódik vagy annak megszakítása előre láthatóvá válik, úgy erről a körülményről Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja.
- 8.2. A 8.1. pontban meghatározott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a késedelem vagy a megszakítás okát, valamint a késedelme előre látható időtartamát. Ez az értesítés csak a Megbízottnak fel nem róható mértékben mentesíti Megbízottat a késedelme miatti felelősség alól.
- 8.3. Ha a késedelem vagy megszakítás a Megbízott által nem befolyásolható körülmények miatt következik be, úgy a Megbízó a Megbízottal történő konzultáció során határozza meg:
 - 8.3.1. Bármely határidő meghosszabbítását, amely a Megbízottat illeti.
 - 8.3.2. Azokat a költségeket, amelyek a Megbízottat terhelik és ténylegesen felmerülnek.
- 8.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során felróható közrehatásával a Megbízónak okozott kárt megtéríti.
- 8.5. Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet, amelynek kedvezményezettjének Megbízót jelöli meg.
 - 8.5.1. Megbízott határozatlan tartamú, a szerződés tárgyára kiterjesztett legalább 100 millió forint/év és harmadik félnek okozott 10 millió forint/kár kártérítést magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
 - 8.5.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. számú melléklete.
- 8.6. Megbízott az általa elvégzett munkának a minőségéért és határidejű teljesítéséért teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben.
- 8.7. Megbízott teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik Megbízóval szemben az általa a szolgáltatási tevékenységhez igénybevett foglalkoztatottak által a munkavégzés során a Megbízónak okozott károkért.
- 8.8. Megbízó a Megbízott tevékenységével összefüggő illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra felelősséget nem vállal és azokra térítést nem nyújt.
- 8.9. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis major okozott.
- 8.10. Vis major esetén minkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt.
- 8.11. Vis major alatt értendő minden olyan dolog vagy esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.
- 8.12. Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelmes illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.



- 8.13. Felek nem tekintik vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását illetve fizetéseképtelenségét.
- 8.14. Amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan akadályozva van, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
9. Szerződő felek együttműködése:
- 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek és valamennyi a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről és tényről illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
- 9.2. Felek rögzítik, hogy mindennemű jogot keletkeztető, illetve jogról lemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen alkalommal előforduló dologgal és eseménnyel kapcsolatos jogot keletkeztető vagy jogról lemondó nyilatkozat sem értelmezhető akként, hogy az a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is jog keletkeztetését vagy jogról való lemondást jelent.
- 9.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további részei változatlanul érvényben maradnak és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződésrészt a Felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz a legközelebb állnak.
- 9.4. Amennyiben a 9.3. pontban foglaltakra figyelemmel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a Bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását
- 9.5. Megbízott a szerződés felmondására különösen az abban rögzített fizetési kötelezettségek Megrendelő általi 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén jogosult.
- 9.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.
- 9.7. Ha az építési-szerelési kivitelezési tevékenység bármely okból szünetel a felek a probléma felmentésekor külön állapodnak meg.
- 9.8. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részéről azonnali hatállyal elállni.
- 9.9. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével és írásban módosítható.
- 9.10. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
- 9.10.1. a Megbízó képviselője: név: Tapasztó Sándor projektmenedzser
tel.: 30/654-3818, Fax: 62/545-005
e-mail: tapaszto.sandor@med.u-szeged.hu
- 9.10.2. A Megbízott képviselője: név: Nyul Antal vezérigazgató
tel.: 1/481-1146
e-mail: negabox@enternet.hu
- jogosult joghatályos nyilatkozat megtételére.



10. A szerződés módosítása, megszűnése:

- 10.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést csak akkor módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
- 10.2. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, illetve a beruházás megvalósítása a Megbízó döntése alapján a Megbízónak fel nem róható okokból 30 napot meghaladóan szünetel, vagy véglegesen megghiúsul.
- 10.3. A jelen szerződés súlyos megszegésének minősülnek különösen az alábbiak:
 - 10.3.1. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt előrehaladását tartósan akadályozó körülmény vagy a projekt megghiúsulása.
 - 10.3.2. Megbízottnak felróhatóan következik be a projekt támogatás folyósításának a felfüggesztése.
 - 10.3.3. Megbízottnak felróhatóan keletkezik olyan költség, amelynek a támogatás keretében történő elszámolását a kifizető megtagadja.
 - 10.3.4. A projekt határidőre történő megvalósulását veszélyeztető körülményről a Megbízott azonnali tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
 - 10.3.5. Megbízott a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét Megbízó ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.
 - 10.3.6. A Megbízottat terhelő cselekmények késedelmes teljesítése meghaladja a 15 naptári napot.
 - 10.3.7. Egyéb, a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó jogszabályból eredően a Megbízottat terhelő kötelezettség nem megfelelő teljesítése.
- 10.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha vis major körülmény miatt a szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan szünetel.
- 10.5. Megbízó jogosult a szerződéstől elállni, ha Megbízott a 8.5. pontban körülírt felelősségbiztosítás esedékes díjrészleteinek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés megszűnik.

11. Jogi eljárások:

- 11.1. Szerződő felek vitás ügyekben egyeztetésre kötelesek, jogvita esetére a perértékre figyelemmel a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 11.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvben, a 2003. évi XCII. törvényben, a 2003. évi CXXIX. törvényben, az 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint az azokat kiegészítő, módosító és végrehajtó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

12. Egyéb feltételek

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 12.1. 1. számú melléklet: közbeszerzési műszaki leírás
- 12.2. 2. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény



12.3. Az alábbi - fizikai értelemben nem csatolt – közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentumok:

12.3.1. Ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció

12.3.2. Kiegészítő tájékoztatás

12.3.3. Megbízott ajánlata és annak hiánypótlása

Kelt: Szegeden, 2011. év október hó 21. napján

MEGBÍZÓ:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



MEGBÍZOTT:

NEGA 97 Beruházó és
Fővállalkozó ZRt.
H-1119 Budapest, Etele út 59-61.

NEGA 97 ZRt.
Nyul Antal
vezérigazgató

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



Ellenjegyző:

Közreműködő Szervezet képviselője

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A TIEP-2.24-04/2F/2-2009-0008 számú közbeszerzési eljárás a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője

IX. Közbeszerzési műszaki leírás

A szolgáltatás során az építési műszaki ellenőri, továbbá a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, és az építőipari kivitelezési tevékenységről a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásaival összhangban az alábbi tevékenységek ellátása a feladat:

- a projekt megvalósításának magas színvonalú monitoringja, az építési-szerelési kivitelezési tevékenység független minőségbiztosítása valamint független mérnöki nyilatkozat elkészítése
- A munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása, az átadás-átvételhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése.
- Részvétel és szakértői közreműködés a Megbízó által szervezett tájékoztató fórumokon és megbeszéléseken.
- A létesítmény tervszerű és ütemes megvalósítása érdekében megtartott kooperációs értekezletek lebonyolítása, a kivitelezés során felmerülő problémák esetén a Megbízó támogatása a vitás kérdések rendezésében, azok megoldására javaslattevő.
- A projekt helyszíni látogatása, a szerződésszerű teljesítés és a műszaki dokumentáció szerinti munkavégzés ellenőrzése és igazolása.
- A műszaki ellenőr munkájának ellenőrzése, a felmerült problémákra megoldási javaslat megtétele.
- A műszaki ellenőr jelentéseinek illetve az építési naplónak az ellenőrzése
- A műszaki ellenőr által elrendelt változtatási utasítások szakmai ellenőrzése
- Az építési-szerelési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos észrevételek közlése a műszaki ellenőrrel, illetve a Megbízóval.
- Mérnök jelentés elkészítése a Közreműködő Szervezet és a Megbízó részére negyedévente az elvégzett tevékenységekről a szükséges beavatkozások ismertetésével.
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján az esetleges pótmunkák elvégzésére lefolytatott tárgyalásos eljárást követően aláírásra kerülő szerződés műszaki tartalmának ellenőrzése.
- A beruházás megvalósításának az ellenőrzése a pályázat, a Támogatási Szerződés illetve az építési-szerelési kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés alapján.
- A létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának lebonyolítása és azon nyilatkozattétel.
- Független mérnöki zárójelentés elkészítése a Megbízó és a Közreműködő Szervezet részére

Szeged, 2011. július 7.

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató



Dr. Makszán András
ügyvéd, hiv. közbeszerzési tanácsadó



NEGA 97 Beruházó és
Fővállalkozó ZRt.
H-1119 Budapest, Etele út 59-61.



GENERALI
Biztosító

Biztosítási kötvény módosítása

Szakmai felelősségbiztosítás

Szerződő :

Nega 97 Beruházó és
Fővállalkozó Zrt

Budapest
Etele út 59-61
1119

Kötvényszám : 95631041920186100

Ügyfélszám : 43225910

A biztosítás közvetítőjének neve :
GRECO JLT HUNGARY KFT.

Közvetítőjének szervezeti egysége :

Nemzetközi Csoport

1066 Budapest

Terezt krt. 42-44.

Tel.: 301-7100

Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat :

Lágymányosi Ügyfélszolgálat

1117 Budapest

Fehérvári út 26

Tel.: (40) 200-250

A biztosítás kezdete : 2008. július 01.

A módosítás érvényessége : 2011. szeptember 14.

A biztosítás következő évfordulója : 2012. július 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Vonatkozó biztosítási feltételek :

A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget. Biztosított tevékenységek az ajánlaton feltüntetettek szerint.

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás

Éves díj : 1. 085. 370 Ft

Fizetendő díj
Negyedévente : 271. 343 Ft

Fizetési mód : Átutalás díjértésként

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Terezt krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95631041920186100
Ügyfélszám : 43225910

Biztosított fedezetek :

Építész- és műszaki terv. felelősségbiztosítás

Vonatkozó biztosítási feltételek :

Építész- és műszaki tervezés felelősségbiztosításainak feltételei.

Érvényes záradékok :

FKF304 FKF350 310KF

Biztosított tevékenység

Építmények építészeti-műszaki tervezése

Kárkifizetési limit évente

Kárkifizetési limit káronként

Önrész mértéke : 10%, de minimum 100.000 Ft

Biztosítási összeg

100.000.000 Ft

30.000.000 Ft

PAX
TIBI
MAR
CE E

VAN
GELI
STA
MEVS

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI

Biztosító

2011/02092/514563
Nega 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt

BUDAPEST
Etele út 59-61

1119

Budapest, 2011.10.18.
Iktatószám: 2011/02092/514563
Ügyintéző: Rubint László
Fax: 7713
Telefon: 1 301 7460
e-mail: Laszlo.Rubint@generali.hu
Kötvényszám: 95631041920186100
Ügyfélszám: 43225910

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Generali-Providencia Zrt. igazolja, hogy

Nega 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt
1119 BUDAPEST, Etele út 59-61

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik:

Módozat: Szakmai felelősségbiztosítás
Kötvényszám: 95631041920186100
Tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése
Szerződés kezdete: 2008.07.01.

Megbízás tárgya: A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008.azonosítószámú projekt független mérnöki feladatainak ellátása.
Az esetlegesen felmerülő kártérítési kötelezettségre a Megbízott szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedezetet.

Megbízott határozatlan tartamú, a szerződés tárgyára kiterjesztett legalább 100 millió forint/év és harmadik félnek okozott 10 millió forint/kár kártérítést magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

A megvalósítás befejezésének ideje: 2013. június 30.

A biztosítási szerződés határozatlan idejű, díjfizetése folyamatos.
Díjjal rendezve: 2012.01.01-ig.

Jelen igazolást az ügyfél kérésére állítottuk ki.

Tisztelettel:



GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.

Vállalati és
Nemzetközi Üzletek Igazgatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44

Rubint László

Rubint László
egyedi vagyon állománykezelő

Jezsoviczki Irén

Generali-Providencia Biztosító Zrt. vezető állománykezelő
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

