Vallalkozasi szerzodés
1O/E/2012/SZTE/

mely létrejott a
Szegedi Tudoményegyetem
Szekhely: 6720 Szeged, Pugonics tér 13.
Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gébor rektor
Dr. Maj¢ Zoltdn gazdasagi és miiszaki fdigazgatd
Azonositészam: 3365-20/2008
Addszam: 15329815-2-06
Bankszamlaszam: 10028007-00282802
mint Megrendelé, valamint
a FERROKP ZRt.
Szckhely: 6725 Szeged, Kalvaria sgt. 87/B.
Képviseld: Nemesi Pal vezérigazgatd
Cgsz.: 06-10-000170
Addszam: 11391069-2-06
Bankszdmlaszam: 10700062-04354507-51100005
mint Vallalkez6 kozott az alabbiak szerint.

1. A szerzédés targya;
1.1.LA Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé clvallalja a Szegedi Tudoményegyetem
Fuvészkert ndvényhaz épitése (1. részajanlati kér) munkdinak kivitelezését,
A teljesités helye:
SZTE Fivészkert
6726 Szeged, Lovolde u. 42.
1.2, A Megrendelé és a Vallalkozd rogziti, hogy az eldzd pontban meghatdrozott
munkak terjedelmét, milszaki tartalmat a 10/E/2012/SZTE eljarasi szamu a kizbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentacié, a hozzd kapcsolodd engedélyezési és kiviteli
tervdokumentdcié, az engedélyek, a hatosdgi eldirdsok, a kozbeszerzési eljaras sordn
tartott helyszint bejards jegyzokdnyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.
1.3.A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz szitkséges
mértékben ¢és az elvarhatd gondossaggal tanulményozta &s ajanlatat ennek alapjdn tette
meg,.
1.4.Az 1gényelt teljesités MSZ szerinti L osztalyy, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatdsagi elirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(t hasznalatot
biztositd terjedelemben és mindségben térténik.
1.5. Palyazati forras:
A projekt szama: ~- KEOP-3.1.3./2F/09-11-2011-0007
Cime, megnevezése: Kiildnleges tematikus gyiijtemények él5helvének rekonstrukeidia a
novényanyag megdrzése érdekében, specidlis kbrnyezeti feltételel megteremtése vj fajok
ex situ konzervdcidiahoz a Szegedi Tudomanyegyetem Fiivészkerijében,

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozoi atalanydij nettd 107.599.515,- Kt
27% AFA 29.051.869,- Ft
Viéllalkozoi dij bruttd 136.651.384,- Ft

azaz szazharminchatmillio-hatszazdtvenegyezer-haromszaznyolcvannégy forint.




A kivitelezés Epitési engedély koteles (Epitési engedély szama: 79917-5/2011.).
A szémla kiallitasa a hatalyos AFA tdrvénynek megfelelden tériénik.

2.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij dtaldnydij, a
szerzodésszerll teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2, pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magéaba foglalja.

A Vallalkozénak a helyszini bejarason megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgdl az
ajanlat bearazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell
az elvart teljes miszaki tartalmat. A Véllalkozo az dtalanydijért elvégzi az eselleg
felmerilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetdsi részébil
hidnyzik. A vallalkozé a szerzodésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
koteles nytjtani, amelyek a szerzédésszert teljesiiéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer(
hasznalatinak biztositisahoz szitkségesek. Ha a felvéllalt munkaeredményt allitja el6, az
ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetleniil az elére
kikotott dij érvényesithetd, A Vallalkozdnak a tervidl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszdmolasra. Az atalanydijbdl levondsra helyezni csak
azon koltsegtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Eléleg
A Megrendel§ eldleget nem fizet

3.2. Szamlazas:

A Vallalkoz6 3 részszamlat és végszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:
1. Részszamla: 10%-os miiszaki késziiltségnél a villalasi dij 10 %-a

2. Részszamla: tovibbi 30%-os miiszaki késziiltségnél a vallalasi dij 30 %-a

3. Részszamla: tovabbi 30%-os miiszaki késziiltségnél a vallalasi dij 30 %-a

A sikeres miiszaki atadas-atvétel befejezésekor a vallalasi dij fennmaradé 30 %-a

A végszamla a teljes kivitelezés befejezése, ¢s hidnytalan, eredményes miszaki ataddsa, a
191/2009.(JX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanisitvanyok, igazolasok ¢s utmutatok Megrendeld részére (rténd hidanytalan atadasa utan.

A szamla benytjtasanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolas.

3.3. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendelé a 4/2011. (1.28.) Korméanyrendeletben szabélyozott
szallitol finanszirozassal a palyazat Kozrem(kodd Szervezete altal az igazolt teljesitést
kovetben, szamla ellenében a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén
beliil atutalassal teljesiti, az alabbiakban részletezetiek szerint.

a) A Vallalkozo — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevivel nytjtotta be - legkésdbb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
lkoziilitk melyik mekkora sszegre jogosult az cllenszolgaltatasbol;
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b) a Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢} a Vallalkozo a fteljesités clismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértekét;

d) a c} pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendel$ 30 napon belill 4tutalja

¢) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait vagy az addzas
rendjérdl szold 2003, évi XCII. torvény (a tovébbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotéit
szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

) a Vallalkozo 4dtadja az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a Megrendeldnek
(annak érdekében, hogy a Megrendelé megdllapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlien
nem fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak);

¢) A Villalkozo altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenériékét
a Megrendeld 15+30 napon belil dtutalja a Viallalkozonak, ha & az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettsépét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, ax
cllenszolgaliatds fennmaradd részét a Megrendeld Orzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a
Villalkozo altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

A tdmogatas kifizetésére a mindenkor hatdlyos 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet rendelet
szallitd1 finanszirozasra vonatkozo eléirasai irdnyadok,

3.4..A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete -
a palyéazati forras elnyerése esetén - rendelkezésre all,

4, A teljesités ideje, hataridék:
4.1. Munkdlatok és befejezése: a kivitelezést a jelen szerzddés 1.5. pontjdban megjeldlt
palyazati forras elnyerése esetén, a Tamogatasi szerzodés alairasanak napjatol szamitott
30 napon belil lehet megkezdeni. A teljesitést hatdridd a munkatertilet dtadasanak napjan
kezdodik €s a teljes befejezést ezen naptol szamitott alabbi hataridé alatt kell befejezai:
120 naptari nap alatt befejezni.

Amennyiben a pélydzati forrds rendelkezésre alldsa legkésobb 2012, majus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetdvé, Gy az a szerztdés bontd feltétele.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabdl
akadalyba titkozik, dgy ezen iddszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megszinésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési napldban rogzitik,

4.3. A felek a munkateriilet ataddsakor heti bontést kivitelezési litemtervet készitenek.

5. A Villalkozo6 jogai és kotelezettségei:
5.1. E szerzddés keretében — tekintettel a szerz6dés dtaldnydijas természetére — a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkdkat is, amelyckkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
és a dokumentdcié miszaki fartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld




szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitésher sziikséges, még akkor
1s ha azt a kdltségvetés tételesen nem tartalimazza,

5.2, Villalkozo a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztén tartja, a
munkatertiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkaterilettel kapcsolatban
tett, a Megrendeld altal meghatdrozott organizacids feltételeket betartja.

5.3, A munkateriilet 6rzésérdl, tiiz- és vagyonvédelmérél a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miszaki atadas-atvétel lezdrasaig, a Vallalkozo gondoskodik.

5.4, Viallalkozd a munkara teljes korls biztositast kot, melyet a munkateriilet ataddsakor
bernutat.

55. A kivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl, birsagokbdl  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirdsok
megszegésébll szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik,

5.7. Vallalkozo koteles sajat koltségén a haszndlatbavétell engedélyezés soran a hatosagok
rész€rd] eldirt munkak elvégzésére.

5.8. A Villalkozé kitelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egyiitt (kozterilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. . .stb).

5.9. Minden anyagnak, clére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eléirt I. 0. mindségleknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival
és a szerzGdés miszaki tartalméval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

b) A minésitéshez sziikséges minéségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢} A miszaki atadas-atvétel feltétele tébbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Véllalkozé tudomadsul veszi, hogy a teljesitésében kételes kzremiksdni az olyan
alvallalkozd ¢és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozd kdteles a Megrendelének a teljesités sordn
minden olyan- akar a kordbban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant -
alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a
bejelentessel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az édltala igeénybe venni kivant
alvallalkozé nem &ll a Kbt. 56. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

5.11. Az olyan alvillalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld
hozzéjarulasaval és abban az esctben vehet részt a teljesitésben mds alvallatkozo, ha a
szerzbdéskotést kdvetden — a szerzodéskatéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében -
beallott Iényeges kiriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a
Vallalkozd az 1j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a kbzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kiotelezettségei:

6.1, Megrendelé elbteljesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzddéskotést kovetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésébb e  szerzddés megkotésekor a sziikséges miszaki  dokumentiacidkat a
Villalkozdénak atadja.
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6.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

6.4, Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozénak a Ptk. eléirasal alapjan.

6.5. Megrendel$ utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:

Fakan Zoltan miiszaki és beruhdzasi irodavezets. Tel.: 62/545-644

A Vallalkozoé részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kitelezetiség vallalasra
jogosult személy: Név: Varga Tibor, Toth Zoltan . Tel.: 62/553-133

7. Egytittmiikédés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egylittmiikodni kotelesek. Egyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténd bejegyzéssel, telefonon és frasban), ha
szerzOdéses  vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Epitész miiszaki ellendr: Balazsa Gabor
Tel.: 62/545-625
Email: balazsa.gabor@emf.u-szeged.hu

Vallalkozé képviseldije:

Beosztas:termelési igazgato Név: Téth Zoltan
Tel.: 62/553-133
Email: toth.zoltan@ferroep.hu

7.2. A Vallalkozd koteles épitési naplot vezetnd, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
milszaki ellendrdk hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épifési naploba tett bejegyzések az iranyaddk. Felek az épitési
naploban irasban régzitenck minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapesolatos. A felek nyole napon belll tehetnek egymas bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd,

7.4. Az cltakarasra keriilé munkarészek elézetes ellenérzésére a Vallalkozd a Megrendelst
az eltakaras eldtt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlo
miszaki tartalom, de azonos minéségli megoldds alkalmazasat a Megrendel6vel t6rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatdban véllalt miiszaki megoldast megvalositani
rajta kivil all6 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazdsahoz Megrendeld irasos engedélye
szitkséges,

7.6. Vallalkozo koteles allandd helyszini képviselgje altal biztositani a szikséges
feltigyeletet, iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyamadn.

7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy korliiményt
jelent:
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a) amelynek elddllasa a FFelek akaratatdl fiiggetlen,

b) amely bekdvetkezésének elharitésara az adott Fél a Szerzbdés i
alapvetden nem késziilhetett fel,

¢} amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriithetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ala vonni, és

d) amelynek bekévetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.

8.2, Amennyiben a fenti (a} - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy kérillményeket, de nem csupéan
ezekre korlatozodva:

a) habort, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazid, cllenséges cselekmények,

b} lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd alkalmazasa,
vagy polgarhaborq,

c) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Szemeélyzetén és mas alkalmazottain beldl, vagy Alviallalkozoi kézott tort ki,

d) haborts robbano szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugirzas, radioaktiv
szennyezddés, és

e) természeti katasztrdfak, mint példaul arviz, belviz, f8ldrengés, hurrikan, tajfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatoltta
fog valni barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy korilményt, amely a Vis
Major helyzetet eléidézi és meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésébb attol a naptol szamitoit 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomasara jutott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy koriilmény elddllta (vagy amikor arrdl tudomast kellett volna
szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, menteslil a kérdéses kotelezettségek
teljesitése alél, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében.
Figgetleniil jelen fejezet egyéb eldirasaitdl, a Vis Major nem alkalmazhatd egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a mdsik Fél részére a Szerzédés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsépge: Mindegyik Fél  koteles
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerzidés teljesitésében
adodo késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolydsoltsdga megsziint.

8.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korldtozva van
barmely szerzOdéses kotelezettségének cllatasaban, amelyet a Miszaki ellendmek
bejelentett €s a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosulttd vélik a
Megvaldsitds idotartamanak meghosszabbitdasara a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hatdridd moddositds hosszarol, a
bejelentés alapyan a Miszaki ellendr kiteles a Vallalkozoval egyezteini, és javaslatot tenni
Megrendeld részére.

8.6. Felmondds lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy 0bbszori rovidebb idészakokra, amelyek dsszessége 165bb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. llyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kdvetden hatalyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmédval a
Miszaki ellenér koteles meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési lgazolast a teljesités ardnyos részérd.

egldtését mepeldzden
t2 2

9, A munka atadas-atvétele:




9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miiszaki dtadas-dtvétellel kell lezarmi a
hatédlyos jogszabalyok elSirasainak megfeleléen. A miiszaki atadas-atvételi eljardst meg
kell eldzni egy clozetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozd értesitése alapjan a
Milszaki ellenér az értesitésben megjelolt i1dépontban koteles a munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a korilmények dltal
lehetévé tett legrovidebb 1ddn beliil megvizsgalni abbol a szempontbdl, hogy az atvételre
- az akkori &llapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozo a munkak befejezésérsl
és teljesitésre felajanldsardl az atadas-atvételi eliaris megkezdésére megjelslt idépont eldtt
Jegaldbb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Muszaki ellendrt, megjelslve az cldzetes
bejaras és a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Mdszaki ellenér az eldzetes bejards soran megallapitja, hogy a munkdk
befejezddtek, illetve, hogy a szolgéltatds megfelel a tdrvényes ¢s a szerzdéses
kellékeknek, err6l azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozét, hogy a miiszaki dtadés-
atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozd altal jelzett idépontban nincs akadalya.
Ellenkezd esetben az épitési napldéban vagy az ahhoz csatolt hidnypétldsi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitdsokat és hianypoétlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassd tételéhez a miiszaki &tadas-atvételi eljards megkezdéséig a Vallalkozdnak még
el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miszaki atadds-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozd
ltali teljesitése esetén, 10 napon belilli idépontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgdltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran
vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallaikozo kételezettsége.
9.4. A milszaki dtadas-atvételi eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljards soran a Vallalkozdnak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek
¢és a hatosagi eldirdsoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
modositasoknak, Véaltoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkészilt,

b)  rendelkezésre allnak az eljarast megeldzé alkalmassagi és mindségl vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem ldtnak
okot az engedély meglagadasara. A kdzmil rendszerek vonatkozdsdban ezen iratokat
(dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

¢)  azatvételt megel6zd tizemprébak sikeresen befejezodick.

d)  Villalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, mmunkarészek megfeleléségére, valamint az clvégzett
munkak szakszertségére.

9.5. A Szerz6dd Feleknek a miszaki Atadas-atvétel megallapitisait a legaldbb 2
példanyban késziild jegyzokonyvben kell rdgzitenie, jepyz0kdnyvnek tartalmaznia kell:

a)  a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b)  aMegrendel6 szerint még fennalld hibak, hidnyok felsorolasat és ériékét,

c) a Vallalkozd nyilatkozatdt arrdl, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d)  haa Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Miszaki ellendrnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlaséra
szlikséges hataridére vonatkozd javaslatit, amelyet Felek irdanyaddnak tekintenek,

f)  az atadds-dtvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

gy a191/2000.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat,

9.6. Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
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potlasukkal jard munkdk folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti haszndlatot.
Amennyiben a Megrendelé a szolgdliatast a megallapitoit hibakkal, hidnyokkal veszi at, a
kijavitdsukra, potlasukra tlzott hatdridén tal a jegyzékényvnek tartalmaznia kell a
Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba
meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo6 szabalyokat.

9.7. Villalkozd szerzddéses kételezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miszaki dtadas-atvételi eljards lezardsanak a napja. A miiszaki dtadds-atvételi eljarast 25
napon belill be kell fejezni. Sikeres miszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi
kotbér nem terheli akkor sem, ha a miszaki atadds-atvétel befejezésének a napja a
szerzOdés szerinti teljesités napjanal késobbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-dtvételi eljards soran a Vallalkozo kételes a Megrendeld részére
atadni 2 pld atadasi dokumentdciot, mely tartalmazza:

a. Felelés Miiszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b. Vallalkozé szabvanyossdgrdl szold nyilatkozatai, hogy az éptilet, az elkésziilt és
fethaszndlt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek,
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfteleldségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatikrézé ,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 2. pld.

nyomiatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, milefrasokkal,
fotédokumenticioval, az eredeti tervekhez képest tdrtént vdltozdsok egyértelmi
feltiintetésével.

e. Jegyz&kdnyvek a probatizemek, az tizemi-és beallitdsi eljarasok eredményérdl.

f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrd]l ¢s  szabvanyossagrol. Elséd
feltulvizsgélati jegyz6konyv

g, Epitési és bontasi hulladék nyilvéantartd lapok.

h. Hulladékot kezel$ atvételi igazolasa.

1. Kozmu-tizemelteték  (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

i Karbantartasi ttmutato.

k. Epitési naplé hidnytalan mésolat (szabalyosan lezdrva, minden mellékletével)

1. Az dtaddsra kertildé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadds-divételi eljarasrod] felek jegyzékonyvet vesznek fel,
9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzddésszegéshol eredo egyéb igényekrdl,

Jotallds, szavatossag, kartérités:

10.1. Villalkozot a Létesitmény hibdtlan megvalodsitisara 60 hénap jotalldsi
kotelezettség terheli. A jotallasi idészak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi
jegyzékényvben kell régzitent. A jotallasi iddszakba nem szamit be, és az idétartamot
meg kell ndvelni azzal az id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része
nem hasznalhatd olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felelds. Ha egy hiba eléfordul,
vagy karosodds torténik, a Vallalkozdt e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendeld
nevében ¢értesitent kell, eldirva a javitds hataridejét is.

10.2. Hibdk javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkat a Vdllalkozd kockéazatira ¢és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szitkségessé:

a) barmely, a Véallalkozo feleldsségi kisrébe tartozé tervezés miatt,

b) a Szerzédéssel dsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
c) a Vallalkozd barmely egyéb kételezettsége betartdsanak elmulasztisa miatt.
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10.3. Hibdk kijavitasdnak elmulasztiasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd
elmilaszija a hibak kijavitdsat az eléiit hatdridon belil, a Megrendel? jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajdnlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Villalkozo lett volna kételes elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitdsaval felmeriilt 6sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni,

10.4. A Létesitmény hibas részeinek ecltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy
kdrosodds nem javithatd ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, ¢s ha ahhoz a
Megrendeld hozzajarul, a Villalkozo eltivelithatja az Epitési teriiletrs] a meghibasodott,
vagy kérosodott Berendezést javitds céljabol.

10.5. Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy kérosodds helyreallitdsanak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Muszaki ellendr eldirhatja a Szerzédésben
eléirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatol
szamitoit leglésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon
feltételek alapjan kell clvégezni, amelyek a kordbbi probak esetében voltak eldirva, azzal
a kiilonbséggel, hogy a probakat a felelsséget viseld 1°¢l kockazatdra és koltségére kell
elvégezni.

10.6. Kotelezd Alkalmassagi Idoszak: A Villalkozd jotallasi kotelezettségei nem
érintik a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd
alkalmasséagi idSkre vonatkozo alabbi jogszabélyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozd eldirdsai és

b) a 11/1985. (VL 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egylttes rendelet (Kételezd
Alkalmassdgi [d6szak), valamint a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet,

¢) Az egyes nyomvonal jellegll épitményszerkezetek kotelezé alkalmassdgi idejérél szold
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylttes rendeletben megfogalmarott
kotelez6 alkalmassdgi idék esetében e rendelet irdnyadé a srzavatossigi jogok
igényérvényesitési hataridcjét illetden is.

10.7. Kartérites: A Vallalkozo koteles mentesiteni a Megrendelst, a Megrendeld
személyzetét és a nevitkben eljard személyeket kildndsen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmertld kovetelések, kérok, veszteségek és koltségek aldl (beleéitve a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla,
barmely tulajdont ér6 kdr vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Vallalkozé altal készitett tervek (amennyiben Iéteznek) készitése sordn, vagy
azokra visszavezethetéleg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba
kijavitasa soran kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendel$ személyzete, vagy
barmely képvisel6jiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére verzethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendeld Viéllalkozd karokozdsa esetén teljeskorii kartéritést
kovetelhet a polgari jogi felel6sség szabdlyai szerint

A szerzddést biztosité mellékkotelezettségek:

11.1 Szerz6d6 felek a szerzédés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozo késedelmes-, hibds teljesités esetén kitbér és kartéritési feleldsséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kothért meghalado karat, ¢s a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozé késedelmes és hibds teljesités esctén kiteles a teljesitésre
pothataridét vallalni. A Megrendeld kiilon kiemeli azt a kéritlményt, hogy a kivitelezés
természetvédelmi kornyezetben valosul meg, igy e korben felmeriilhetd legkisebb
karokozast is hibds teljesitésnek mindsiti.
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11.2 A Vallalkozonak biztositania kell azt, hogy a Fiivészkert dolgozdi a
névényallomany fenntartasai szoigald tevékiémysdégei (Onibzés, gyominentesiiés sth)
az épités ideje alatt is zavartalanul végezhessék. b
11.3 Késedelmes teljesités esctén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta véalalkozéi netté dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettdé dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes idészakdra érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerzddést irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Villalkozd
felrhatd magatartasa kévetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladé — karat a
Vallalkozo kételes megtériteni. Hatdridoben teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a miszaki dtadas-divétel a szerzédésben el6irt hatariddn beliil, illetSleg
hatdrnapon megkezddott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen
befejezodott.

11.4 . Amennyiben Villalkozd nem szerzddésszertien teljesit, kiteles — amennyiben
a hiba javithaté — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellendr
altal megallapitott nettd értékénck alapulvételével 10 % hibas teljesitési kothért fizetni.
11.5 A kotbér esedékessé vahik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridd eredménytelentil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzédés
felmondasra kerdil, az irdsbeli felmondas napjéan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly
szerint.

11.5. Nem felréhatd a Viallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. E fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és
az érdekkarébe tartozd teljesitési sepéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), véllalkozdl késedelmet eléidézé magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztdsa.

11.6. A Villalkozd késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kételesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kévetkezményeit, és a késedelem felszdmolasara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkdnyv és épitési naplobejegyzés készil.
Ugyanilyen modon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet
¢léidézé Megrendeldi magatartds, mulasztds esetén, azon til, hogy e tényeket a
Viallalkozoénak az épitési napldban minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a
késedelem idotartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulasi kithér: a Véllalkozo kételes a munka - Véllalkozénak felrohatd

okbol t0rténd - meghidsulasa esetén meghivsulasi kothért fizetni. A meghidsulasi kétbér
mértéke a nettd szerzoédéses dsszeg 20 Yo-a.

Szerzddés megsziinésének esetei:

12.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzédésszer teljesitésével.

12.2. A Vallalkozé a munkatertiet ataddsat kéveté 10 napon belill kiteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén a Megrendeld a szerz0déstdl elalihat.

12.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felrdhato okbdl 2 hetet meghaladd késedelembe esik
az itemezésben eldirthoz képest, Ggy Megrendeld jogosult a szerzoddést felmondani.
Iibben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé
munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse
¢s befejezhesse, aminek soran az czzel kapesolatos tobbletkdltségek Vallalkozét terhelik.
Ezen tilmenden kételes a Vallalkozdé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.
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12.4. A Megrendelé a szerzidést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozoval szemben
jogerbsen felszamoldsi eljardst rendelick el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljaras
meginditisat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a
szerzOdés teljesitését nyilvanvald modon meghiusitja.

12.5. Amennyiben a palyazati forrds rendelkezésre alldsa legkésébb 2012, majus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetévé, gy az a szerzddés bonté felidtele.

13. Kgyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitdkat a szerz6dd felek megkisériik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita
elbirdlasa céljabél aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allandd Valasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy
az eljards nyelve magyar és az cljardsban a magyar jogot és a Valasztotthirdsig Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni,
13.2. A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatilyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviselé személy nem 4ll a Szegedi Tudoméanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.
13.4. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés alapidul szolgald kézbeszerzésekrdl szold 2011, évi
CVIIL torvény kotelezd eléirasa alapjan az alabbiakat vallalja:
13.4.1. A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;
[3.42. A Villalkozd a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmédra megismerhetdvé teszi és a 13.4.3. pont szerinti
tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.
13.4.3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha
szitkséges olyan hatdriddvel, amely lchetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a Viallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd pazdasdgi
tdrsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
b) a Villalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezéd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése clétt mar
teljesitett szolgéltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
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Szerzddo felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. | szerzodés 12 szamozott oldalbol all.
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