Vallalkozasi szerzodés

mely létrejott egyrészt a

Szegedi Tudomanyegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gabor rektor, Dr. Majé Zoltan féigazgatd
Addszam: 15329815-2-06

Bankszamlaszam: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendeld, valamint

az INTER-F Altalanos Vallalkozéi Zrt. (székhely: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Képviseli: Fiityll Antal cégvezet

Addszam: 12556065-2-09

Bankszdmlaszam: OTP Bank Nyrt. 11738008-20244020

mint Vallalkozé kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. A szerzédés targya:

1.1. A szerzbdés targya a Megbizd altal KIE-10105/2012. szamon 2012. 07.06. napjan megjelent
Ajanlattételi felhivasaban és a jelen szerz6dés mellékletét képezé dokumentumokban részletesen
meghatarozott mindségli ,az SZTE egyes épiileteinek  érintésvédelmi  szabvdinyossdgi
Selitlvizsgdlata (a 22/2005. (XI1.21.) FMM rendelet alapjdan), villamosfogyasztdsi berendezések
szabvdnyossdgi feliilvizsgdlata (a 9/2008. (IL22.) OTM rendelet alapjin), villimvédelmi
szabvdnyossdgi feliilvizsgdlata (a 2/2008. (IL22,) OTM rendelet alapjin a kisfesziiltségii
erdsdrami  villamos  berendezések  iddszakos tiizvédelmi  felillvizsgdlata, valamint a
villamvédelmi szabvinyossdgi feliilvizsgdlat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet alapjin tovdbbi a
kordbbi vizgsgdlatok sordn taldlt hibdk kijavitdsa” munkak jelen szerzddés és a kozbeszerzési
miszaki leiras szerinti feltételekkel vald hataridds ellatasa.

1.2. A Megbizo és a Megbizott rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak terjedelmét,
miszaki tartalmat a 45/E/2012/SZTE eljardsi szam(G a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas és
dokumentécio, a kiadott javitisi jegyzOkdnyvek, a kozbeszerzési eljaras soran tartott helyszini
bejards jegyzokdnyve és a nyertes ajanlat foglalidk magukban.

1.3.A° Megbizott a munkateriletet megismerte, azt a feladat meghatirozaséhoz szikséges
mértékben €s az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjén tette meg.
F4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti [. osztalyd, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eldirdsoknak, szabvdnyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerli haszndlatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:
Véllalkozasi atalanydij (feliilvizsgélat+javitas) nett6: 28.815.782,-Ft

Tartalékkeret (5%); 1.4400.789,-Ft
AFA 27%: 8.196.274,-Ft
Véllalkozési dij brutté mindosszesen: 38.425.845,-Ft

azaz harmincnyolmillié-négyszazhuszonitezer-nyoleszaznegyvendt forint.

Feliilvizsgalat egységara: )
nettd 112,-Ft/mérési pont feliilvizsgalata + AFA
azaz brutto: 142,24 Ft



2.2. A Villalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanydij, a
szerzbdésszerd teljesités vonatkozésaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfelelé munka koltségét magaba foglalja,

A nyertes ajdnlattevdnek a helyszini bejarason megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a kdltségvetés csak alapul szolgdl az ajanlat
bearazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajaniott dtalanydijért tartalmazni kell az elvart
telies miszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A
véllalkozé a szerz6désben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kteles nyGjtani,
amelyek a szerzdésszerii teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer(i hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitjia el8, az ehhez sziikséges
tevékenység terjedelmétsl, mennyiségi OsszetevOitdl fliggetleniil az elbre kikotstt dij
érvényesithetd. Pétmunkaként csak a Megrendeld altal a szerzddés megkdtése utdn elrendelt
munkak tekinthetok. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés
sem ad alapot a tételes elszdmolasra. Az 4talanydijbdl levonasra helyezni csak azon
koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pdtmunka Ssszegével lehet,

Amennyiben a teljesités iddszakaban a kézbeszerzési dokumentaciéban megadott mérési
pont szam barmely okbél valtozik, gy a felek a tartalékkeret mértékéig — Kiilon
szerz6désmodositas nélkiil — ezen egységarral szamolnak el ezen mérési pontok
feliilvizsgalataval.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Vallalkozo épiiletenként 1-1 szamlat koteles kiallitani az adott épliletben 1€v mérés és
Javitas sikeres atadasat kovetden. A szamla a miszaki ellendr altal kiadott miszaki
teljesitésigazolds utan nydjthatd be. Az épiiletenként szamla Ssszegét a teljes ellendérték
felosztasaval a Vallalkozo és a Megrendel a szerzbdéskotést kdvetd 10 napon beliil dllapitja
meg.,

3.2. A szémla kiallitésa a hatalyos AFA trvénynek megfelel@en torténik.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutaldssal tdrténik, a Véllalkozé OTP Bank Nyrt.-
nél vezetett 11738008-20244020 szam( szaml4jéra.

3.4. A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kévetden, szamla ellenében a
306/2011. (Xi1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatariddn beliil atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint,

A Megrendeld a kdvetkezd szabalyok szerint kteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Villalkozd ~ amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevdvel nytjtotta be - legkésdbb a
teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy
kéziiliik melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az ditala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatdsbdl, egyidejlleg felhivia az alvallatkozodkat, hogy allitsdk ki ezen szdmlaikat;
¢) a Vallalkozo a teljesités clismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a szamldban részletezve
az alvallalkozdi teljesités, valamint a Véllalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendel
15 napon beliil atutalja

e) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addzds rendjérél
2016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
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annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotdtt szerzddésben foglaltak szerint
az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozé atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatat a Megrendeldnek (annak
érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Véllalkozo jogszeriien nem fizette ki a
teljes Osszeget az alvéllalkozdnak);

g) A Villalkozo altal benyijtott szamlaban megjeldlt, fovéllalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliil &tutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozd az e) vagy az 1) pont szerinti kbtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld
irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont
szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. Munkalatok és befejezése: a kivitelezést az korben a szerzOdéskotést kdvetd napon
torténd munkateriilet atadasatdl szamitott 90 naptari napon beliil kell befejezni.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel$ hibgjabol
akadalyba iitkozik, gy ezen idGszakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megsztinésekor (jraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé maodosulds nem
mindésitl szerzédésmadositasnak, azt a felek az épitési napldban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontasi kivitelezési litemtervet készitenek.

5. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

3.1, E szerzbdés keretében — tekintettel a szerzddés atalanydijas természetére - a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a
dokumentacio miszaki tartalma ismeretében, kell§ szakmai gondossaga mellett szamolhatott,
az igényelt teljesitéshez szilkséges, még akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem
tartalmazza.

5.2, Kiilon elszdmolés keretében a tartalékkeret terhére, elbzetesen a megrendeld milszaki
ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli
megrendelése esetén a Vallalkozd elvégzi a tovabbi mérési pontok feliilvizsgalatat, illetve
adott esetben mindazon munkakat, amelycket a Megrendeld e szerzédés megkdtése utan
potldlag megrendel (pdtmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megel6zden a
Viallalkozé a miiszaki tartalmat, a kdlségvonzatokat ¢s a teljesitési hatarid6t érintd irasos
ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerz6dés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni.
Az eredeti koltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozasaban, az arban Megrendels és
Villalkoz6 megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységdra
(beszerzési ara szallitassal), a TERC anyag-és idénormai, valamint netté 1.900,~ Fi/6ra szak—
¢s segédmunka atlag rezsidradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére
hasznalhaté fel, amely az ¢pitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz szitkséges. E tételeket a végszamlaval egyiitt Ichet elszamolni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé médosulhat.

5.3. Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.

5.4. A munkateriilet drzésérol, tliz- és vagyonvédelmérsl a munkateriilet atvételét kdvetden, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezardsaig, a Vallalkozd gondoskodik.

5.5. Villalkozdé a munkara teljes kdrit biztositast kot, melyet a munkateriilet ataddsakor
bemutat.



5.6. A Kkivitelezéssel kapcsolatos  hatosagi  intézkedésekbdl,  birsagokbdl  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirasok megszegésébi]
szarmazo kovetkezmények a Villalkozot terhelik.

5.8. Villalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatosagok
részerdl eldirt munkak elvégzésére.

5.9. A Viallalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szitkséges tervezéssel egylitt (kozterlilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagis,
burkolatbontas. . .stb).

5.10. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Villalkozonak kell beszereznie. vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eloit 1. 0. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerz6dés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mell¢ékleteivel Gsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez szitkséges minGségi tanisitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miiszaki 4tadas-dtvétel feltétele (Obbek kozott, a sziikséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

5.11. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan
alvallalkozé ¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozod
alkalmassaganak igazolasdban. A Vallalkozd koteles a Megrendelonek bejelenteni, ha olyan
alvéllalkozot kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arcdl is, hogy az é&ltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § szerinti kizdr6 okok hatélya alatt.

5.12. Az olyan alvallalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassdganak igazoldsaban, csak a Megrendel$
hozzéjarulasaval ¢s abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOdéskotést kdvetden — a szerzidéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében —
bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, és ha a
Vallalkozdé az 0 alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozoval egyttt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendelé eldteljesitést elfogad.

6.2. Megrendeld a szerzddéskotést kovetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésbbb e szerzédés megkotésekor a szitkséges miiszaki dokumentacidkat a Vallalkozonak
atadja.

0.3. Megrendeld a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja.

6.4. Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozénak
a Ptk. el6irasai alapjan.

6.5. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.6. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
Jogosult személy:

Fakan Zoltan miszaki irodavezetd. Tel.: 62/545-644

A Vallalkozo részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra
jogosult személy: Név.: Nagy Sandor miiszaki vezetd Tel.: 30/248-5940



7. Egyiittmiikddés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmilk6dni kotelesek. Egyik fél kdteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabdlyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.

Megrendeld képviseldie:
Villamos miiszaki ellenér: Fazekas Robert
Tel.: 62/544-586, 70/379-2087
Email: fazekas.robert@gmtiu-szeged.hu

Villalkozo képviseldje:

Miiszaki vezetd: Nagy Sandor
Tel.: 52/522-094, 30/248-5940
Email: nagy.s@inter-f.hu

7.2. A Villalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen &rizni, a
miszaki ellendrdk hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatarozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az ¢pitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési naploban
frasban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymdas bejegyzésére joghatédlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4, Az eltakardsra keriil6 munkarészek eldzetes ellenérzésére a Villalkozd a Megrendelédt az
eltakards elétt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel,

7.5. Villalkozd kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos minéségli megoldas alkalmazasit a Megrendelbvel torténd
egyezietés alapjan, amennyiben az ajanlataban vallalt miiszaki megoldast megvaldsitani rajta
kivill 4116 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazaséhoz Megrendeld irdsos engedélye szitkséges.
7.6. Villalkozo kételes allando helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdanyitast valamint az 6rzést (sajat ksltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzOdés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléd
alvallalkozé vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitdsara az adott Fél a Szerzddés megkotését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapveten nem keriilhetett el, vagy nem volt
képes ellendrzése ald vonni, ¢s
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithatd.
8.2.  Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az alabb
felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre korlatozddva:
a) habori, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges cselekmények,
b) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd alkalmazasa,
vagy polgarhabory,
¢) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozéi kozott tort ki,



d) haborids robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugirzas, radioaktiv
szennyezOdés, és
e) természeti katasztrofak, mint példaul arviz, belviz, f6ldrengés, hurrikén, tajfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzodéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hataroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni. A
bejelentést legkésébb attdl a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy
amikor arrd] tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentll jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhato
egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a maésik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor megtenni
minden tble telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adodo késedelem
minimalizélasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozd Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzOddéses kotelezettségének ellatasaban, amelyet a Miiszaki ellenérnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkoz6 jogosultta valik a Megvalositas idStartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé mddositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellenér kételes a
Véllalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tSbbszori rovidebb idGszakokra, amelyek dsszessége tobb mint 140
napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Féinek, hogy felmondja a Szerzddést. llyen esetben a felmondéasnak hét nappal a bejelentést
kovetden hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellentr koteles
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési lgazolast a
teljesités aranyos részérdl,

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzddésben meghatdrozott Létesitményt miiszaki atadds-atvétellel kell lezarni
¢piiletenként kiilon-kiilon a hatalyos jogszabalyok elGirasainak megfeleléen. A miiszaki
atadas-atvételi eljarast meg kell elézni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a
Villalkozo értesitése alapjan a Miszaki ellendr az értesitésben megjeldlt idopontban kételes a
munkateriileten megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a
kortilmények altal lehetové tett legrdvidebb idén beliil megvizsgélni abbdl a szempontbdl,
hogy az atvételre — az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthet6-e. A Valalkozo a munkak
befejezésérol és teljesitésre felajanlasaro! az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt
idopont el6tt legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az
eldzetes bejaras és a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miiszaki ellendr az elGzetes bejards soran megallapitja, hogy a munkdk
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatis megfelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek,
errd] azzal ériesiti a Megrendelét ¢s a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatésanak a Vallalkozo 4ltal jelzett idGpontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
¢épitési naploban vagy az shhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassi tételéhez a
miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozdnak még el kell végeznie.



9.3. A Megrendeld a miszaki atadas-atvételi eljarast a hianypdétlasi jegyzék Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili id6pontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miiszaki atadds-atvételi eljdras soran vizsgalja
meg. A jogszabalyban megjeldit szervek meghivéasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét s a bejarast.
Az eljaras soran a Vallalkozdnak igazolnia kell adott esetben, hogy:

a) a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatésagi  el6irasoknak, valamint az esetlegesen menetk6zben elrendelt megrendeldi
modositasoknak, Valtoztatdsoknak megfeleloen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

by rendelkezésre allnak az eljarast megelézOd alkalmassigi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hat6sagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és
izembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatdsdgok nem latnak okot az engedély
megtagadasara. A kdzmi rendszerek vonatkozasdban ezen iratokat (dokumentumokat)
Vallalkoz6 szolgéltatja,

c) az atvételt megeldz6 lizemprobak sikeresen befejezddtek.

d) Viallalkozénak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az Altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett munkédk
szakszerliségére.

9.5. A Szerz6d6 Feleknek a miszaki atadés-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziilo jegyzOkonyvben kell régzitenie, jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

by a Megrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és érteéket,

c) a Villalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megéllapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d} ha a Megrendeld a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,
¢) a Miszaki ellenérnek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitisara, potlasara
szitkséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyaddénak tekintenek,

f} az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kételezettek
nyilatkozatait.

g) al91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jard
munkék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Amennyiben a

9.7. Vallalkozo szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil be kell
fejezni. Sikeres miszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor
sem, ha a milszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal
késobbi iddpontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentéaciét, mely tartalmazza:

a. Felelos Miiszaki Vezeti nyilatkozatok.

b. Vallalkozd szabvanyossagrol szoldé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
¢. A bedpitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatilkrézd ,,Megvaldsulasi tervdokumentacio” 2. pld. nyomtatva,
1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal, fotodokumentacidval, az
eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmii feltiintetésével.

e. JegyzOkonyvek a probaiizemek, az lizemi-¢és beallitasi eljarasok eredményérél.

. Vizsgalati jegyzOkdnyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrdl. Elsé feliilvizsgalati
jegyzdkonyv
g. Epitési hulladék nyilvantartd lap.

h, Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.



i, Kozmi-lizemeltetok (viz-csatorna, villamos energia, gaz) hozzajaruld nyilatkozatai a
hasznalatbavételhez.

j. Karbantartasi Gtmutato.

k. Epitési naplé hianytalan mésolat (szabalyosan lezérva, minden meliékletével)

I. Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges dokumentumok.
9.9. A sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felek jegyzdkdnyvet vesznek fel.

9.10. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
szerzOdésszegesbdl eredd egyéb igényekrol.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

10.1.  Véllalkozdt a Létesitmény hibatlan megvalositisara 60 hoénap jotallasi kotelezettség
terheli. A jotallasi idészak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben kell
rogziteni. A jotallasi idoszakba nem szamit be, és az idStartamot meg kell ndvelni azzal az
idOtartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznathato olyan hiba
miatt, amiért a Vallalkozé a felelds. Ha egy hiba eléfordul, vagy karosodas torténik, a
Vallalkozot e targyban a Megrendeldnek, vagy a Megrendel® nevében értesiteni kell, eldfrva a
javitas hatéaridejét is,

10.2.  Hibék javitdsanak kéltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott munkat
a Vallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka elvégzése
az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozé feleldsségi kirébe tartozd tervezés miatt,
b) a SzerzOdéssel 5sszhangban nem lévo berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
c) a Vallalkozé barmely egyéb kitelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3.  Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo elmulasztja a hibak
kijavitasat az elOirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy mas
ajanlatot tevd véllalkozdokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo lett volna koteles
elvégezni sajat koltségén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitisaval felmeriilt
Osszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy kdrosodds nem
javithato ki az Epitési teriileten kellé gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendeld hozzajarul, a
Vallalkozé eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott, vagy kérosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5.  Tovéabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyredllitasdnak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eldirhatja a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitdsatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esetében voltak elbirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felelosséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell elvégezni.

10.6.  Kéotelez6 Alkalmassagi 1doszak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségel nem érintik a
Villalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi id6kre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabol ad6dé kitelezettségeit:

a)a Ptk. vonatkozo eldirasai és

bya 11/1985. (V1. 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi 1d8szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

¢)Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz616
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd  alkalmassagi idok esetében ¢ rendelet irdnyadd a szavatossagi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetden is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozd koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld személyzetét €s a
nevilkben eljaré személyeket kiilondsen az alabbiakban felsoroltak alapjan felmeriil
kdvetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi dijakat és koliségeket):



barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely tulajdont érd kar
vagy veszieség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kivill), amely a Vallalkozé altal
készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra visszavezethetdleg, a
Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordn kdvetkezett be, kivéve
ha a Megrendel6, a Megrendeld személyzete, vagy barmely képviselojikk szandékos
cselekedetére, vagy szerzddésszepésére vezethetd vissza.

10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozd karokozasa esetén teljeskdrd kartéritést kovetelhet a
polgart jogi felelosség szabalyai szerint

11. A szerzodést biztositdé mellékkotelezettségek:

1.} Szerz6dé felek a szerzbdés targyat képezd munkat épiiletenként oszthatonak tekintik, de a
szerzGdés a teljes mennyiségre vonatkozik. Véllalkozd késedelmes-, hibas teljesités esetén
kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kdtbért a Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha
kdra nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd karat, és a
szerzbdésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott
kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo késedelmes és hibds teljesités
esetén koteles a teljesitésre pothataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta a teljes
véallalkozdi netté dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A k&tbér a késedelem teljes
idészakara érvényes. A kétbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzodést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozd felrohaté magatartisa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladd — karat a Vallalkozd koteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
muiszaki atadds-atvétel a szerzGdésben eldirt hataridon  belill, illetdleg hatarnapon
megkezddditt, &s a szerzédésben meghatarozott id6n beliil eredményesen befejezédott.

11.3 . Amennyiben Villalkozd nem szerzddésszeriien teljesit, koteles — amennyiben a hiba
javithatd — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miszaki ellendr altal
megéllapitott netto értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kdtbért fizetni.

11.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredménytelenii]
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerz6dés felmonddsra keriil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly
szerint.

11.5. Nem felrohaté a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendel$ késedeime okozza. E fejezet
alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az érdekkorébe
tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme (hataridé
mulasztdsa), vallalkozdi késedelmet el6idézd magatartasa vagy valamely Megrendel6i
kotelezettség elmulasztisa,

11.6. A Vallalkozé késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kotelesek, meghatirozva a
késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamolasdra tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzokonyv és épitési napldbejegyzés késziil. Ugyanilyen médon kel
eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozdi késedelmet el6idézd Megrendel6i
magatartds, mulasztas esetén, azon t0l, hogy ¢ tényeket a Vallalkozonak az épitési napldban
minden esetben rogzitenie kell.

I1.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem
idotartalmaval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8. Meghitsulasi k&tbér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozénak felréhatéd okbd! torténd
- meghilisuldsa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghiQsulasi kotbér mértéke a nettd
szerz8déses Osszeg 20 %o-a.



12. Szerzodés megsziinésének esetei:
12.1. A szerzbdés megsziinik a felek szerzodésszert teljesitésével.
12.2. A Villalkoz6 a munkateriilet atadasat kdvetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzddéstol elalthat.
12.3. Amennyiben a Véllalkozé neki felrdhaté okbol 2 hetet meghaladd késedelembe esik az
litemezésben eldirthoz képest, gy Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzé munkalatokat harmadik
személy altal a Vallalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek
soran az ezzel kapcsolatos tébbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tdlmenden kételes a
Vallalkozé a Megrendel6 részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendelé a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben
jogertsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés
teljesitését nyilvanvalé modon meghitsitja.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz0désbol ered6 jogvitdkat a szerz6dd felek megkisérlik békés Gton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a szerzddo Felek a vita elbirdlasa
céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett alland6
Valasztott Birdsag kizarolagos illetékességének. A felek kikdtik, hogy az eljaras nyelve
magyar ¢és az eljardsban a magyar jogot és a Valasztottbirdsag Eljardsi Szabélyzatat kell
alkalmazni.
13.2. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Viilalkozd nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezé feladatot ellatod, a Vallalkozét
képviselo személy nem all a Szegedi Tudomdanyegyetemnél kozalkalmazotti jogviszonyban.

13.4. A Vallalkozé a jelen szerzodés alapjaul szolgald kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi
CVIII. torvény kdtelezo elbirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Vélalkozé nem fizet, illetve szémol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, ¢és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szadmdra megismerhetdvé teszi és a 13.4.3. pont szerinti lgyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Véllalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz0dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdl a magyar ad6hatdsag kodzvetlentil
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beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

14. Zaro6 rendelkezések:
14.1. A szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a Szegedi Tudomanyegyetem részérdl a
szakmai teljesités az alabbi intézményi szervezeti egységhez kotheto:
Szegedi Tudomanyegyetem Gazdasagi és MUiszaki Féigazgatosag
Miiszaki és Beruhazasi Iroda
6722 Szeged, Szentharomsag u. 34.
14.2. Az SZTE az alabbi egyetemi munkavallalot hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartisra
és a szakmai teljesités igazolasara:
Fakan Zoltan- muszaki irodavezetd
tel: 62/545-644, 30/219-1500
e-mail: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Szerz6do felek jelen szerzédést elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerzddés 11 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012. szeptember 12.

Megrendeld részérol: Véllalkoz ¢szérol:

Ve

Prof. Dr. Szabd Gabor
rektor

..............................................

Dr. Maj6 Zoltan
gazdasagi és miiszaki foigazgato



