Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: 9/K/2012/SZTE/].

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gabor rektor, Dr. Maj6 Zoltan figazgato)
mint Megrendels, valamint a SZESZ-Gesztor Kft. (6726 Szeged, F6 fasor 55/B,
Adéazonositdé szam: 13770954-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-000901, képviseli: Huszar
Jend) mint Vallalkoz6 kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendel6 a Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegdllapodéasos eljarast folytatott le a
Kbt. 108-110. § el8irdsai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljars
eredményeként a Megrendels 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozéval kot
keretmegdllapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendels a verseny
Ujranyitasaval rendeli meg a keretmegallapodasos eljardas mésodik részében a konkrét
kivitelezési munkat,

Ezen keretmegallapodasban rogzitett szerzédéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kotelezd érvénylinek, amennyiben a keretmegallapoddsos cljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivénja. Az adott kivitelezéshez kapcsolodd eliérd
szabalyokat a mésodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére kildott, a
verseny Ujranyitdsa soran lefolytatott eljarasban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzodés a jelen szerz6dés alairasatol 12 hénapi idészakra vonatkozik.
Amennyiben a hatérozott id6 alatt a Megrendeld a tervezett becsiilt érték, mint mennyiség
mértékben nem rendel meg beszerzést, Ggy a szerzédés id6beli hatalya maximum tovabbi 6
hénappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkoz6 megrendeld altal kiildott tajékoztatassal, kiilon szerzédésmodositas nélkiil.

3. A felek a jelen keretszerzodésbe a keretmegallapodasos eljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzddéses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzédést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kitik meg a felek.

1. A szerz6dés targya:

1.1 A Megrendeld részére épiiletek  felvjitasi-kivitelezési munkdinak  teljesitésére,
keretmegéllapodésos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendel$ dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targy1
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomanyegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny tjranyitdsara vonatkozo
felhivasban adja meg.

12, A Megrendeld és a Vallalkozo rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatirozott munkék
terjedelmét, miiszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kozbeszerzési ajanlattételi fethivas
¢s dokumentdcio, a hozza kapesolédod engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio, az
engedélyek, a hatosagi eldirasok, a kdzbeszerzési eljaras sorén tartott helyszini bejérds
jegyzOkonyve ¢s a nyertes ajdnlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozo kotelessége, hogy a feladat meghatéarozasihoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyq, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosagi
eléirdsoknak, szabvéanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii haszndlatot biztosflé
terjedelemben és minGségben torténhet.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keretmegdllapoddsos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre a Vallalkozo altal
benyujtott rezsidradijakra kotik a felek a jelen keretmegéllapodast, amelyeket a jelen
szerz0dés melléklete tartalmaz.

Az ajanlati rezsiéradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltségét, de
fedezi a munkateriilet dtaddsatél a miiszaki atadasig terjedd iddmunkadijat, a munkavégzéshez
sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny tjranyitdsira vonatkozo
felhivasra a Villalkozé koteles a 2.1. pontban rdgzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvez6bb rezsioradij alkalmazasaval az A4rajanlatat megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajénlatot kivan benytjtani. A Véllalkozénak a miszaki leirasbol, tervekbbl, a
helyszini bejarason megismert muiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koliségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott taldnydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Villalkozé az dtaldnydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részébél hianyzik. A véllalkozé a szerzédésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nydjtani, amelyek a szerzédésszert
teljesitéshez, a megrendelt mé rendeltetésszerii hasznalatinak biztositaséhoz szilkségesek. Ha
a felvallalt munkacredményt allitia ¢lé, az ehhez szitkséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi Osszetevoitd] fliggetleniil az elére kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendelé 4ltal a szerzédés megkdtése utdn elrendelt munkék tekinthetdk. A
Vallalkozonak a tervtd] részben eltérd tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon kéltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni ¢csak az elrendelt potmunka 6sszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Eldlegfizetés: A Megrendelé a Kbt. eléirasai szerint az alabbi esetekben fizet cloleget a
keretmegallapodas masodik részében felmeriil konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idGtartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozé a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb 10 millié forint elélegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendelé legkésobb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni.

Az eldlegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerzédés alairasat kovets 3 munkanapon
beliil az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolé hatéllyal, az
eloleggel megegyezd Osszegll, feltéte]l nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formdban a Megrendeld részére
Megrendel jogosultként vald megjeldlésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozé az
eldleg visszafizetésére vonatkozd kotelezettségét — megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszdmolds az elbleggel: Az eléleg teljes Ssszegével valé elszamolds:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamlaban,

- amennyiben [ részszamla és 1 végszamla van, igy a 2 szdmlaban 50-50% mértékben
kell az elbleget elszamolni,
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- amennyiben 2 vagy 16bb részszamla és végszamla van, ugy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az eléleget elszamolni.

3.2, Részletfizetés: A 6 honapot meghaladé teljesitési idészakrol rendelkezé és egyben 50

millio forintot meghaladé Gsszegl nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzédések esetén a

Megrendeld részszamlazasi lehetdséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentick szerint kdteles a Megrendeld részszamlgzasi lehetdséget biztositani,
ugy a Vallalkoz6 3 részszamlat és 1 végszamlét nydjthat be, amelyben az elsd részszamilat
legkésébb az afa nélkiili szerzédéses érték 25 szazalékit clérd megvalosult teljesités esetén
Jogosult a Villalkozé benyujtani, mig a végszamla nem Iehet a teljes afa nélkil szamitott dij
30%-4t meghalad6 mértékii.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki atadasa, a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatirozott nyilatkozatok, dokumentumok, tandsitvanyok,
igazoldsok ¢s utmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan atadésa utdn.

A szamla benyujtésinak feltétele minden esetben a szerz8dés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. A miiszaki dtadds-atvétel egyes elbirdsai a keretmegallapodés masodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eléirt szabalyok szerint valtozhatnak.

3.4, Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetben, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil Atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kovetkezo szabalyok szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Villalkozé — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevovel nydjtotta be - legkésébb
a teljesités elismerésének id6pontjaig kiteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének,
hogy k&ziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatdsbol;

b) a Villalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg fethivia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szdmlaban
reészletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozéi teljesités mértekeét;

d) a c) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenériékét a
Megrendel6 15 napon beliil atutalja A Vallalkozénak; Eurépai Uniés tamogatisbol
megvalGsuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridd 45 naptéari nap.

¢) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az adézas
rendjérél szolo 2003. évi XCII torvény (a tovdbbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) a Villalkozé atadja az ) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait, vagy az
alvdllalkozé  koztartozdst mutaté egyiittes addigazolasanak mésolatdit a
Megrendelének (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozénak);

g) A Vallalkozo altal benydjtott szamldban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendeld 15 napom belill atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az
alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Villalkozé az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmarad6 részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozét, ha igazolja, hogy az e) vagy az {) pont szerinti kotelezettsépét
teljesiteite, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
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szakember nem jogosult a Viéllalkozé altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre
vagy annak egy részére;
3.5. A szamla kidllitdsa a hatalyos AFA torveénynek megfeleloen torténik.
3.6. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képez6é munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre 4ll. A szamla kiegyenlitése 4tutalassal torténik, a Vallalkozo Erste Bank Zrt.-
nél vezetett 11606002-06651800-06000008 szamu szamldjara.
3.4, A Megrendelé fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezheto,
3.5. Megrendelének a jelen szerzédésbél eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartas) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerzddésb8l eredd kovetelését
engedményezi, faktordlja vagy azon zalogjogot alapit.
3.6. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a} nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméara megismerhetévé teszi és a 3.7. pont szerinti tigyletekrdl az
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozoit feltételeknek.

b} a Villalkozo6 kozvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatérozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmond4s esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése elétt mér
teljesitett szolgaltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

39. A kilfoldi adoillet6ségli  Vallalkozé koteles a  szerzédéshez arra  vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtol a magyar adohatésag
kézvetlentl beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1. Teljesitési hatarid6: a kivitelezést a munkateriilet ataddsat kévetSen annyi naptéri napon
beliil kell teljesiteni, amennyi naptéri napot a Megrendelé a keretmegallapodasos eljaras
masodik részében a verseny Ujranyitasara vonatkozé felhivasban el6ir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelé hibajabol
akadalyba titkozik, Ugy ezen id8szakban a teljesitési hataridd naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor jraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindsiil szerzo6désmodositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.

4.3, Vallalkozo6 a munkateriilet 4taddsakor heti bontasu kivitelezési titemtervet készit, melyet
Megrendelével jova kell hagyatni.

3. A Villalkozé jogai és kitelezettségei:

5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerz8dés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkédkat is, amelyekkel ajénlata elkészitésekor, a helyszin & a
dokumentacio miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kellé szakmai
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gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
52. Amennyiben a keretmegéllapodds verseny ujranyitasdra vonatkozo felhivasban
tartalékkeret kerlilt megéllapitasra, akkor kiilén elszamolas keretében a tartalékkeret terhére,
elézetesen a megrendelé miiszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kételezettségvallaldsra jogosult frasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkdakat,
amelyeket a Megrendeld e szerzédés megkotése utdn pétlolag megrendel (pétmunka). Ilyen
esctben, a Megrendel$ naplobejegyzését megeldzden a Véllalkozé a miiszaki tartalmat, a
kltségvonzatokat és a teljesitési hatdridét érintd frasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzodés melleékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben
nem szerepld tételek vonatkozisiban, az arban Megrendeld és Vallalkozo megegyezik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységira (beszerzési ara széllitissal), a
TERC anyag-€s idonorméi, valamint a keretmegdllapodasban adott rezsiéradij Ft/6ra szak— és
segédmunka atlag rezsidradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére
hasznalhato fel, ¢ tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
potmunkék kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridd modosulhat.
5.3. Villalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkatertiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
5.4. A munkatertilet 6rzésérdl, tiiz- és vagyonvédelmérél a munkateriilet dtvételét kdvetden, a
sikeres miszaki atadds-atvétel lezdrasdig, a Vallalkozoé gondoskodik.
5.5. Vallalkozd a munkédra teljes kor(l feleldsségbiztositdst kot, melyet a munkateriilet
ataddsakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatéségi  intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozat terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébil
szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozé — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérdl el6irt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozé kotelezettsége a kivitelezéshez szilkséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egylitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. ,.stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozo kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiGM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informécié, védékorlat) az Epitési teriiletre valé Jogosulatlan belépés megakadalyozaséra. Az
¢pités sordn, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az irdnyadd jogszabdlyokban
¢s a vonatkozé6 Magyar Szabvanyokban lefekietett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tizvédelmi elbfrasokat be kell tartani. A Véllalkozé koteles:
a) elkeritést, vilagitast, Orzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a
befejezésig és a miiszaki dtadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesttményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett koz0sség és a kapcesolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaloinak
védelme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében,
5.11. Vallalkozdé miveletei az Epltem terilleten: A Vallalkozé koteles tevékenységeit az
[pitési teriiletre illetve a Miiszaki ellenér 4ltal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhataroldsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozénak meg kell tennie
minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének az Epitési teriileten,



munkateriileten beliil tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gket a szomszédos
teriiletektésl.

512, A Létesitmény megvaldsitasa soran a Vallalkozoénak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytd]l mentes allapotban kell tartania és barmely eszk&zét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tdvolitania. A Vallalkozénak el kell
takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrd]l minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozdan atadds-atvételre keril sor. Az eszkodzok, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kiliritési Gtvonalakat, tizoltdsi felvonuldsi teriileteket, tlzvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkoz6 kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozd részét tiszta és
biztonsdgos allapotban ethagyni. Amennyiben a Villalkozo ezen kotelezetiségének a Miiszaki
ellendr felszolitdsanak kézhezvételétdl, vagy az Atadds-atvételi JegyzOkényv lezarasanak
datumatol szamitott legkésdbb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkozok eltavolitasat a Véllalkozo koltségére és kockazatara
mas vallalkozoval. A Villalkozo jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendel$ jogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és kérdnak az
érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozét feleldsség terheli, az éltala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megolddsokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Vallalkoz6 az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében elbirt tabla, tovabba a projekt uniés tdmogatasival kapcsolatos,
Megrendeld altal meghatirozott méretdl, tartalmu tébla gyartdsdra és az eldirt helyen torténd
kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdondba keriil, azonban gyartasi, kihelyezési
koltsége Villalkozot terheli,

5.16. A Vallalkozé koteles a munkateritleten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni €s biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésébb a miiszaki 4tadds id6pontjaig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkék kéltségét a Vallalkozasi Df tartalmazza.

5.17. Véllalkozé koteles az Epitési terileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozd minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢s balesetvédelemre, szocidlis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozénak kételeznie kell
minden alkalmazot(jat, hogy minden vonatkozé jogszabalyt és elbirast betartsanak, beleértve
a munka- ¢s egészségvédelmi eldirdsokat is.

5.18. Vallalkozé a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6dé jogat tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértéstol, igy killondsen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatdsokkal jaré munkak &jszakai, pihené és unnepnapokon valé végzésétél tartozkodni.
Villalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizdrdlagos felelosséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, elbre gyartott elemnek, készterméknek €s elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eléirt 1. o. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival és a szerzéddés
miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.20. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremitkddni az olyan
alvéllalkoz6 és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd
alkalmassaganak igazolasaban, A Vallalkozé koteles a Megrendelénck a teljesités sordn
minden olyan- akdr a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant -
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alvallalkozd bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem dll a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatélya alatt.

521. Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljardsban részt vett a Vaillalkozé alkalmassaganak igazoldsdban, csak a Megrendeld
hozzgjérulasaval és abban az esctben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerz0déskotést kovetden — a szerzbdéskotéskor eldre nem lathatd ok kivetkeztében — beallott
Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az
Uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg,

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Megrendeld a szerz6dés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkaterilletet ad at a Vallalkozonak a szerzédésben meghatirozott Ulemezés szerint.
Amennyiben a munkaterilet atadasara a szerzédésben rogzitett hataridében nem keriil sor,
ugy a teljesitési hatdridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet 4tadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban rogziteni kell.

6.2. A munkateriilet 4taddsat kovetden bealld olyan kértilmények esetén, amelyek el6re nem
voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjék, a késedelem egyik félnek sem rohaté
fel. Ilyen kortilmények kiilondsen a talajbol elékeriilt miitdrgy, melyet a kdzmiitérkép nem
jelolt vagy a talajmunkak soran elokeriilt 16szer, robbandanyag, kordbbi épiilet maradvanya,
régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottdl eltéré altalajjellemzék, stb..
Ennek a tényét az épitési naploban rogziteni kell. Az esetleges tohbletkltségek viselésérdl és
hataridd mddositdsrél a Szerz6dé Felek kotelesek irasban megdllapodni. Amennyiben a
tobbletkdltség a tartalékkeretb6l nem finanszirozhatd, Szerz6d6 Feleknek a Kbt.-ben el6irt
modon, a szerzédés médositasaval kell a kbltségviselésrél megallapodni.

6.3. Megrendelé koteles a munka soran a Vallalkozé altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az dépitési napléban vagy mas frasos formaban nyilatkozni,
Amennyiben a Vallalkozo altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miiszaki dokumentaci6jat,
muszaki tartalmdt érinté valtoztatds, annak elfogadasara Megrendeld csak - timogatds esetén -
a tamogatds felett rendelkezésre jogosult K6zremilkods Szervezet elbzetes jovahagyasaval
jogosul.

6.4. Megrendel6 koteles egyiittmitkddni a Vallalkozéval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilondésen a barmely okbol adodo késedelem felolddsa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumentacioban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyetiesitésére tett vallalkozoi javaslatra torténd soron
kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kitlizni a miszaki atadds-atvétel idépontjat a Vallalkozé készre
jelentése alapjan.

6.6. Megrendelé koteles az elkésziilt, divett és a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozoéan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiaddsahoz, a teljesitést kdveté 15 napon
beltil megadni a teljesitési Igazolas alairasaval.

6.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok minéségellendrzését fiiggetien
kiils6 szervezet bevondsaval elrendelni, amennyiben azok minfsége vélhetéen nem éri el a
vonatkozd szabvanyokban és eldirdasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a
Megrendels és Villalkozé kozdtt véleményeltérés van. A vizsgalatot a Megrendeld és a
Villalkozo kozosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitisa a
bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az anyag vagy
szerkezet bontdsardl, cseréjérél vagy az értékesdkkenés megallapitasarol a szakvélemény
kézhezvételétdl szamitolt 5 napon beliil.



6.8. Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréitetni és a Vallalkozéval ujra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzéddés szerinti mitszaki tartalommal késziilt el.

6.9. Megrendeld elételjesitést elfogad.

6.10.Megrendeld viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositia, A
keretmegallapodésos eljards mésodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendelé utasitsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére,

6.12.A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellenérsk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmiikodés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egylittmiikédni kotelesek, Egyik fél koteles a mésik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési napléba torténé bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzOdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendeld képviseléje:

Fakan Zoltan miiszaki irodavezet6

Tel.: 62/545-644

Email: fakan.zoltan@emf.u-szeged.hu

Vallalkozd képviselbje:
Huszar Jend ligyvezetd
Tel.: +36 30 537 60 96
Email: huszar jeno@invitel.hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen orizni, a
miiszaki ellendrok hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabélyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési napléban
frdsban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megval6sitassal
kapcsolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kdtelezd.

7.4. Az eltakardsra keriild munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozd a Megrendel6t az
eltakards eltt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szereplé miszaki megoldas helyett, hasonl6
miszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasdt a Megrendelovel torténd
egyeztetés alapjan. Alkalmazasdhoz Megrendel6 irdsos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozo6 kételes dllandd helyszini képviseldje altal biztositani a szitkséges feliigyeletet,
iranyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendelé a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo6 vesz részt.

Kbht.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzodést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlatteviként szerz0d8 félnek, illetve kdzbisen ajanlatot tevOknek, vagy — ha az ajanlatkérd
gazdalkodo szervezet létrehozdsanak kitelezettségdt elbirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] — a
nyertes ajanlattevé (ajanlattevék) kizdrdlagos részesedésével léurehozott gazdalkodd
szervezetnek (a tovabbiakban: projekitarsasag) kell teljesitenie.

(2) Az ajaniattevoként szerzddd fél teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel - kiteles
kozremiikédni az olyan alvillalkozo és szakember, amely a kizbeszerzési eljarashan részt
vett az ajanlattevé alkalmassdginak igazolasaban. Az ajanlattevd kiteles az

8

(L



ajanlatkérdnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvillalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg s a bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arro! is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvéllalkozé nem 41l az 56. § — valamint, ha a megel6zd kozbeszerzési eljdrasban
azt ajanlatkérd eldirta, az 57, § - szerinti kizdré okok hatdlya alatt.

(3} Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkoz6)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési cljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassagdnak
igazoldsdban, csak az ajanlatkérd hozzajarulisaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kdvetben — a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kbvetkeztében — bedllott Jényeges koritlmény, vagy az alvallalkozd bizenyithatd
hibds teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, ¢s ha az ajanlaitevé az 1 alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevBként szerzédé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkoz6val egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6alldsa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisdra az adott Fél a Szerzédés megkotését
megeldzden alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutan bekiovetkezett, az adott Fél alapvetben nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellentrzése ala vomi, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestilnek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupdn ezekre
korlatozodva:
a) habord, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges
cselekmények,
b) lazadéds, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyoméd erd
alkalmazasa, vagy polgarhaboru,
¢) zendilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatisok, amely nem a
Villalkozé Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozéi kozott
tort ki,
d) haborts robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugdrzas,
radioaktiv szennyezidés, €s
e) természeti katasztrofdk, mint példaul arviz, belviz, fldrengés, hurrikan, tajfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gétoltta fog valni
barmely szerz0déses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjelolve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major helyzetet eldidézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésébb attol a naptdl szémitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomaséra jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy korilmény eldalita (vagy
amikor arrél tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a keérdéses kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Fiiggetlentil jelen fejezet egyéb eldirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté
egyik Fél azon kotelezetiségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasanak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden tle telhetSt a Vis Major miatt a Szerzdédés teljesitésében adédo késedelem
minimalizalasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a mésik Felet, amikor a Vis Major
dltali befolyasoltsaga megsziint.
8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkoz6 Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzbdéses kotelezettségének ellatisaban, amelyet a Miiszaki ellendrnek bejelentett és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozé jogosultta valik a Megvalositas id6tartaméanak
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meghosszabbitdsara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr koteles a
Vallalkozodval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel® részére.

8.6. Felmondis lehetésége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény {eljes
kivitelezése 80 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t6bbsziri rovidebb idészakokra, amelyek dsszessége 16bb mint 140
napot ¢r el ugyanazon bejelentett Vis Major miati, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerz8dést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kOvetden hatalyba kell lépnie. Egy ilyen felmondas alkalméval a Muszaki ellendr kételes
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsitania egy Fizetési Igazoldst a
teljesités ardnyos részérél.

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezami a
hatélyos jogszabélyok eldirdsainak megfelelden. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
el6zni egy elézetes bejardsnak, melynek keretében — a Vallalkozoé értesitése alapjan a Miiszaki
cllendr az értesitésben megjelolt idépontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvetelre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetévé tett legrovidebb
idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbdl, hogy az &tvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Véllalkozo a munkék befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelslt idépont elétt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miiszaki ellenért, megjeldlve az elézetes bejaras és a miiszaki atadds-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

92. Ha a Miszaki ellenér az elbzetes bejaras soran megallapitia, hogy a munkék
befejezbdtek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes és a szerzbdéses kellékeknek,
errdl azzal értesiti a MegrendelSt és a Vallalkozdt, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsanak a Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az
épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnypétlasi jegyzékben meghatdrozza azokat a
Javitdsokat és hidnypétlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassd tételéhez a
miiszaki atadas-4tvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypotldsi jegyzék Vallalkozd altali
teljesitése esetén, 10 napon beliili idSpontra kitiizi és a felek az 4tadas-atvételi eljardst
megkezdik. A Megrendel6 a szolgaltatast a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran vizsgalja
meg. A jogszabdlyban megjelolt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarads magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerz6désben ¢s annak mellékleteiben meghatarozotit
kovetelményeknek és a hatosagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen
menctkdzben  elrendelt megrendeldi  modositasoknak,  Valtoztatdsoknak
megtelelen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b} rendelkezésre allnak az eljarast megelézd alkalmassagi ¢s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznélatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok
nem latnak okot az engedély megtagaddsara. A kdzmi rendszerek vonatkozdsdban
ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozé szolgaltatja,

¢) az atvételt megelGz0 lizemprobak sikeresen befejezddtek,

d) Vallalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelel0ségére, valamint az
elvégzett munkak szakszer(iségére.

9.5. A Szerz6dé Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziilé jegyzokdnyvben kell régzitenie, jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozd teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
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b} a Megrendeld szerint még fenndli6 hibak, hidnyok felsorolasat és értékét,

¢} a Vallalkozé nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendeld megallapitasait elfogadja-e,
ha nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendelé a szolgdltatast a megéllapitott hibakkal, hianyokkal
atveszi,

¢) a Miszaki ellenérnek a hibak, hianyok ériékére, és azok kijavitasara, pétlasara
sziikséges hataridére vonatkoz0 javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az dtadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait.

g) a 191/2009,(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhato meg az dtvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mds hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétidsukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld
a szolgéltatast a megdllapitott hibakkal, hianyokkal veszi 4t, a kijavitasukra, potlasukra tiizott
hatéridén t0l a jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a Megrendel nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas
kiadésara vonatkozé szabalyokat.

9.7. Vallalkoz6 szerzddéses kitelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrdsdnak a napja. A miszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki dtadés-atvétel befejezésének a napja a szerzédés szerinti teljesités
napjandl késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljras soran a Véllalkozé kételes a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciét, mely tartalmazza:

a) Felelés Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozé szabvanyossagrdl szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel6ségi igazoldsa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrozd ,,Megvalésuldsi tervdokumenticié” 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, miileirasokkal,
fotodokumentacidval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.

¢) Jegyzokonyvek a probatizemek, az iizemi-és bedllitasi eljarasok eredményérél.

f) Vizsgélati jegyzOkdnyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elsé
feliilvizsgalati jegyz6konyv

g) Epitési hulladék nyilvantartd lap.

h) Hulladékot kezelé atvételi igazolasa.

1) Kozmi-tizemelteték (viz-csatorna, villamos energia, gdz) hozzdjdrulé
nyilatkozatai a haszndlatbavéteihez.

J}  Karbantartdsi atmutato.

k) Epitési napld hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden meliékletével)

) Az atadasra keriildé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt szikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrdl felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogadasa nem jelent lemondést a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

9.12. A jelen 9. pontban elbirt eljards a keretmegdallapoddsos eljaras masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivdasban moddositdsra, kiegészitésre keriithet, ha az adott
kivitelezés miszaki jellege azt megkéveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasdra 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny tjranyitasa feltételei kozott a
megrendeld jogosult a jotallasi idot rdvidebb hataridében meghatdrozni.. A jotallasi idBszak
kezdd napjat a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben kell rogziteni. A jétalldsi iddszakba
nem szamit be, és az idétartamot meg kell novelni azzal az idétartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhat6 olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozé
a felelés. Ha egy hiba el6fordul, vagy kérosodas torténik, a Vallalkoz6t e targyban a
Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében ériesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét is.
10.2. Hibak javitdsdnak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozo kockézatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozé felelSsségi kdrébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzddéssel dsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy

¢} a Villalkozd barmely egyéb kitelezettsége betartdsanak elmulasztisa miatt.

10.3, Hibak kijavitasanak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a
hibak kijavitasat az eléirt hatdridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd véllalkozokkal elvégezteini a javitast, amelyeket a Véllalkozé lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerzodés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasaval
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni,

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodds nem
javithaté ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendel$ hozzdjarul, a
Vallalkoz6 eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitisanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Milszaki ellenér eldirhatja a Szerzddésben eldirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitoit legkésdbb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a kordbbi probak esetében voltak eloirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
feleldsséget viseld Fél kockazatdra és koltségére kell elvégezni.

10.6. Kotelez6 Alkalmassagi Idészak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem érintik a
Villalkozo Ptk. szerinti szavatossdgi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idokre
vonatkozo aldbbi jogszabalyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo eldirasai és

b) a 11/1985. (VI 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kdtelezs
Alkalmassagi Idoszak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egylittes rendelet.

c) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassdgi idejérdl
szolo 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelezd alkalmassdgi idok esetében e rendelet irdnyadd a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozé kételes mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld
személyzetét s a nevilkben eljaré személyeket kiildndsen az alabbiakban felsoroltak alapjan
felmeriild kovetelések, karok, veszteségek és kéltségek alol (beleérive a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont éré kar vagy veszieség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Villalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetbleg, a Létesitmény megvaldsitasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordn
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendelé személyzete, vagy barmely
képviseléjilk szandékos cselekedetére, vagy szerz6désszegésére vezethetd vissza.
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10.8, Egyebekben Megrendelé Vallalkozo karokozasa esetén teljeskort kartéritést kovetelhet
a polgdri jogi felelésség szabdlyai szerint

11. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
1.1 Szerz3d§ felek a szerzddés targyat képezé munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-, hibds teljesités esetén kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik, A kotbért a
Megrendeld akkor is kavetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendel$ érvényesitheti a
kotbért meghaladd karat, és a szerzG6désszegésbdl eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Villalkozo
késedelmes ¢s hibés teljesités esetén koteles a teljesitésre pothataridét vallalni.
11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi netto dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
id0szakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irdsban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a Vallalkozé felrdhatd magatartasa
kovetkeztében felmeriild — a kotbér mértékét meghaladé — kardt a Vallalkozé koteles
megtériteni. Hatdridoben teljesit a Vallalkoz6, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miszaki dtadds-atvétel a szerzédésben eldirt hataridén  beliil, illetdleg hatarnapon
megkezd6dott, és a szerzédésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezédott.
11.3 . Amennyiben Vallalkozé nem szerzédésszeriien teljesit, koteles — amennyiben a hiba
javithatd -~ a hibét kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér altal
megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:
a4) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszilinik, p6thataridd eredménytelentl
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzOdés felmondasra kertil, az {rasbeli felmondas napjan.
b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé

szabdly szerint,
1.5, Nem felréhaté a Vallalkozé késedelme, ha azt a Megrendels késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasiban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és az
érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellenér) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el6idézd magatartdsa vagy valamely
Megrendel6i kdtelezettség elmulasztisa.
1L.6. A Vallalkozd késedelme esetén a Szerzodé Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszamolésara tett intézkedéseket.
Az egyeztetést6l jegyzokonyv és épitési naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen modon kell
eljarni a Megrendel6 késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eldidézd Megrendeldi
magatartas, mulasztas esetén, azon til, hogy e tényeket a Véllalkozonak az épitési napléban
minden esetben rogzitenie kell.
11.7. Megrendelé késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
id6tartalméval. A késedelemrdl épitési naplobejegyzést kell késziten.
11.8.  Meghiusulasi kétbér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozénak felréhatd okbél
torténd - meghiusuldsa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghivsulasi k6tbér mériéke a
netto szerzddéses 0sszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzodésszerit teljesitésével.
12.2. A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara, ha a Vallalkozé:
a) nem tesz eleget bdrmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozo
kotelezetiségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo ériesitésnek.
b) munkateriilet dtadsatol szamitott 15 napon beliil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldalian felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerzddés szerinti kotelezettségeinek,

¢) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerzodés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) elmarad a miszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Muszaki ellendr altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozo felszolitasban
foglaltak teljesitése a megéllapitoit péthataridében vagy ilyen hidnyaban, a
felszolitas kézhezvételét kivetd 20 napon beliil,

e) alvallalkozdsba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhdzza
a SzerzOdést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevondsara, az
alvallalkozékkal kapcsolatos adatszolgdltatasra vagy az alvallalkozok irdnyaban
az ellenszolgéltatas kifizetésére iranyadé szabalyokat,

f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolds-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezbivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolss alatt, csédgondnok vezetésével illetve
hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatdrozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhaté jog szerint) hasonlé hatast vélthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Vallalkozé személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozoja kendpénzt,
ajandékot, borravalét vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni
osztdnzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabél, hogy
az adott személy megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerz6déssel
kapcsolatosan, vagy el6nyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az
elényben részesitést/diszkriminaciét barmely személyt illetden a Szerzddéssel
kapcsolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy korilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a
Megrendeld 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozot az
Epitési teriiletrs] egy errdl szold értesitéssel. A fenti ¢) e) és (f) és h) bekezdésekben leirtak
eléfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel, azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerzddést.
12.4. Ha a Vallalkozé nem tévolitja el haladéktalanul eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendel6 a Vallalkoz6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat.
12.5. A felmondds idépontjdban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfelelden mar
elkésziteit és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és
Miszaki ellendr dltal jovéhagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeldre. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja
Megrendelé egyéb jogait.
12.6. Ezt kévetben a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szallitania
barmely sziikséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miiszaki ellendr részére a Villalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére
készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
értesitésben szereplé minden elfogadhato utasitisnak eleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerzOdés dtruhdzasira és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatoldsa érdekében.
12.7. A felmondast kovetben a Megrendelé befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely més 4altal torténé befejezése targydban. A Megrendelé és a befejezésben
kézremiikodd felhasznalhat barmely, a Vdllalkozé altal készitett, vagy a részére més Altal
készitett Arut, Véllalkozé Dokumentumait és mas tervet.
12.8. Miutdn a Megrendeld részér6l inditott felmondas hatélyba lépett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés

koltsége és barmely hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kotbér €s barmely
mds a Megrendel6t terhel6 koltség meghatdrozasra nem keriilt, és/vagy
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b} jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett 6bbletkiadasok megtéritésére levonva a Villalkozé
részére jaro Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletksltség
visszaszerzését kovetben Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozé részére a
fennmaradé Ssszeget.

¢) Jjogosult a meghitisulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendelé jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondaséra barmikor, amikor az
szamara megfelel, de kételes a Véllalkozo karat megtériteni.
12.10. A Villalkoz6 jogosult a Szerz6dés felmondéséra, amennyiben;

a) a Vallalkozo nem kap elfogadhaté tdjékoztatast 40 napon beliil attol az id6ponttol
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozé értesitését kibocsdtotta a
Megrendeldt terhel6 pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére jaréd
kifizetést a jelen Szerzédésben meghatarozott idStartam lejartat kovetd 40 napon
beliil,

¢) a Megrendel§ csodbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget két, vagy

d) felszdmolas alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és Aaltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhat6 jog szerint) hasonld hatdst
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

12.11.Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Vallalkozo 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy erré] szolo értesitéssel. A Vallalkozé azon
dontése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolyasolja a Vallalkozé egyéb jogait, akar a
Szerz6désen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesztése és a Vallalkozoi eszkdzok eltavolitasa: Miutén a Megrendeld
felmondésa, Véllalkozé felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsétott felmondas hatalyba
lépett, a Vallalkozo kételes azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a
Miszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény
biztonsaga érdekében,

b) atadni a Vallalkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mds
munkakat, amelyért a Véllalkozé fizetségben részesiilt, és

c) eltavolitani az Epitési teriiletrd] minden mas arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Vallalkozd jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Vallalkozo veszélyére és koliségére elvégezictheti.

12.13.A felmondés idOpontjaban a Vallalkozoé altal a Szerzédésnek megfelelden mar
elkészitett €s beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a
Miiszaki ellen6r &ltal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeldre.

12.14. A Megrendeld a Vallalkozo szerzodésszerii teljesitése korében az aldbbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:

A Vallalkozo nem tesz eleget szerz6déses kotelezettségének, amennyiben a

L. keretmegallapodas megkotése utdn a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzodés
megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzdés megkotéséhez,

2. a keretmegdllapoddsos eljards elsd részében vdllalt rezsidradijat meghaladd

ajdnlatot tesz a keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi felhivasra,
a Vallalkozonak felrohatéan késedelembe esik,
4. a Villalkozénak felréhatoan hibas teljesités allapithaté meg.

[y

15

fer,



Amennyiben a Vallalkozé a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Villalkozé 3 egymast kdvetd keretszerzodés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Villalkozo tekintetében a keretmegallapodés megkotésétol szamitott 3 hénapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegillapodds megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
gy a Megrendelé jogosult a Villalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatéllyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbol eredd jogvitdkat a szerz6dé felek megkisérlik békés iton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek a vita elbiraldsa
céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett alland6
Vilasztott Birdsag kizarélagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljaras nyelve
magyar €s az eljardsban a magyar jogot és a Vélasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd feladatot ellatd, a
Villalkozot képviselé személy nem &ll a Szegedi Tudoméanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzddés csak a Kbt. eldirasai szerint, koz0s megegyezéssel irdsban
modosithato.

Szerz6d6 felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyodlag irtak ala. E szerzédés 16 szamozott oldalbol all.
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1sz. Melléklet

EPITESI KERETMEGALLAPODAS

orszam M‘:;:::m Munkanem megnevezése R::'::’;du Salyszam s"::::r;:;;:m
Epitész
1. 13 Diicolés, foldpart megtdmasztas 1000 1 1000
2. 15 Zsaluzds és allvanyozas 1200 1 1200
3, 21 Irtas, f6ld-és sziklamunka 1000 1 1000
4. 23 Sikalapozasok 1100 1 1100
5. 31 Helyszini beton és vasbeton munkak 1200 3 3600
6. 32 Eloregydrtott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 1100 1 1100
.. 33 Falazds és epyéb kémiives munkdk 1200 3 3600
8. 35 Acsmunka 1200 2 2400
9. 36 Vakolas és rabicolds 1100 3 3300
10. 39 Széarazépités 1100 3 3300
11. 41 Tetofedés 1100 1 1100
12, 42 Aljzatkészités, hideg-és meleg burkolatok készitése 1100 3 3300
13. 43 Bédogozds 1100 1 1100
14, 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 1200 2 2400
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1200 2 2400
16. 47 Feliiletképzés (festés, mazolds, tapétazds, korrdzidvédelem) 1100 3 3300
17, 48 Szigetelés 1100 2 2200
18. 50 Beltéri bedpitett berendezési targyak elhelyezése 1000 1 1000
Gépész
1. 81-000 Csovezetékek bontdsa 800 1 800
2. 81-001 ivovizvezeték kicpitése 1100 3 3300
3. 81-002 Lefolyovezeték szerelése 1100 2 2200
4, 81-003 Gazvezeték kiépitése 1100 1 1100
5. 81-004 Fitési vezeték kiépitése 1100 3 3300
6. 81-009 technologiai vezeték kicpitése 1100 1 1100
7. 82-000 szerelvények leszerelése 800 1 800
8. 82-004 Melegviz termeld berendezés beépitése 1100 1 1100
9, 82-005 Kazanok, tartozékok osztok szerelése 1100 1 1100
10. 82-009 Vizellatas berendezési tirgyainak szerelése 1100 2 2200
11 82-012 Fiit6testek beszerelése 1100 2 2200
12 83-001 Szellézd idomok €s vezetékek szerelése 1100 1 1100
13. 83-006 Ventillatorok szerelése 1100 1 1100
14, 84-000 Légkondicionéld berendezések bontdsa 800 1 800
15. 84-001 Lakossdgi klimaberendezések szerelése 1100 2 2200
Elektromos
1. 71-000 Bontdsi munkdk 800 1 800
2. 71-001 Védbesivek csatorndk szerelése 1100 1 1100
3. 71-002 Vezetékek létesitése 1100 2 2200
4, 71-003 Szerelési anyagok beépitése 1100 1 1100
B 71-004 Rogzitéstechnikai szerelések készitése 1100 1 1100
6. 71-005 Vilagitistechnikai szerelvények elhelyezése 1100 2 2200
7. 71-006 Vezérlés, és Iranyitastechnikai berendezések létesitése 1100 1 1100
8. 71-007 Kapcsoldk, és csatlakozok szerelése 1100 2 2200
9. 71-008 Biztositok védelmi eszkzok szerelése 1100 1 1100
10. 71-009 Aramkéri elosztok, szekrények szerelése 1100 2 2200
11. 71-010 Limpatestek, fényforrdsok elhelyezése 1100 1 1100
12, 71-012 Egyéb berendezési targyak szerelése 1100 1 1100
13. 71-013 Villdm és érintésvédelmi haldzatok szerelése 1100 2 2200
14. 71-101 Koz és térvilagitas létesitése 1000 1 1000
15, 72 Epiiletautomatikai informatikai rendszerek szerelése 1200 1 1200
16. 74 Tiiz és riasztd berendezések szerelése 1200 2 2400
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