Viallalkozasi keretmegallapodas
Szerztdés szama: 9K 201 2/S2 T2,

mely létrejdtt a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gébor rektor, Dr. Majo Zoltin {6igazgatd)
mint Megrendeld, valamint a FERROEP Févallalkozé és Szereléipari ZRt. (6725 Szeged,
Kalvdria sgt. 87/13, Addazonositd szam: 11391069-2-06, Cégjegyzek szam: 006-10-000170,
képviseli: Nemesi Pal vezérigazgatd) mint Vallalkoz6 kozott az alulirott helyen és napon az
alabbi feltételekkel:

El6zmény:

l. A Megrendeld a Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegdllapodasos eljarast folytatott le a
Kbt. 108-110. § elbirdsai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a  Megrendeld 8 nyertes agjanlattevivel, mint  Vallalkozoval kot
keretmegailapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
Ujranyitdsaval rendeli meg a keretmegallapoddsos eljards mdasodik részében a konksét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegallapodasban régzitett szerzédéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kitelezé érvényiinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras mdsodik részében a konkrét
kivitelezést munka jellemzéje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapcesolédd eltérd
szabalyokal a masodik részben a keretmegaliapodasban részes Vallalkozdk részére killdott, a
verseny Ujranyitdsa soran lefolvtatott efjarasban hatarozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerz0dés a jelen szerzddés alairasatol 12 hdonapi iddszakra vonatkozik.
Amennyiben a hatdrozott 1dd alalt a Megrendeld a tervezett beestlt érték, mint mennyiség
meértékben nem rendel meg beszerzést, Ggy a szerzddés id6beli hatdlya maximum tovabbi 6
hénappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozo megrendeld altal kildott tajékoztatassal, kiilon szerzodésmodositas nélkil.

3. A felek a jelen keretszerzddésbe a keretmegéllapodasos eljdras masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzddéses elemeit is beépitetiék, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerz6dést az aktualis épitést munka konkrét
adataival kétik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

1.1, A Megrendelé részére  épliletek  feldjitdsi-kivitelezési  munkainak  teljesitésére,
keretmegallapoddsos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendel Gsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a tdrgyi
kdzbeszerzési cljdrasban a beszerzést. A Szegedi Tudoméanyegyetem szervezeli cgységed
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezésck konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos  eljaras masodik  részében, a  verseny Upranyitasira  vonatkozd
felhivasban adja meg,

1.2, A Megrendeld és a Vallalkozd r6gziti, hopy az 1.1, pontban meghatarozo{t munkdik
terjedelmét, miiszaki tartalmatl a verseny Gjranyitasaval a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivds
¢s dokumentacio, a hozzd kapcsolodd engedélyezési és kivileli tervdokumentdcid, az
engedélyek, a hatosagl clbirdasok, a kézbeszerzést eljards sordn tartolt helyszini bejards
Jjegyzékonyve és a nyertes ajaniaf foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozo kitelessége, hogy a feladat meghatdrozasdhoz szitkséges mértékben &s az
elvarhaté gondossggal tanulméanyorzza az elvart miszaki igényt és ajanlatdt ennck alapjin
fegye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyQ, illetve az egyéb jogszabdlyoknak, hatdsigi
cldirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasyndlalol hiztosité
terjedelemben és mindséghen torténhet.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében a megadott koltségvetésre a Vallalkozo altal
benyujlott rezsidradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapoddst, amelyeket a jelen
szerz0dés melléklete tartalmaz.,

Az ajanlati rezsidradij dtalanydij, amely nem tartalmazza a felhaszndlt anyagok koltségét, de
fedezi a munkatertilet dtadasatol a miiszaki dtadasig terjedd idémunkadijat, a munkavégzéshez
sziikséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapoddsos eljards maésodik részében, a verseny ujranyitasira vonatkozod
felhivasra a Viallalkozé koteles a 2.1. pontban rogzitett vagy annal a Megrendeld részére
kedvezébb rezsioradij alkalmarasiaval az 4arajanlatat megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benydjtani. A Viéllalkozonak a miiszaki lefrasbél, tervekbdl, a
helyszini bejardson megismert miszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalésitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajanlat bedrazasihoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott ataldnydijért tartalmazni kell az elvart teljes milszaki tartalmat. A
Vallalkozo az atalanydijért clvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési rész¢bol hianyzik. A vallalkozd a  szerzédésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nydjtani, amelyek a szerzédésszert
tcljesitéshez, a megrendelt ma rendeltetésszer(i hasznalatdnak biztositasahoz sziikségesek. Ha
a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az chhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevoitdl fliggetleniil az eldre kikotott dij érvényesithetd. Potmunkaként csak
a Megrendelé altal a szerzodés megkotése utdn elrendelt munkdk tekintheték. A
Vallalkozdénak a tervid] részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamoldsra. Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon kdltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka Ssszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elélegtizetés: A Megrendel6 a Kbt. eldivdsai szerint az aldbbi esctekben fizet elSleget a
keretmegdllapodas masodik részében felmeriild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének iddtartama a két homapot (60 napol) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzodésben foglalt teljes ellenszolgdltatis 5%-dnak megleleld dsszeg, de
fegfeljebb 10 millid forint elSlegként (5rténd  kifizetését Kkérheti. Amennyiben a
Vallalkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kévetd 15 napon beltil koteles kifizetni.

Az clolegkérés [eltétele: A Vallalkozonak a szerzddés alafrasat kovetd 3 munkanapon
beliil az elbleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatallyal, az
eldleggel megegyezé Hsszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt, 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megjelslésével.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozd az
elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — megrendeld irasbeli felszolitdsara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolds az eléleggel; Az eléleg teljes dsszegével vald elszamolds:

- amennyiben csak végszamla van, Ggy a végszamldban,
- amennyiben 1 részszamla és 1 végszamla van, gy a 2 szdmlaban 50-50% mértékben
kell az eléleget elszamolni,




amennyiben 2 vagy tobb részszamla és végszamla van, gy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszdmlaban 50%-kal kell az eléleget elszémolni.
3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghaladod teljesitési idGszakrol rendelkezd és egyben 50
mitlié forintot meghaladd Gsszegll nettd ellenszolgdltatast tartalmazd szerzdések esetén a
Megrendeld részszdmlazasi lehetdséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennytben a fentick szerint kiteles a Megrendeld részszamlizasi iehetdséget biztositani,
ugy a Villalkozd 3 részszamlat és 1 végszamlat nydjthat be, amelyben az elsé részszamiat
legkésdbb az afa nélkili szerzddéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén
Jogosult a Vallalkozé benyijtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkll szamitott dij
30%-at meghaladd mértéka.

3.3, Szamlizas:

A teljes  kivitelezés Dbefejezése, és  hidnytalan, credményes miiszaki  4dtaddsa, a
19172009.(1X.15) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nvilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Gtmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan atadasa utan.
A szamla benyujtdsanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki atadds-atvétel egyes elbirasal a keretmegallapodias masodik részében
megjelolt konkrét kivitelezési munkak esetében az ott eldirt szabalyok szerint valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendelé az igazolt teljesitést kivetéen, szamla ellenében a
306/2011. (XJ1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridén belil dtutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint,

A Megrendeld a kdvetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatdst teljesitenti:

a) A Vallalkozo — amennyiben ajdnlatat kozos ajanlattevével nydjtotta be - legkdsdbb
a teljesités elismerésének idopontjaig kdteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek,
hogy kozilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Véllalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejtleg felhivia az alvallalkozokat,
hogy 4llitsik ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozo a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamldban
részletezve az alvallalkozo1 teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenérickét a
Mecgrendeld 15 napon beliil dtutalja A Vallalkozdénak, Eurdpai Unids tdmogatasbol
megvaldsulo kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetést hataridd 45 naptari nap.

¢) a Villalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az addzds
rendjérél szolo 2003, évi XCII torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvéallalkozéi dij egy részét visszatartja;

) a Véllalkozd dtadja az ¢) pont szerinti dlutatdsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvallalkozo  koéztartozast mutatd  cgytittes  addigazoldsanak  masolatit a
Megrendelének (annak ¢rdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Vallalkozé jogszertien nem fizette ki a teljes dsszeget az alvallalkozdnak);

g} A Villalkozd dltal benydjtott szdmlaban megjelslt, févallalkozdi  teljesités
cilenértékét a Megrendeld 15 napon beliil dtutalja a Vallalkozonak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Vallalkozd az ¢) vagy az {) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatds fennmaradd részét a Megrendeld érzi és az akkor illeti meg a
Véllalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az ) pont szerinti kotelezettsépét
teljesitette, vagy hitelt érdemldé irattal ipazolja, hogy az alvéllalkozd vagy
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szakember nem jogosult a Viallalkozd altal a b) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére;
3.5. A szamla kiallitdsa a hatdlyos AFA térvénynek megfelelden twrténik.
3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo CIB BANK Zrt.-
nél vezetett 16700062-04354507-51100005 szamu szamlajara.
3.4, A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.
3.5. Megrendelének a jelen szerzddésbdl eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartas) nem korlatozhatja a Viallalkozd axzal, hogy a szerz6désbol eredd kovetelését
engedményezi, faktordlja vagy azon zalogjogot alapit.
3.6. A Vallatkozo a Kbt. 125, § (4) bekezdése alapjan véllalia, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg fekintetében mertilnek fel, és melyek a Véllalkozo addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének fteljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamdra megismerhetové teszi és a 3.7, pont szerinti lgyletekrsl az
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lchetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatésarsl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasigi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasdgi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzédés megszinése eldit mar
teljesitett szolgaltatds szerzbédésszert pénzbeli ellenértékére jogosull.

3.9 A kilfoldi  adéilletdséglt  Vallalkozé  koteles a  szerzddéshez  arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatosag
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozo adatokat az orszagok kozottl jogsegély
igénybevétele nélkil,

4. A teljesités ideje, hataridék:

4.1, Teljesitési hatarido: a kivitelezést a munkateriilet dtadasat kévetéen annyi naptari napon
belill kell tefjesiteni, amennyi naptari napot a Megrendelé a keretmegdllapoddsos eljaras
masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban eldir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba titkézik, agy ezen idészakban a teljesitési hatdridd naptari napja nyugszik &s az
akadaly megsziinésckor jraindul. Ezen akaddlyoztatds miatti véghataridé modosulds nem
mindsiil szerzodésmodositdsnak, azt a felek az épitési naploban rdgzitik,

4.3. Vallalkoz6 a munkateriilet atadasakor heti bontdst kivitelezési iitemtervet készit, melyet
Megrendeldvel jova kell hagyatni.

5. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1, E szerz6dés keretében — tekinteftel a szerzidés dlalanydijas természetére - a Vallalkozd

elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajdnlata clliészitésekor, a helyszin és a

dokumentacié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kell szakmai
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gondossdga mellett szdmolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalckkeret alkalmazdsa esetén:
5.2, Amennyiben a keretmegallapodas verseny Gjranyitdsara vonatkozo felhivasban
tartalékkeret kerult megallapitasra, akkor kiilén elszdmolds keretében a tartalékkeret terhére,
elozetesen a megrendeld muszaki ellenérének épitési napléba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettségvallaldsra jogosult  irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat,
amelyeket a Megrendeld e szerzodés megkdtése utan potldlag megrendel (pétmunka). 1lyen
esetben, a Megrendel$ naplobejegyzését megelézden a Vallalkozd a miiszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat és a teljesitési hatirid6t érintd irdsos ajanlatol tesz. Az ajanlatban a
szerz0dés mellékletét képezd koltségvetés drait kell alkalmazni. Az eredeti kiltségvetésben
nem szerepld tételck vonatkozasdban, az drban Megrendeld és Villalkozd megegyezik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési dra szallitdssal), a
TERC anyag-¢s idénormai, valamint a keretmegallapodasban adott rezsioradij Ft/ora szak— és
segédmunka atlag rezsioradij. Az 5%-os tartalékkerct csak a pétmunkidk elvégrésére
hasznalhato fel, e tételeket a végszamldban kiilén rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé médosulhat.
5.3. Villalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tarija, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
5.4. A munkateriilet rzésérol, tliz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet dtvételét kdvetben, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Véllalkozo gondoskodik.
5.5, Villalkozd a munkdra teljes kérd feleldsségbiztositast kiot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6 A lavitelezéssel  kapcesolatos  hatosagi  intézkedésekbol,  birsagokbol  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
3.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eléirdsok megszegésébil
szérmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8, Vallalkozo ~ adott esetben - kiteles sajat koltségén a haszndlatbavételi engedélyezés
sordn a hatosagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.
5.9, A Vallalkozo kitelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozterdtlet foglalas, forgalomkorldtozas vagy terelés, fakivagds,
burkolatbontas. . .sth).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsdg: A Vallalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimadlis munkavédelmi
kivetelményekr6l sz2016, 4/2002, (11, 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
bizfonsagos ¢s egészsépes munkafeltételeket biztositson az épités teljes idészaka alatt minden
munkalielyre. A balesctek megelézése érdekében meg kell tenni a megfeteld intézkedéseket
(informdcié, véddkorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatlan belépés megakadalyozasara. Az
épités sordn, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utan, az irdnyadé jogszabilyokban
¢s a vonatkozd Magyar Szabvanyokban lefektetett cgészségvédelmi, munkabiztonsdgi,
munkavédelmi és tlizvédelmi eléirasokat be kell tartani. A Vallalkozo kiteles:
a) elkeritést, vilagitast, Orzést & védelmet biztosftani az Epitési terilleten a
befejezésig és a miiszaki dtadds-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s kerttéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érinfett kdzosség ¢s a kapesolodd ingatlanok tulajdonosainak és haszndloinak
védelme ¢s a megfeleld hasznélat biztositasa érdekében.
5.11. Vallalkozo miveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozd koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatdroldsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden elézetes  intézkedést eszkézeinek  és  személyzetének az  Bpitési teriileten,
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munkateriileten beltl fartdsa érdekében és tdval kell tartania azokat/Sket a szomszédos
tertiletektdl.

5.12. A Létesitmény megvaldsitasa soran a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akaddiytél mentes allapotban kell tartania és barmely cszkdzét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Véllalkozonak el kell
takaritania ¢s tavolitania az Epitési teriiletrdl minden tdrmeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem szikségesek, kilonds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozoan atadas-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok elhelyezésckor a
kézlekedést utakat, kitirftési Utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Villalkozo kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozé részét tiszta és
biztonsagos dllapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének a Miiszaki
ellendr felszolitasdnak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzokonyv lezdrdsanak
datumatél szamitott legkésébb S napon beliil nem tesz eleget, a Muszaki ellenér elvégeztetheti
a feleslegessé valt anyagok és eszkdz0k eltavolitasat a Vallalkozd kéltségére és kockazatara
mas vallalkozoval. A Villalkozo6 jelen pont szerinti kdtelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és karanak az
érvényesitésére is.

5.14. A Villalkozot feleldsség terheli, az dltala alkalmazott épitészeti madszerekést és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.

5.15. A Villalkozd az épitési munka megkezdése el6tt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldfrt tabla, tovabba a projekt unids tdmogatdsival kapesolatos,
Megrendeld dltal meghatarozott méretll, tartalmu tabla gyartésara és az eléirt helyen térténd
kihelyezésére koteles. A tabla Megrendeld tulajdondba keriill, azonban gyértdsi, kihelyezési
koltsége Vallalkozot terheli.

5.16. A Villalkozo koteles a munkatertileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom ¢s tulajdonos megjeldlésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni ¢és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésébb a miiszaki dtadas idépontjdig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Villalkozd kételes az Bpitési terilleten dolgozé  személyzetére, alkalmarzottaira
vonatkozo minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleérive a foglatkoztatisukra, munka-
és balesetvédelemre, szocidlis elldtdsra, be- és kiléptetésiikre vonatkozo jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly dltal adott jogot. Véllalkozdénak kételeznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkoz6 jogszabalyt ¢s elbirdst betartsanak, beleérive
a munka- és egészségvédelmi eldirasokat is.

5.18. Vallalkozd a tevékenysége sordn koteles masok személyhez fiz0do jogat tiszteletben
tartani, ¢s a személyisépi jogsériéstdl, igy killondsen a zajjal, porral ¢és cgyéb kellemetlen
hatasokkal jard munkak éjszakai, pihend és tinnepnapokon vald végzésétdl tartdzkodni.
Villalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik,

5.19. Minden anyagnak, clore gyartott elemnek, késziermdéknek és elvégzett munkanak melyet
a Villalkozdnak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eldirt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzdés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikkséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie,

c) A miszaki dtadas-dtvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.20. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kézremikddni az olyan
alvallalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozod
alkalmassaganak 1gazolasdban. A Vallalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesilés soran
minden olyan- akdr a kordbban megjelélt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant -
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alvéllalkozd  bevondsat bejelenteni, amelyet az  ajanlatdban nem nevezett meg ¢és a
bejelentéssel egylit nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

521. Az olyan alvdllalkozo vagy szakember helvett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
cljardsban részt vett a Véllalkozd alkalmassaganak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajdruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzbdéskotést kovetden ~ a szerzddéskstéskor elére nem Fthatd ok kévetkeztében — bealiott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd hibds teljesitése miatt a szerzddés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az
j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Véllalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg,

0. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

6.1, Megrendeld a szerzOdés targydt képezd munka clvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkatertiletet ad at a Véllalkozonak a szerzédésben meghatdrozoll litemerés szerint,
Amennyiben a munkateriilet dfaddséra a szerzédésben régzitet! hataridében nem keril sor,
Ugy a teljesitési hatdaridé automatikusan meghosszabbodik a munkaterilet atadas késedelmes
napjatval. Ennck tényét az épitési napléban rogziteni kell.

6.2. A munkatertilet dtaddsat kovetden bealld olyan koriilmények esetén, amelyek clére
nem voltak lathatdk, és amelyck a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
réhato fel. llyen kortiimények kiilondsen a talajbol elkeriilt matargy, melyet a kézmtérkép
nem jelolt vagy a talajmunkdk sordn elbkeriilt 16szer, robbandanyag, kordbbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottél eltérd
altalajjellemzdk, stb.. Fnnek a (ényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
tobbletkdltségek viselésérdl és hataridé modositasrol a Szerzédd Felek kotelesek irdsban
megallapodni. Amennyiben a t6bbletkdltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhatd, Szerz6d6
Feteknek a Kbt.-ben eldéirt modon, a szerzddés modositasaval kell a koltségviselésrol
megallapodni.

0.3, Megrendeld koteles a munka sordan a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén belil az épitési napldban vagy mds irdsos formdban nyilatkozni.
Amennyiben a Vallalkozo dltal hozza intézett kérdés a kivitelezés miiszaki dokumenticiojat,
miszaki tartalmat érinté valtoztatds, annak elfogadasdara Megrendel$ csak - tdmogatds esetén -
a tamogatéds felett rendelkezésre jogosuit KozremOkodd Szervezet elézetes jovahagydsaval
jogosul.

6.4. Megrendeld koteles egylittmékadni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma alatt, igy
kitldndsen a barmely okbdl adddéd késedelem feloldidsa érdekében vagy a jdvahagyott kivitels
fervdokumentdcidban ¢és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem  szerezhetd
anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi javaslatra (8rténdé soron
kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld koteles kittizni a miiszaki dtadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo készre
Jjelentése alapjan.

0.6.  Megrendeld koteles az elkészilt, atvett és a miszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzajaruldasat a teljesitési Igazolas kiaddsdhoz, a teljesitést kivetd 15 napon
bellil megadni a teljesitési Igazolas aldirdsaval.

60.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetek wvagy munkafazisok minGségellendrzését
fiiggetlen kiilsd szerverzet bevondsaval clrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen nem
éri el a vonatkozd szabvinyokban ¢és eléirdsokban megkdvetelt mindségszintet, ¢s abban a
Megrendeld és Vallalkozé kozdtt véleményeltérés van. A vizsgdlatot a Megrendeld és a
Vallallozd kézdsen végezteti ¢l, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitdsa a
bizonyitds sordn nem nyer igazoldst. Szakvélemény fUggvényében dént az anyag vagy
szerkezet bontdsdrdl, cseréjérdl vagy az érickesdkkenés megdllapitdsarol a szakvélemény
kézhezvételétdl szamitott 5 napon beldl.




0.8.  Jogosult az clkésziilt munkdkat visszabontati, kicserélietni és a Vdllalkozoval djra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzbdés szerinti milszaki tartalommal késziilt cl.

6.9.  Megrendeld elételjesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az clektromos energiavételezés lehetéségét biztositjia. A
keretmegallapodasos eljards masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elekiromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztosifja,

6.11. Megrendel utasftdsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

0.12. A megrendel altal alkalmazott miszaki ellenérék jognyilatkozat tételére nem
jogosulitak.

7. Egyiittmikodés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egyiittmilktdni kotelesck. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és frasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendel6 képviseldje:
Fakan- Zoltan miszaki irodavezetd
Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@emlu-szeged.hu

Vallalkozd Iképviseldie:

Név: Toth Zoltan Beosztas: termelési igazgatd
Tel.; 0630/637-6392
Email: ferroep(@ferroep.hu

1]11.1‘;;4‘,&1{1 c][cnomk hogzaf.u.escl butosnva. A/ 0plt<,31 naploba b(,]egy/ ést 1.Lhc,tnck a
jogszabdlyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita eselén az &pitési napldba telt bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban
frasban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyole napon belill tehetnek egymds bejegyzésére  joghatilyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakardsra kerlild munkarészek elézetes ellendrzésére a Valialkozd a Megrendeldt az
eltakards eléit 3 (harom) munkanappa] kdteles felhivni, épitési naplon keresziiil, valamint
telefon ¢s email értesitéssel.

7.5. Vallalkoz6 kezdeményezheti a tervben szérepI('S muszaki megoldds helyett, hasonld
miuszaki tartalom, de azonos mindségll megoldas alkalmazasat a Megrendeldvel torténd
egyezletés alapidn. Alkalmazasdhoz Megrendeld {rdsos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7, A Megrendeld a szerzodés feljesitése sordn az épiiési napld adatai alapjan koteles
cllendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz résut.

Kbt.: 128. § (1) A korzbeszerzési szerzfdést a kozbeszerzési eljards alapjan uyertes
ajaniattevoként szerzédd féinek, illetve kizosen ajanlatot tevékoek, vagy — ha az ajanlatkérs
gazdalkodo szerveret létrehozdsdnak kotelerettségét cldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §} —a
nyertes ajanlattevd  (ajénlattevok) kizdrdlagos részesedésével Ilétrehozott  gazdalkodd
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenic.

(2) Az ajdnlaticvdként szerz6dd £él teljesitésében —'a (3) bekezdés szerinti kivétallel - kiteles
kizremiikédni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kézbeszerzést eljardshan részt
vett az ajanlattevd alkalmassdginal igazoldsdban. Az ajanlatievd kiteles az
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ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallalkond
helyelt igénybe venni kivant - alvallalkozd bevondsit bejelenteni, amelyet az ajaniatiban
nem nevezetl meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kel arrdl is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem a1l az 56. § - valamint, ha a megeldzd kozbeszerzési eljardsban
azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § - szerinti kizdrd okok hatalya alatt,

(3) Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a fovébbiakban e bekezdésben: alvdllalkozd)
hetyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett az ajdnlattevd alkalmassdganak
igazolasdban, csak az ajanlatkérd hozzajaruldsival és abban az esetben vebet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kovetden — a szerzédéskotéskor elére nem
lithatd ok kdvetkeztében - bealiott Iényepges kérlilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithald
hibds teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeloi
alvallalkozdval, és ha az ajanlattevéd az 0) alvallalkozoval egyitt is megfelel azoknak az
alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlatteviként szerzidé fél a kozbeszerzési
eljidrasban az adott alvailalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eléalldsa a Felek akaratatol] fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének eclharitisara az adott ¢l a Szerzddés megkdtését
megelézoen alapvetéen nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellendrzése ala vonni, és
d) amelynek bekivetkezése alapveten nem a masik I'élnek tulajdonithatd.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljestinek, a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozddva:
a) habort, hadidllapot (hadizenettel, vagy anélkdl), invadzid, ellenséges
cselekmények,
b) ldzadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyvomd erd
alkalmardsa, vagy polgarhaborq,
¢) zendiilés, villongas, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Vallalkozd Személyzetén és mdas alkalmazottain belll, vagy Alvalialkozoi kozott
tort ki,
d) haborts robband szerkezetek, lovedékek, robbandanvagok, ion sugdrzds,
radioaktiv szennyezddés, és
e) természeti katasztrdfak, mint példdul arviz, belviz, f6ldrengés, hurrikan, t4jfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gitolt, vagy gatoltta fog vélni
barmely szerzddéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik Fél
részére megjeldlve azt az eseményt vagy kérilményt, amely a Vis Major helyzetet eléidézi és
meg kell hatdroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést legkésébb attol a naptdl szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd IFél tudomasdra jutott a Vis Major-t képez6 esemény, vagy koriilmény cléallta (vagy
amikor arrd] tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentestil
a kérdéses katelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggdtolja 6t azok
teljesitéseben. Flggetlendl jelen fejezet egyéb clbirasaitél, a Vis Major nem alkalmazhatd
egyik Fél azon kotelezetiségeire sem, amelyek a mdsik FEl részére a Szerzdddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak,
8.4, A késedelem minimalizalasinak kdtelezettsége: Mindegyik Fél kiteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adodo késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél kételes értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolydsoltsaga megszint.
8.5, A Vis Major kivetkezményei: Ha a Vallalkozo Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzbddéses kotelezettségének ellatasdban, amelyet a Miszaki ellenérek bejelentelt és a Vis
Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozd jogosultia valik a Megvaldsitas idétartamanak
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meghosszabbitasdra a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridé maédositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kiteles a
Vallalkozdval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lchetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy t6bbsziri révidebb iddszakokra, amelyek dsszesséee tobb mint 140
napot ¢ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. lyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kdvetéen hatdlyba kell lépnie. Egy ilyen felmondés alkalméval a Miszaki ellenér kételes
meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazoldst a
teljesités aranyos részérél,

9. A munka atadas-atvétele:

9.1. A Szerzédésben meghatdrozott Létesitményt muszaki atadds-atvétellel kell lezdrni a
hatdlyos jogszabalyok cléirdsainak megflelelden. A miszaki dtadds-atvételi eljarast meg kell
elézni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Véllalkozo értesftése alapjan a Miiszaki
ellendr az értesitésben megjeldlt id6pontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetévé tett legrovidebh
idén beliil megvizsgdlni abbol a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban -
atkalmasnak tekinthet-e. A Viallalkozd a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasiardl
az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt idépont elétt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Milszaki etlendrt, megjeldlve az elézetes bejards és a miszaki dtadds-
atvételi eljards megkezdésének napjat is.

9.2, Ha a Mdaszaki ellenér az eldzetes bejards soran megdallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgdltatds megflelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek,
eredl azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a mszaki atadas-atvételi eljdras
lefolytatdsdnak a Vallalkozd altal jelzett idépontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az
épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
Javitasokat ¢s hidnypotlasokat, amelycket az épitmény atvételre alkalmassd tételéhez a
miszaki atadds-atvételi eljards megkezdéséig a Vailalkozdnak még el kell végernie.

9.3. A Megrendel$ a mszaki dladas-atvételi eljardst a hianypotlasi jegyz¢k Vallalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belilli idépontra kitlzi és a felek az atadds-dtvételi eljarast
megkezdik. A Megrendelé a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn vizsgilja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Véllalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljards magdban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejardst.
Az eljards sordn a Vallalkozdnak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a SzerzOdésben ¢s  annak  mellékleteiben  meghatarozott
kévetelményeknek ¢s a  hatdsagi  eldirasoknak, valamint az  esetlegesen
menetkdzben  elrendelt  megrendeléi  modositasoknak,  Viltoztatdsoknak
megfelelden, hidny- ¢s hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindséei vizsgdlatok
bizonyitvdnyal ¢s azon hatosdgt nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznélatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasdban érdekelt hatdsagok
nem latnak okot az engedély megtagaddsara. A kdzmil rendszerck vonatkozasaban
czen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozd szolgaltatja,

¢) azatvételt megeldzd tizemprobak sikeresen befejezddtek.

d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleléségére, valamint az
elvégzett munkak szakszeriisépére

9.5. A Szerz6dd Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 2 példanyban
késziils jegyz6kanyvben kell rogzitenie, jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
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b) a Megrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsoroldsat és értckét,

¢) a Vallalkozd nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendeld megallapitisait elfogadja-e,
ha nem, ennck indokait,

d) ha a Megrendeld a szolgdltatast a megdallapitott hibakkal, hianyokkal dtveszi,

¢) a Miszaki ellendimek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasdra
szikséges hataridére vonatkozo javaslatat, amelyet Felek iranyaddnak tekintenck,

f) az dladis-dtvételre  meghivottak  és  nyilatkozattételre  jogosultak, illetve
kételezettek nyilatkozatait.

2) a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jard
munkdk folytdn sem akaddlyozzak a rendeltetésszer(i haszndalatot. Amennyiben a Megrendeld
a szolgdltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi 4t, a kijavitdsukra, pdtlasukra tlizott
hatariddén tul a jegyz6kényvnek tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Tcljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési lgazolds
kiaddsdra vonatkozd szabalyokat.

9.7. Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki
dtadas-atvétell eljards [ezardsdanak a napja. A miszaki atadds-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadds-dtvétel esetén a teljesitést késedelmi kdtbér nem terheli
akkor sem, ha a mdszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerzGdés szerinti teljesités
napjanal késobbi tddpontra esik.

Y.8. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozd koteles a Megrendeld részére dtadni 2 pld
ataddsi dokumentaciof, mely tartalmazza:

a) Pelelés Miszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozd szabvanyossagrol szold nyilatkozatai, hogy az éplilet, az elkészillt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

c) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatiikrozé ,,Megvalosulasi tervdokumentacié™ 2. pld,
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, muleirdsokkal,
fotédokumentacidval, az eredeti tervekhez képest 16rtént valtozdsok egyérielmi
feltlintetésével,

¢) Jlegyzdkinyvek a probatizemek, az tizemi-és beallitdsi eljarasok eredményérdl,

1) Vizsgdlati jegyzOkonyvek az drintésvédelemrsl és  szabvanyossdgrdl.  Elso
feltilvizsgalati jegyzikonyv

g) Epitési hulladék nyilvéntartd lap.

h} Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

1} Kozmd-lizemelteték  (viz-csatorna,  villamos  energia, gdz)  hozzajaruld
nytlatkozatai a hasznalatbavételhez.

1) Karbantartasi ttmutaté.

k) Epitési naplo hianytalan masolat (szabélyosan lezdrva, minden mellékletével)

1) Az Aataddsra keriil6 munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok,

9.10. A sikeres atadds-atvételi eljarasrot felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

9.11. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzédésszepésbol eredd egyéb tgényekrél.

9.12. A jelen 9. pontban elbirt eljards a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a
verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivdasban modositdsra, kiegészitésre keriilhet, ha az adolt
kivitelezés miszaki jellege azt megkdveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vdllalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositisara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A keretmegallapodds masodik részében a verseny ujranyitdsa feltételei kozott a
megrendeld jogosult a jotallasi idét rovidebb hataridében meghatdrozni.. A jotallasi idészak
kezd6é napjat a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyvben kell rdgziteni. A jotallasi idészakba
nem szamit be, ¢és az idotartamot meg kell névelni azzal az idétartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhat6 olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felel6s. Ha egy hiba el6fordul, vagy kérosodas torténik, a Vallalkozot e targyban a
Megrendelének, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitds hataridejét is.
10.2.  Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkat a Villalkozd kockazatara és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
clvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:
a) barmely, a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozo tervezés miatt,
b) a Szerzddéssel dsszhangban nem 1évé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Viallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartdsanak elmulasztasa miatt.
10.3. Hibdk kijavitasdnak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a
hibak kijavitasat az eléirt hataridén beliil, a Megrendelé jogosult sajat maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozd lett volna
koteles elvégezni sajat koltségén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasdval
felmertilt 6sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy karosodas nem
javithat6 ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzdjarul, a
Vallalkozé eltavolithatja az Epitési teriiletr6l a meghibasodott, vagy karosodott Berendezést
javitas céljabal.
10.5.  Tovabbi probdk: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitasanak munkalata befolyasolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellenér eléirhatja a Szerzédésben elbirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitdsatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi probak esctében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probakat a
felelésséget viseld I'él kockézatara és koltségére kell elvégezni,
10.6. Kotelezd Alkalmassagi Iddszak: A Vallalkozo jotallasi kitelezettségei nem érintik a
Vallalkozé Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd alkalmassagi idokre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabol adodé kotelezettségeit:
a) a Ptk. vonatkozoé cléirasai és
b) a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egylittes rendelet (Kotelezd
Alkalmasségi Id6szak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol
sz016 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idék esetében e rendelet irdnyadd a
szavatossagi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.
10.7.  Kartérités: A Vallalkozo kételes mentesiteni a  Megrendeldt, a Megrendeld
személyzetét és a neviikben eljard személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan
felmertilé kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Viallalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositdsa és befejezése, barmely hiba kijavitdsa soran
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendeld személyzete, vagy béarmely
képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Egyebekben Megrendeld Vallalkozo karokozasa esetén teljeskort  kartéritést
kovetelhet a polgari jogi felelésség szabalyai szerint

11. A szerzédést biztositdo mellékkotelezettségek:

I1.1  Szerz6do felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A kotbért a
Megrendel6 akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat, és a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo
késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teijesitésre pdthataridot vailaini.

11.2  Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozdi netto dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idoszakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelonek a Vallalkozé felrohaté magatartasa
kovetkeztében felmeriild6 — a kotbér mértékét meghaladd — karat a Vallalkozd koteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
muszaki datadas-atvétel a szerzodésben eléirt hataridon  beliil, illetdleg hatarnapon
megkezdddott, és a szerzodésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezodott.

11.3 . Amennyiben Vallalkozo nem szerzédésszeriien teljesit, kdteles — amennyiben a hiba
javithato — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Muszaki ellenér éltal
megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni.

11.4 A kotbér esedékesse valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pothataridd eredményteleniil
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzOdés felmondasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabaly szerint.

11.5.  Nem felrohaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értend6 a Megrendeld és az
¢rdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellenér) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el6idézd magatartasa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.

11.6. A Villalkoz6 késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kotelesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kovetkezményeit, és a késedelem felszdmolasara tett intézkedéscket.
Az egyeztetésrol jegyzOkonyv és épitési napldbejegyzés késziil. Ugyanilyen mddon kell
eljarni a Megrendelé késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eldidéz6 Megrendel6i
magatartds, mulasztas esetén, azon tul, hogy e ténycket a Vallalkozdnak az ¢épitési napldban
minden esetben régzitenie kell.

11.7.  Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
idétartalmaval. A késedelemrol épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8.  Meghitsulasi kotbér: a Vallalkozé koteles a munka - Vallalkozénak felréhaté okbél
torténd - meghitsulasa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a
netto szerzédéses dsszeg 20 %-a.

12. Szerz6dés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzddés megszlnik a felek szerzodésszerl teljesitésével.
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerzédés felmondasara, ha a Vallalkozo:
a) nem tesz eleget barmely biztositék addsra, a Biztositasra vonatkozo
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.
b) munkateriilet atadasatol szamitott 15 napon belill a kivitelezést nem kezdi meg
vagy egyoldalian felhagy a  Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
felreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerzodés szerinti kitelezettségeinek,

c) akésedelmi kitbér mértéke eléri a szerzddés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) elmarad a muszaki atadds-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miiszaki ellenor altal kiadott, helyreéllitasi munkara vonatkozo felszolitasban
foglaltak teljesitése a megdllapitott pothatariddben vagy ilyen hidnyaban, a
felszolitas kézhezvételét kvetd 20 napon beliil,

¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza
a Szerzodést, vagy egyéb moddon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az
alvallalkozokkal kapcsolatos adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozdok iranyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado szabalyokat,

f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszamolés-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljards indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csddgondnok vezetésével illetve
hitelezdi javéra ¢és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhatd jog szerint) hasonlé hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Villalkozd személyzetének tagja, képviseldje, alvallalkozdja kendpénzt,
ajandékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni
Osztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol,
hogy az adott személy megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a
Szerzddéssel kapesolatosan, vagy elényben részesitsen /diszkrimindljon, illetve
elnézze az elényben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetéen a
SzerzOdéssel kapcsolatosan.,

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a
Megrendeld 14 napos hataridével felmondhatja a Szerz6dést €s kiutasithatja a Vallalkozot az
Epitési teriiletrél egy errdl sz016 értesitéssel. A fenti ¢) €) és (f) és h) bekezdésekben leirtak
el6forduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel, azonnali hatéllyal
felmondhatja a Szerzodést.
12.4. Ha a Villalkozé nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit ¢és az Ideiglenes
Leétesitményeket, a Megrendel6 a Viéllalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat.
12.5. A felmondas idpontjaban a Vallalkozé altal a Szerzddésnek megfelelden mér
clkészitett ¢és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és
Miszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére. A Megrendel6é azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja
Megrendeld egyeb jogait.
12.6. Bzt kévetéen a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell széllitania
barmely sziikséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miiszaki ellenér részére a Vallalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy az 6 részére
készitettek. Ugyanakkor a Villalkozdonak legjobb igyekezete szerint térekednie kell, hogy az
¢riesitésben szerepld minden elfogadhatd utasitasnak eleget tegyen barmely alvallalkozdsi
szerzOdés dtruhdzasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsdgénak
szavatolasa érdekében.
12.7. A felmondast kévetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas altal tortén6 befejezése targydban. A Megrendeld ¢és a belejezésben
kozremiikodod felhasznalhat barmely, a Vallalkozo éltal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkoz6é Dokumentumait és mas tervet.
12.8.  Miutan a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatalyba Iépett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés

koltsége ¢s barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely
mas a Megrendel6t terhel6 kéltség meghatarozasra nem kerdlt, és/vagy
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b) jogosult barmely koéltsége és kara Vallalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo
részére jaro Osszegeket. Barmely ilyen wveszteség, kar ¢s tobbletkoltség
visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Villalkozo részére a
fennmarado Gsszeget.

¢) jogosult a meghidsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzodés irasbeli felmondéasdara barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozo jogosult a Szerzddés felmondésara, amennyiben;

a) a Villalkozé nem kap elfogadhato tdjékoztatast 40 napon belill attél az idéponttdl
szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozd értesitését kibocsatotta a
Megrendel6t terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaro
kifizetést a jelen Szerzodésben meghatarozott idétartam lejartat kvetd 40 napon
beliil,

c) a Megrendeld csodbe megy, vagy fizetésképtelenné vilik, felszamolas, behajtasi
vagy végrehajtasi eljards indul ellene, hitelezdivel kényszer-egyezséget kot, vagy

d) felszamolas alatt, csddgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és dltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonlo hatast
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

12.11. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a Vallalkozo 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzodést egy errdl szold értesitéssel. A Vallalkozo azon
déntése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolydsolja a Vallalkozd egyéb jogait, akar a
Szerzédésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfliggesztése és a Villalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendeld
felmondasa, Vallalkozo felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas hatalyba
Iépett, a Vallalkozd koteles azonnal:

a) beszlntetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a
Miiszaki ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény
biztonsaga érdekében,

b) atadni a Vallalkozo Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas
munkakat, amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és

¢) eltavolitani az Epitési teriiletrél minden més arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Villalkozod jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy
Megrendel6 azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondds iddpontjaban a Vallalkozo altal a Szerzodésnek megfeleléen mar
elkészitett ¢s beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a
Miiszaki ellendr altal jovahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére.

12.14. A Megrendeld a Vallalkozo szerzddésszerii teljesitése korében az alabbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:

A Villalkoz6 nem tesz eleget szerzodéses kotelezettségének, amennyiben a

I.  keretmegallapodas megkétése utan a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzédés
megkdétésére iranyuld ajanlattételi felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzddés megkotéséhez,

2. a keretmegdllapodasos eljards elsd részében vallalt rezsioradijat meghaladd

ajanlatot tesz a keretszerzodés megkotésére iranyulo ajanlattételi felhivasra,
a Véllalkozonak felrohatoan késedelembe esik,
4. a Villalkozonak felrohatdéan hibas teljesités dllapithatd meg.
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Amennyiben a Villalkozd a fenti pontokban régzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, gy
a Megrendelo ezen kortilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Villalkozo 3 egymast kovetd keretszerzédés megkétésére iranyuld ajanlattételi
felhivésra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Villalkozé tekintetében a keretmegallapodds megkotésétdl szamitott 3 honapon
belil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a kerctmegéllapodds megkotésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
Ugy a Megrendeld jogosult a Villalkozéval kétstt keretmegallapodéast azonnali hatéllyal
rendkiviili felmondéssal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz8désbél eredd jogvitdkat a szerzddd felek megkisérlik békés titon rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzdéd6 Felek a vita elbirdldsa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allandd
Vélasztott Birésdg kizarolagos illetékességének. A felek kikdtik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢s az eljardsban a magyar jogot és a Valasztottbirosdg Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkozd nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezd feladatot elldto, a
Villalkozot képviselé személy nem dll a Szegedi Tudomdnyegyetemnél kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerz6dés csak a Kbt. el6irdsai szerint, kozds megegyezéssel irasban
mddosithato.

Szerz6dé felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ald. E szerz6dés 16 szamozott oldalbél all.

Szeged, 2012. }‘LMU\X LA Szeged, 2012. junius 18.

Megrendeld: Viallalkozé:

........... L e

Prof. Dr. Szabé Gabor Nemesi Pal
rektor vezérigazgatd

gazdasdgi és muszaki féigazgatd
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EPITESI KERETMEGALLAPODAS

) Munkanem ' ) Rezsioradij | ... . Sulyozott nettd
Szorszam , Munkanem megnevezése . Stlyszam e
szama {netto) rezsidradij
Epitész
1. 13 Ddcolds, féldpart megtamasztds 1140 Ft 1 1140 Ft
2. 15 Zsallzas és allvdnyozds 1140 Ft 1 1140 Ft
3. 21 Irtas, fold-és sziklamunka 1 140 Ft 1 1140 Ft
4. 23 Sikalapozdsok 1140 Ft 1 1140 Ft
5. 31 Helyszini be g bet ] 1140 Ft 3
5 elyszini beton és vasheton munkak 3490 Ft
p ST ol
6. 37 Eloregya'rtotF epulets’zerkeze ielem 1140 ft 1
elhelyezése és szerelése 1140 Ft
7. 33 Falazas és egyéb k6milives munkak 1140 F¢ 3 3420 Ft
8. 35 Acsmunka 1140 Ft 2 2280 Ft
9. 36 Vakolds és rabicolas 1140 Ft 3 3420 Ft
10. 39 Szarazeépités 1140 Ft 3 3420t
11. 41 Tet6fedés 1140 Ft 1 1140 Ft
17, 42 ljizatkészités, hlde,g eis ' 1140 Ft 3
meleghurkotatok készitése 3420 Ft
13, 413 Badogozas 1 140 Ft 1 1140 Ft
14. 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 1140 Ft 2 2280 Ft
15. 45 Lakatos-szerkezetek ethelyezése 1140 it 2 2280 F
elilletkénzés (festés, mdzolas
16. a7 Fellletképzés {festés, mdzolas, 1140 Ft| 3 )
tapétazds, korrdzidvédelem) 3420+t
17. 48 Szigetelés 1140 Ft 2 2 280 Ft
18 50 Beltéri b'eépl’tei‘t berendezési targyak 1140 Ft 1 |
elhelyezése 1140 F¢
Gépész
1. 81-000 Cséverzetékek hontdsa 1140 Ft 1 1140 Ft
2. 81-001 ivovizvereték kiepitése 1140 F 3 3420 Ft
3. 81-002 Lefolydvezeték szerelése 1140 Ft 2 2280 Ft
4. 31-003- Gazvereték kiépitése 1140 Ft 1 1140 Ft
5. 81-004 Fltési vezeték kigpitase 1140 Ft 3 3420 Ft
6. £1-009 technoiogiai vezeték kiépitése 1140 Rt 1 1140 Ft
7. 22-000 szerelvények leszerelése 1140 Ft 1 1140 Ft
8. 82-004 gy 16 b dezés heépitése 1140 Ft 1
Melegviztermeld berendezés beépitése 1140 Ft
9. 82-005 Kazanok, tartozékok osztok szerelése 1140 A 1 1140 Ft
Vizelldtds he &si 13 inal '
10. 83009 izellatds l)erendelzem tdrgyainak 1 140 Ft 5 _
szerelése 2280 Ft
11. 82-012 FlitGtestek beszerelése 1140 Ft 2 2280t
12, 83-0 528 5 zetékek sz h5@ 1140 Ft 1
01 szelléz6 idomok és vezetékek szerelese 1140 Ft
13. 83-006 Ventilldtorok szerelése 1140 Ft 1 1140 Ft
14, 84- Légkondicionald zzések hontd 1140 Ft 1
000 égkondicionald berendezések bontasa 1140 Ft
15. 84-001 Lakossagi klimaberendezések szerelése 1140 Ft 2 5 280 Ft
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Flektromos
1. 71-000 Bontasi munkak 1140 H 1 1140 Ft
2. 71-001  (Védocssvek csatorndk szerelése 1140 Ft 1 1 140 Ft
3. 71-002 |Vezetékek létesitése 1140 Ft 2 2 280 Ft
A, 71003 |Szerelést anyagok beépitése 1140 £t 1 1140 Ft
5 1004 R’og%lt"estechmkm szerelések 1140 Ft 1
készitése 1140 Ft
6. 71-005 V11ag1tas’tcchm§<;a1 szerelvények £ 140 Ft 5
elhelyezése 2 280 Ft
- 71-006 Vezérlés, ?S irar{xyita’s‘fechmka| 1140 Ft 1
herendezések [étesitése 1140 Ft
8. - ik, & ; ' 't 2
71-007 Kapcsoldk, és csatlakozdlc szerelése 1140 F 2 780 Ft
9, 71-008 Biztositdk vadelmi eszkdzo ! 6 1140t 1
iztositok védelmi eszkdz0k szerelése 1 140 Ft
10. 71-009 Aramkéri elosztok, szekré | lé 1140 Ft 2
. ramkori eloszték, szekrények szevelése 5 280 Ft
11. 71-010 Lampateste 5 ¢ lyezé 1140 Ft 1
ampatestek, fényforrdsok elhelyezése 1140 Ft
12. 71- Ry SR 4 4 140 Ft 1
012 Egyébh berendezési targyak szerelése 1140 1140 Ft
Vil ae g
13, 71013 il am,es érintésvédelmi haldzatok 1140 Ft 5
szerelése 2280 Ft
14. 71-101 1Koz és térvilagitas [étesitése 1140 Ft 1 1140 Ft
Eenitlata it T fey e atilead
puletautofﬂutu\qi |||fd| Mmaitikal
15. 72 - 1140 Ft 1
rendszerek szereiése 1140 Ft
16, 74 Tdz és riasztd berendezések szerelése 1140 Ft 2 5 980 Ft
/7 SULYOZOTT NETTO REZSIORADIJAK OSSZESEN: " iiiet |0 90 060 Fi
R B A AT SR D e T e A 3 GRS
S Shlyozott vallalkozéi rezsi 6radij Gsszesen bruttd: T U 0 114 376 Ft




