Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerzddés szama: YK/2012/872TE/3.

mely létrejdtt a Szegedi Tudomidnyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) mint
Megrendeld, valamint & KESZ Epité & Szerelé Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg v, 25-27.,
Adéazonositd szim: 12614277-2-06, Cégjegyzék szam: 06-10-000359, képviseli: Csada
Laszloné, Lengyel Ivan) mint Véllalkozd kozott az alulirott helyen ¢s napon az aldbbi
feltételekkel:

Elézmény:

. A Megrendeld a Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegaliapoddsos eljarast folytatott le a
Kbt. T08-110. § eléirasai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljdrds
credményeként  a  Megrendeld 8 nyertes ajanlatievével, mint  Véllalkozoval kot
keretmegdllapoddst. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
ajranyitisaval rendeli meg a keretmegallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat,

Ezen keretmegdllapoddsban 18gzitett szerzddéses feltélelek annyiban nem  tekinthetdk
kételezd érvénylinek, amennyiben a keretmegéllapodisos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelez¢si munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesolodd eltérd
szabdlyokat a masodik részben a keretmegdllapoddsban részes Villalkozok részére kildate, a
verseny ujranyitisa sordn lefolytatott eljérdsban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzodés a jelen szerzddés aldirdsatol 12 honapi idészakra vonatkozik,
Amennyiben a hatdrozott id6 alatt a Megrendeld a tervezett beesiilt ériék, mint mennyiség
mértékben nem rendel meg beszerzést, ugy a szerzodés iddbeli hatdlva maximum tovabbi 6
honappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozo megrendeld altal kildou (djékoztatdssal, kilon szerzédésmodositas nélkil,

3. A felek a jelen keretszerzodésbe a keretmegallapoddsos eljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkdk egyes konkrét szerzidéses elemeit is bedpitették, egységes szerkezetben.
A konkrét ¢pitési beruhdzds esetében ezen keretszerz6dést az aktualis épitési munka konkrét
adataival kitik meg a felek.

L. A szerzédés targya:

Lo A Megrendeld  részére  éptletek  felujitasi-kivitelezési  munkdinak — teljesitésére,
keretmegallapoddasos eljards keretében

- A teljesités helyer A Megrendeld dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kézbeszerzgsi eljdrasban a beszerzést, A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeti egységel
megtlaldlhaték & www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegéllapoddsos  eljdrds  mdsodik  részében, a  verseny Uiranyitaséra  vonatkozo
felhivasban adja meg.

1.2 A Megrendeld és a Vallalkozéd rdgziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozolt munkdik
terjedelmét, milszaki tartalmat a verseny Gjranyitasdaval a kdzbeszerzési ajanlattételi felhivas
¢s dokumentacio, a hozzd kapesolodd cngedélyezési és kiviteli tervdokumentacio, az
engedélyek, a hatdsdgl elbirasok, a kizbeszerzési eljards sordn tartott helyszini bejdrds
jegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozo kitelessége, hogy a feladat meghatdrozasihoz sziikséges mértékben és az
clvarhaté gondossdggal tanulmdnyozza az elvart miszaki igényt és ajdnlatdt ennek alapjan
tegye meg.

L4, Az 1genyelt teljesités MSZ szerinti L. osztalyd, illetve az egyeb jogszabdlyoknak, hatosagi
cibirasoknak, szabvinyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszert hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben tarténhet.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keretmegailapodasos elidrds clsd vészében a megadott kéltségvetésre a Vallalkozo altal
benyijtott rezsioradijakra kotik a felek a jelen keretmegallapodast, amelyeket a jelen
szerzOdés melléklete tartalmaz.

Az aianlati rezsioradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhasznalt anyagok koltsegét, de
federzi a munkateriilet dtadasatdol a miszaki dtadasig teriedd idomunkadijat, a munkavégzéshez
szitkséges beszerzéseket, egyéh logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapoddsos eljards masodik részében, a verseny Gjranyitasdra vonatkozd
felhivasra a Vallalkozd koteles a 2.1. pontban rdgzitett vagy anndl a Megrendelo részére
kedvezdbb rezsidradij alkalmazasival az  arajanlatdt megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyGjtani. A Viéllalkozonak a miszaki leirdsbol, ervekbdl, a
helyszini bejardson megismert miszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjn megvaldsitani, A konkrét lavitclezésekre
vonatkozo koliségvetések csak alapul szolgdlnak az ajénlat bedrazasdhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miszaki tartalmat. A
Viallalkozé az dtalanydijért elvégzi az eseticg felmeriiié t6bbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv kéltségvetdsi részébol hidnyzik. A vallalkozd a  szerzodésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgditatasokat kételes nydjtani, amelyek a szerzOdésszer(
teljesitésher, a megrendelt ma rendeltetésszerll hasznalatdnak biztositdsihoz sziiksc¢gesek. Ha
a felvdlialt munkacredményt allitja eld, az chhez sziikséges tevékenység f(erjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevoitd] fliggetlenit az eldre kikotdtt dij érvényesithetd. Potmunkaként esak
a Megrendeld dltal a  szerzdddés megkdtése utan  elrendelt munkék  tekinthetok. A
Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
clszamolasra, Az dtalanydijbol tevondasra helyezni csak azon kdltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradi munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat
emelni csak az elrendelt potmunka dsszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1, Eldleglizetés: A Megrendelo a Kbt. eléirasail szerint az alabbi esetekben fizet eléleget a
kerctmegallapodas masodik részében felmertild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teliesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozo a szerzodésben foglalt teljes ellenszolgallatias 5%-dnak megfeleld dsszeg. de
legfeliechb 10 mitlio forint eldleghként toriénd  kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkozd clilegre igényt tart, azt a Megrendeld legkésébb az ¢pitési munkateriilet
dtadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni.

Az eldlegkérds feltételer A Viallalkozonak a szerzdddés alairdsat kdvetd 3 munkanapon
beliil az cldleg visszalizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatdllyal, az
eloleggel megegyerzs Osszegl, feltétel nélkili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt, 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formdban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megieldlésével.

Az ¢eldleg visszafizetési biztositék 1Lcnyb(,\é lé1 akkor kerlilhet sor, ha a Vallalkozo az
eldleg visszalizetésére vonatkozd kitelezettségét — megrendeld irasbeli felszolitasara - 5
munkanapon belil nem teljesitette.

Elszamolds az ¢ldlegeel: Az efbleg teljes dsszegével vald elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ugy a végszamlaban,
- amennyiben | részszamia és 1 végszamla van, gy a 2 szdmidban 50-50% mertékben
kell az eldteget clszamoln,
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- amennyiben 2 vagy t8bb részszamla és végszamla van, Ggy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszdamlaban 50%-kal kell az eléleget elszamolni.

3.2, Részletfizetes: A 6 hénapol meghaladd teljesitési iddszakrd) rendelkezd és egyben S0

milho forintot meghaladd Ssszegll nettd ellenszolgaltatdst artalmazo szerzédések esetén a

Megrendeld részszamlazasi lehetdséget kdteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat,

=

Amennyiben a fentick szerint koteles a Megrendelé részszamlazasi Ichetéséget biztositan,
ugy a Véllalkozé 3 részszamlat és 1 végszamlat nydjthat be, amelyben az elsd részszdmlat
legkésdbb az afa nélkili szerzGdéses érteék 25 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén
jogosult a Villalkozo benydjtani, mig a végszamla nem lehet a teljes afa nélkiil szamitott dij
30%-at meghaladd mértéka,

3.3, Szamlizas:

A teljes  kivilelezés  befejezése, ¢és  hianytalan, eredményes miszaki  dladdsa, a
[91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatirozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvinyok, igazolasok és atmutatok Megrendeld részére (orténd hidnytalan dtaddsa utan,

A szamla benyujtisanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds., A miszaki dtadds-dtvétel egyes eléirdsai a keretmegallapodds masodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkdk esetében az ott eléirt szabalyok szerint véltozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés elienértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetden, szdmla ellenében a
30672011 (X11.23.) Korm. rendelet 14, § szerinti hataridén beliil &tutaldssal teljesiti, az
aldbbiakban részletezettek szerint,

A Megrendeld a kovetkezd szabalyok szerint kdleles az ellenszolgaltatast teliesitent:

a) A Villalkozo — amennyiben ajanlatat kozds ajanlatievovel nytijtotta be - legkésdbb
a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének,
hogy koziiliik melyik mekkora 0sszegre jogosult az elienszolgiltatdshal,

0) a Villaikozo legkésobb a teljesités elismerésének iddpontiaig kételes nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora
Gsszegre jogosultak az ellenszolgdltatdsbél, cgyidejlifeg felhivia az alvalialkozokat,
hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

¢) a Vallaikozo a teljesités elismerését kavetden dliija ki szamldjat, a szamldban
részletezve az alvallalkozol teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szdmlaban feltintetett alvaflalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 mapon beliil atutalja A Vallalkozdnak; Eurdpai Unids timogatasbol
megvalosuld Kivitelezés eselén ezen részben el6irt fizetési hatdridd 45 naptari nap.

¢) a Villalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamldit vagy az addzas
rendjérol szolo 2003, évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszataryja, illetve az alvalialkozdval
kOLGt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozo atadja az ¢) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdsolatait, vagy az
alvailalkozd  kéztartozdst  mutatd  egyiittes  addigazoldsanak  mdsolatat  a
Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendeld megéllapithassa, hogy a
Villalkozo jogszeriien nem fizetie ki a teljes dsszepet az alvallalkozonak),

g) A Vallalkozd dltal benyujtott szdmldban megjeldlt, fovallalkozdi teljesités
cllenériékét a Megrendeld 15 napon beliil dtutalja a Vallalkozénak, ha 8 az
alvillalkozokkal szembeni fizetési kotelezetiségét az Art. 36/A. §-dra is tekinteticl
teljesitette;

h) ha a Villalkozd az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét nem teljesiti, az
eilenszolgdltatds fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi és az akkor illeti meg a
Viilalkozot, ha igazolja, hogy az ¢} vagy az ) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy
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szakember nem jogosult a Villalkozd altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre
vagy annak cgy részére;
3.5, A szamla kiallitdsa a hatdlyos AFA torvénynek megleleléen toriénik,
3.6, A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezd munka pénziigy fedezete
rendeikezésre all. A szamla kicgyeniitése dtutaldssal torténik, a Vallalkozé MKB Bank Zrt.-
nét vezetett 10300002-10426006-49020013 szam szamldjara.
3.4. A Megrendeld fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kotelezhetd.
3.5. Megrendeldnek a jelen szerzddésbdl eredd semmilyen jogosultsigat (beszamitas,
visszatartds) nem korldtozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerzodésbél eredd kovetelését
engedményezi, faktorafja vagy azon zélogiogot alapit.
3.6. A Vallalkozo a Kbt. 125, § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
kéltsépeket, melyek a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontja szerinti felteteleknek nem
megfleleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelménck csékkentésére alkalmasak;

b) a szerzddds teljesitésének  teljes idotartama  alatt tulajdonost szerkezetét a
Megrendeld szamdra megismerhetdvé teszi és a 3.7. pont szerinti tigyletekrdi az
Megrendeldt haladéktatanul értestti.

3.7. A Megrendeld jogosult és cgyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatdridével, amely ichetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata  cllatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Viallalkozdban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemdélyiseggel nem
rendelkezd gazdasigi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozo kizvetetten vagy kdzvetieniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallatkozd a szerzddés megszinése eldtt mar
teliesitett szolgdllatas szerzdddsszerll pénzbedi ellenértékére jogosult.

3.9. A killfsldi  adoilletéséglt Véllalkozd  kételes  a szerzddéshez  arra vonatkozo
meghataimazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtol a magyar adohatosag
kdzvetleniit beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszdgok kozott jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1, Teljesitési hatdridd: a kivitclezést a munkateriilet atadasat kévetden annyi naptari napon
beltl kell teljesiteni, amennyi naptari napot a Megrendeld a keretmegéllapodiasos eljdras
masodik részében a verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban eloir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibdjabot
akadalyba titkazik, Gay ezen idészakban a teljesitési hatdridd naptari napja nyugszik és az
akadaly megsziinésekor (jraindul. Ezen akaddlyoztatds miatti véghatdridd mdédosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik,

4.3, Villalkozé a munkateriilet dtaddsakor heti bontdsu kivitelezési fitemtervet készit, melyet
Megrendeldvel jova kell hagyatni,

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

5.1. I szerzddés keretéhen — tekintettel a szerzddés atalanydi
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésckor, a helyszin és a
dokumentdcid miiszaki tartalma (az 1.2, pont miiszaki iratai) jsmerctében, kellG szakmai
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gondossdga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartal¢kkeret alkalmazdsa esetén:
5.2, Amennyiben a keretmegallapodds verseny UGjranyitdsara vonatkozd felhivasban
tartalekkeret keriilt megallapitasra, akkor kiilon elszamoléds keretében a tartalékkeret terhére,
clbzetesen a megrendeld muszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a
kotelezettsegvallaldsra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkékat,
amelyeket a Megrendel6 e szerzGdés megkotése utdn potldlag megrendel (potmunka). Ilyen
esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megeldzoden a Villalkozé a miszaki tartalmat, a
kéltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érintd frdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzodés mellékletét képezo koltségvetés drait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben
nem szereplé tételek vonatkozasaban, az drban Megrendelé és Vallalkozo megegyezik,
melynek alapja a felhaszndlt anyagok tényleges egységira (beszerzési dra szallitassal), a
TERC anyag-és idénormai, valamint a keretmegallapoddsban adott rezsioradij Ft/ora szak— és
segédmunka dtlag rezsioradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére
hasznalhato fel, e tételeket a végszamlaban kiilon rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési iddtartaméval a befejezési hataridé médosulhat.
5.3. Vallalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas éllapotban adja at.
5.4. A munkatertilet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kdvetden, a
sikeres miszaki dtadas-atvétel lezardsdig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Villalkozd a munkéra teljes kor( felelosségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel ~ kapcesolatos  hatdsagi  intézkedésekbdl,  birsdgokbol — eredd
kévetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébdl
szarmazo kovetkezmények a Villalkozot terhelik.
5.8. Villalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
sordn a hatosdgok részérdl el6irt munkak elvégzésére.
5.9. A Villalkozo kételezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalds, forgalomkorldtozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozd kételezettsége, hogy az &pitési
munkahelyeken és az ¢épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimélis munkavédelmi
kdvetelményekrdl szolo, 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsdgos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megel6zése érdekében meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket
(informécio, védékorlat) az Epitési teriiletre valo jogosulatlan belépés megakadalyozasara, Az
¢pités sordn, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utin, az irdnyadd jogszabalyokban
¢s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkaveédelmi és tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A Vallalkozd kételes:
a) elkeritést, vilagitast, Orzést és védelmet biztositani az Iipl'léSi tertileten a
befejezésig és a muszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozosség ¢s a kapesolddd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megfeleld hasznalat biztositasa érdekében.
5.11. Villalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozo kiteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Miszaki cllenér dltal jovdhagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatdroldsa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Vallalkozonak meg kell tennie
minden eldzetes intézkeddst eszkozeinek és személyzetének az Epitési  teriileten,



munkaterileten bellll tartasa érdekében és tavol kell tartania azokat/oket a szomszédos
terttletektol

5.12. A Létesitmeény megvaldsitisa soran a Vallalkozonak az Fpitési teriifetet minden
felesleges akadalytol mentes dllapotban kell tartania ¢s barmely eszkOzét, valamint a
felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tdvolitania. A Vallalkozdnak el kell
takaritania ¢s tavolitania az Epitési teriiletrél minden drmeléket, huiladékot és ldeiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek, kiilénds tekintettel, ha az adott
munkarészre vonatkozdan tadas-atvételre kertil sor. Az eszkozik, anyagok ethelyezésckor a
kozlekedési utakat, kilritési utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tGzvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

5.13. A Vallalkozd kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsdgos allapotban ethagyni. Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezetts¢genck a Miszaki
cllendr felszolitdsanak kézhervételétdl, vagy az Atadas-atvételi JegyzOkonyv lezardsdnak
datumatol szamitort legkésdbb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miszaki ellendr elvégeztetheti
a felestepessé valt anyagok és eszkozok eltdvolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatira
mas vallalkozdval. A Villalkozé jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosuit a felmerllt tobbletkdltségének és kardnak az
érvényesitéscre 1s.

5.4, A Vailalkozot feleldsség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekeért ¢s
eljardsokért, megoldasokert és technikdkért, ezck sorrendiségéeért.

5.15. A Vallalkozo az épitési munka megkezdése ¢ldtt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
$ (6) bekezdésében eléirt tabla, tovdbbd a projekt unios tdmogatasaval kapesolatos,
Megrendeld altal meghatarozott méretdi, tartalma tabla gydrtasdra ¢s az eldirt helyen {61téné
kihelyezésére koteles. A tdbla Megrendeid tulajdonaba keriil, azonban gyartasi, kihelyezési
kdltsege Vallalkozot terhell.

5.16. A Vailalkozé kételes a munkateriifeten kihelyezett yeklam/hirdetd @blakrd! tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom ¢s tulajdonos megjelélésével, a tablakat az ¢pités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen tarolni, valamint legkésdbb a miiszaki dtadds idopontjdig az
eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak kéltségét a Valialkozasi Dij tartalmazza.

5.17. Vallalkozo koteles az Epitési terileten dolgozd  személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozd minden munkaligyl jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatisukra, munka-
és balesetvédelemre, szocidlis elidtdsra, be- ¢s kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, tovabbé
biztositania kell szamukra minden jogszabély altal adott jogot. Vallalkozonak koteleznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozd jogszabdlyt és eldirdst betartsanak, beledrive
a munka- ¢s epészséevédeimi elbirdsokat is.

5.18. Vallalkozo a tevékenysége soran koteles masok személyhez fiz0dd jogat tiszteletben
tartani, és a személyiséel jopsériéstdl, fgy kiilldndsen a zajjal, porral ¢s egyeb kellemetlen
hatasokkal jare munkadk éjszakai, pihend és idnnepnapokon vald végzésétd] tartdzkodni,
Vallalkozo fenti kételezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyckkel szemben kizardlagos felelésséggel tartozik.

5.19. Minden anyagnak, clére gyartott elemnek, készierméknek €s elvégzett munkanak melyet
a Viallalkozonak kell beszereznie, vagy cikészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazotl anyagoknak ¢és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvényokban
eléirt 1. 0. mindséglicknek, fovabbd a Megrendeld utasitisaival s a szerzddés
muiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel Gsszhangban keil fennie,

b)Y A minOsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznic.

¢) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte,

5.20. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kételes kdzremikodni az olyan
alvillalkozd  ¢s szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo kiteles a Megrendeldnek a teljesités sordn
minden olyan- akdr a kordhban megjelolt alvillalkozo helyett igénybe venni kivint
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alvallalkozé bevondsiat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezelt meg és a
bejelentessel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallatkozé
nem all a Kbt 56. § szerinti kizard okok hatdlya alatt,

5210 Az olyan alvillalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
cljardsban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasdban, csak a Megrendeld
hozzajaruldsdval ¢s abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzGdeskotést kovetden — a szerzddéskstéskor elére nem lathato ok kévetkeztében — beallott
Iényeges korilmény, vagy az alvdllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatl a szerzédés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozo az
aj atvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melycknek
a Valialkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozoval egyitt felelt meg.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei:

6.1, Megrendeld a szerzOdés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre atkalmas
munkateriifetet ad 4t a Vallalkozonak a szerzodésben meghatarozott ttemezds szerint,
Amennyiben a munkatertilet dladasdra a szerzbdésben rogzitett hatdriddben nem keriil sor,
agy a fleljesitési hataridd automatikusan meghosszabbodik a munkatertlet dtadds késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.

6.2 A munkateriilet atadasat kovetden bedlld olyan koriilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
rohato fel Ilyen kériilmények kuldndsen a talajbol elékeriilt mGtargy, melyet a kézmiitérkép
nem  jelolt vagy a talajmunkdk sordn elékertlt I8szer, robbandanyag, kordbbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék  vagy a tervben megadottd!  eltérd
altalajjellemzék, stb.. Tnnek a tényét az ¢épitési napléban rogziteni kell. Az esetleges
tabbletkdltsegek viselésérdl és hatdridé modositdsrol a Szerzddd Felek kotelesek {rasban
megdllapodni. Amennyiben a (6bbletkéltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhato, Szerzodéd
Feleknek a Kbt-ben el6irt modon, a szerz6dés moédositasaval kell a kéliségviselésrél
megallapodni.

6.3, Megrendeld koteles a munka sordn a Villalkozd adlal felé intézetl kérdésekre a
legrovidebb iddn beltl az épitési naploban vagy mds irdsos forméban nyilatkozni.
Amennyiben a Véllalkozo altal hozza intézett kérdés a kivitelezés miiszaki dokumentaciojat,
muszaki tartalmat érinté valtoztatas, annak elfogaddsira Megrendeld csak - timogatas esetén -
a tamogatas felett rendetkezésre jogosult Kozremikods Szervezel eldzetes jovahagyasaval
jogosul.

0.4, Megrendelé koteles egytittmiksdni a Vallalkozéval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiillondsen a birmely okbol adodo késedelem felolddsa érdekében vagy a jovahagyott kiviteli
tervdokumentdcioban és koltségvetésben kiirt, de a Kkivitelezéskor be nem  szerezhetd
anyagok, eszkdzok, berendezésck helyettesitésére tett vallalkozoi javaslatra oriénd soron
kivili nyifatkozattételben.

6.5. Megrendeld kateles kitlizni a miszaki dtadas-atvétel idépontiat a Viallalkozd készre
jelentése alapjan.

6.6, Megrendeld kiteles az elkészilt, atvett és a miszaki ellendr dltal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiadasdhoz, a teljesitést kivetd 15 napon
belliil megadni a teljesitési lgazolas aldirasival.

0.7, Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkaldzisok mindségellendraését
fliggetlen kiilsd szervezet bevondsaval elrendelni, amennyiben azok minésége vélhetden nem
¢ri el a vonatkozd szabvéanyokban és eldirasokban megkévetelt mindségszintet, és abban a
Megrendeld ¢s Vallalkozo kozott véleményeltérés van, A vizsgdlatol a Megrendeld és a
Vatlaikozo kozdsen végezteti el, annak kéltsége azt a felet terheli, akinek az dllitdsa o
bizonyltds sordn nem nyer igazoldst. Szakvélemény fliggvényében dént az anyag vagy
szerkezel bontdsdrdl, cserdjérél vagy az értékesokkenés megdallapitdsarol a szakvélemény
kézhezvételétdl szamitolt 5 napon beliif.
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6.8, Jogosult az elkészilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval djra
elvégeztelni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti muszaki tartalommal készilt el.

6.9.  Megrendeld elételjesitést elfogad.

6.10. Megrendeld viz és az elektromos energiavételezés lehetOségct  biztositja. A
keretmegallapoddsos elidrds masodik rész¢ben a verseny tjranyitasdra vonatkozd felhivasban
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
cllenében biztositja.

6.11.  Megrendeld utasitdsi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.12, A megrendeld dltal alkalmazott miszaki ellendrdk jognyilatkozat tételére nem
Jogosultak.

7. Egyiittmikodés:
7.1, A kivitelezés sordn a felek egyiittmikadni kotelesck. Egyik ¢l kdteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epiftési naploba térténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzédéses vagy jogszabilyl kitelezettsépének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendeld képviselbie:
Fakan Zoltin mészaki irodavezetd
Tel: 62/545-644
FEmail: fakan zoltanfegmfu-szeeed, h

Vallalkozd képviselbie:

Név: Kondorosi Péter Beosztas: projekt tgazgatd
Tel.:30/970-5406
Email: kondorosip@kesz.hu

7.2. A Villalkozd koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, clzart helyen Orizni, a
milszaki ellendrok hozzalérését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban crre feljogositott személyek.

7.3. Vita csctén az ¢pitési naploba tett bejegyzések az irdnyadék. Felek az épitési naploban
irasban rogzitenek minden olyan korilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos. A felek nyole napon belil tehetnek egymds bejegyzésére  joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7.4. Az eltakardsra keriité munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendeldt az
eltakaras elott 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. Véllalkozd kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom. de azonos mindségll megoldds alkalmazdsat a Megrendeldvel 6riénd
egyeztetés alapjan. Alkalmazésihoz Megrendeld frdsos engedélye sztikséges.

7.6. Vilialkozo koteles allandd helyszini képviseléje altal biztositani a szlikséges feltgyeletet,
irdnyitast valamint az 6rzést (sajdt kdltségén) a kivitelezés folyaman,

7.7. A Megrendeld a szerz0dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeield
alvallalkozo6 vesz részt.

Kbt.: 128, § (1) A Kkizbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési eljfrds alapian nyertes
ajanlattevdkent szerzddd elnek, illetve kézosen ajanlatot teviknek, vagy - ha az ajinlatkérd
gazdilkodd szervezet ltrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] —a
avertes  ajanlatlevé  (ajanlattevk)  kizdrdlagos részesedésével  étrehozott  gazdilkodo
szervezelnek (a tovabbiakban: projekadrsasag) kell teljesitenie.

(2} Az ajanlatteviként szerzadé 121 teliesitésében — a {3) bekezdds szerinli kivéteilel - kateles
kézremiikidni az olyan alvillalkozo és szakember, amely a kiizbeszerzési eljirashan résa
velt az ajinlattevd  alkalmassiginak igazolisiban. Az  ajanlattevd  kitceles  az
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ajdnlatkérének a feljesités sorin minden olyan — akir a kordbban megjeldlt alvallalkozd
helyett igénybe venni kivdnt ~ alvillalkozé bevondsiat bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiit nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az alala igénybe
venni kivint alvéllatkozo nem all az 56. § - valamint, ha a megeldz0 kozbeszerzési eljarasban
axt ajanlatkérd eldirta, az 57. § - szerinti kizard okok hatalva alaut,

(3} Az olyan alvillalkozo vagy szakember (a tovabbiakban ¢ bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kizbeszerzést eljarasban részt vetl az ajanialievd alkalmassaganak
ipazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzdiarulassval és abban az esetben vehel részt a
teljesitésben més alvillalkozd, ha a szerz0deskotsst kovetden — a szerzbdéskitéskor elbre nem
lathaté ok kovetkeziében — beallott enyeges kdrillmény, vagy az alvillalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelolt
alvillalkozéval, ¢s ha az ajanlattevé az 0 alvillalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassdgi Kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzodd 6l a kozbeszerzési
eljardsban az adott alvallatkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1, A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivéleles eseményt vagy kérliiményt jelent:
&) amelynek eléalldsa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekdvetkezésének elharitdsra az adott Fél a Szerzédés megkdtdsét
megelozden alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy
nem volt képes ellendrzése ala vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiiinek, a Vis Major magdba foglalhatja az
alabb  felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan  ezekre
korldtozodva:
a) habort, hadiallapot  (hadiizenettel, vagy anélkiil), invézio, cllenséges
csefekmények,
b) lazadds, terrorista akei6, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyoméd erd
alkalmazasa, vagy polgérhaborq,
c¢) zendiles, villongds, rendzavards sztrijk vagy elbocsatdsok, amely nem a
Villalkozd Személyzetén és mds alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kozott
tort ki,
d) hdbords robband szerkezetek, 18vedékek, robbandanyagok, ion sugdrzas,
radicakiiv szennyezddés, és
¢} természeti katasztrotak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, tajtun.
§.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatolttd fog valni
barmely szerzddéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik I'él
részére megjeldlve azt az eseményt vagy kdriilményt, amely a Vis Major helyzetet eldidézi és
meg kel hatdqroznia azon kételezeltségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatoltta fog valni.
A bejelentést tegkésdbb attol a naptél szémitott 3 munkanapon belil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fel tudomdsdra jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy
amikor arrol tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja &t azok
teliesitéseben. Fliggetlentit jelen fejezet egyéb eldirasaitol, a Vis Major nem alkalmazhato
ceyik Fél azon kotelezeltségeire sem, amelyek a masik TFél részére a Szerzodés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.

8.4. A keésedelem minimalizalasdnak kotelezettsége: Mindegyik Fél kételes mindenkor

megtenni minden (6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzidés teljesitésében adodd késedelem
minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél kdteles értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major
altali befolyasoltsdga megsziint,

8.5. A Vis Major kdvetkezményei: Ha a Villalkozd Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzddises kotelezettsépének ellatdsaban, amelyet a Mszaki eliendmek bejetentett és a Vis
Major mialt késedelmet szenved, a Véllalkozd jogosulttd vatik a Megvaldsitas idétartamanalk
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meghosszabbitisara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved,
Az indokoll hataridd mddositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kiteles a
Vallalkozoval egyeztetni, ¢és javasiatot tenni Megrendeld részére.

8.6. Feimondas Ichetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetfen a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztiill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van, amely
bejelentdsre keriill, vagy 16bbszari rividebb idbszakokra, amelyek Gsszessége (8bb mint 140
napot ¢ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejetentheti a masik
Féinek, hogy felmondja a Szerzidést. llyen esetben a felmonddasnak hét nappal a bejeleniést
kivetden hatalyba kell Iépnie. Egy ilyen felmondds alkalmévai a Miszaki ellendr koteles
meghatirozni az elvégzett munka értékét és ki kell boesatania egy Fizetési lgazolast a
teljesités aranyos részérdl,

9. A munka dtadas-dtvétele:

9.1. A Szerz6désben meghatarozolt Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezdmi a
hatdlyos jogszabalyok eldirdsainak megfeleldéen. A miiszaki atadas-atvételi eljardst meg kell
cldzni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miszaki
ellendr az ériesitésben megjeldlt id6pontban kdteles a munkateriileten megjelenni, ¢és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a kérGlmények altal lehetdvé tett legrividebb
idon beliit meavizspalni abbdl a szempontbol, hogy az dtvételre — az akkort allapotban —
alkaimasnak tekintheté-e. A Vallalkozo a munkak befejezéséro] és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont eldtt legalabb 10 nappal készre
jelentésével drtesiti a Miszaki ellendrt, megjeldlve az eldzetes bejdrds és a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésenek napsat is.

9.2. Ha a Miszaki ellendr az elOzetes bejdards sordn megdllapitja, hogy a munkdk
befejezddiek, illetve, hogy a szolgdltatds meglelel a t8rvényes ¢&s a szerzdddses kellékeknek,
errdl azzal ériesiti a Megrendeltt és a Vallalkozdt, hogy a muiszaki dtadds-atvétel eljards
lefolytatasanak a Vallalkozd dltal jelzett idépontban nincs akaddlya. Lllenkezd esetben az
épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hidnypdtlasi jegyzékben meghatarozza azokat a
Javitasokat ¢s hianypdtlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkabmassa t(cteléhez a
miiszaki dladas-atvételi eljards megkezdéséig a Valialkozonak még el kell végeznie.

9.3, A Megrendeld a midszaki dtadds-atvétell eljarast a hianypdtiast jegyzék Véllalkozo altali
teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitdzi és a felek az atadds-atvételi eljarast
megkezdik, A Megrendeld a szolgaitatast a miszaki atadas-atvételi eljards soran vizsgdlja
meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallatkozo kételezettsége.

0.4. A miszaki aladas-atvétel: eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejdrast,
Az ¢ljdras soran a Valiatkozdénak igazolnia kell, hogy:

a) a  munka a  SzerzGdésben  és annak  mellékleteiben  meghatarozott
kovetelményeknek és  a  hatosagl  cldirdsoknak, valamint az  esetlegesen
menetkézben  elrendelt  megrendeldi  modositasoknak,  Véltoztatdsoknak
megleleiten, hiany- ¢s hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre dllnak az eljarast megeldzd alkalmassagi ¢s mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai ¢és azon hatosdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
haszndlatbavételh ¢s tizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatosdgok
nent latnak okot az engedély megtagadasara. A kézm rendszerek vonatkozdsaban
czen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja,

¢) azatvételt megeldzd Gzemprobak sikeresen belejezodiek.

d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az dltala bedpitett anyagok,
szerkezetek, berendezésck, aruk, munkarészek megfleleloséaére, valamint az
elvégzett munkdk szakszeriiségére,

9.5, A Szerz6dd Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 2 példanyban
késziild jegyzokdnyvben kell rogzitenie, jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
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b) a Megrendeld szerint még fenndlld hibak, hidanyok felsoroldsat és értélét,

¢) a Vallalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-c,
ha nem, ennck indokait,

d)  haa Megrendeld a szolgaltatdst a megdllapitott hibakkal, hianyokkal dtveszi,

¢) a Miszaki ellendérnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitdsara, potdsira
szlikséges hataridOre vonatkozo javasiatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

) az dtadas-dtvételre meghivottak ¢ nyilatkozattételre  jogosultak, iiletve
kotelezettek nyilatkozatait.
) a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az dtvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyck mds hibakkal, hidnyokkal Osszefligpésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkak folytdn sem akadalyozzik a rendeltetésszert hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld
a szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, patlasukra tizott
hataridén tal a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a Megrendeld nyilatkozalat arra nézve, hogy
a Teljesitési biztositékot érvényesiti-¢, tovabbd meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas
kiadasira vonatkoz6 szabalyokat.

9.7. Villalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak a napja. A miszaki dtadas-atvételi eljarast 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miszaki dtadds-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kothér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki dtadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés szerinti teliesités
napjanal késobbi iddpontra esik,

9.8. Az dtadds-atvételi eljaras soran a Villalkozo koteles a Megrendeld részére dtadni 2 pid
dtaddsi dokumentdciot, mely tartalmazza:

a) Felelés Miiszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozd szabvanyossdagrdl szo16 nyilatkozatai, hogy az éplict, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok ¢és berendezések az érintett szabvdnyoknak
megflelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazoldsa.

d) A pontos kivitelezést visszatlikrizd Megvaldsulasi tervdokumentacid™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotodokumenticioval, az eredeti tervekhez képest 1ortént valtozdsok egyértelmil
feltiintetésével,

e) JegyzOkonyvek a probalizemek, az lizemi-és beallitasi eljarasok eredménvérsl,

f)  Vizspalati jegyzékonyvek az  érintésvédelemrdl és szabvanyossdgrol.  Els
felilvizsgalati jegyz0konyv

g} Epitési hulladék nyilvantarté lap,

iy Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

) Kozmil-lizemeltetdk  (viz-csatorna,  villamos  energia, gdz)  hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

J}  Karbantartasi atmutato.

k) Epitési napld hianytalan mdasolat (szabdlyosan lezdrva, minden mellckletével)

) Az dtadasra Kerlld munka egyedi, illetve specidlis volta mialt szlkséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvételi eljardsré! felek jegyz6konyvet vesznek fel.

911 E Szerzddésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemonddst a
szerzodésszepdsbol eredd egyéb ipényekrdl,

9.12. A jelen 9. pontban eléirt eljards a keretmegillapoddsos eljaras masodik részében a
verseny Ojranyitdsara vonatkozd felhivasban médositasra, kiegészitésre keriilhet, ha az adott
kivitelezés miszaki jellege azt megkdveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
L0.1. Villalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotallas: kotelezettseg
terheli. A keretmegallapodas masodik részében a verseny Qjranyitdsa feltételer kozott a
megrendeld jogosult a iotallasi 1dét révidebb hatdridében meghatdrozni.. A jotallasi iddszak
kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben kell rogziteni. A jotallasi idoszakba
nem szamit be, és az idétartamot meg kell névelni azzal az id6tartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhatd olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozd
a felelds. Ha egy hiba eldéfordul, vagy kirosodds torténik, a Vallalkozot e téargyban a
Megrendelénel, vagy a Megrendeld nevében értesiteni kell, eldirva a javitds hataridejét is.
10.2.  Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettséy keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozo kockdzatara és kéltségére kelt elvégezni, ha és amennyiben a munka
elvégrzése az alabb felsoroltak miatt valt szitkségessé:
a)  barmely, a Villalkozo felelésségi kirébe tartozd tervezés mialtt,
b) a Szerzddéssel Gsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
c) a Villalkozd barmely cgycb kotelezettsége betartisanak elmulasztdsa nuatt.
10.3. Hibdk kijavitdsinak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vailalkozd elmulaszija a
hibak kijavitasat az eldirt hataridon beliil, a Megrendeld jogosult sajdt maga clvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé villalkozokkal elvégeztetni a javitdst, amelyeket a Vallalkozo lett volna
koteles elvégesni sajat koltséeén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitdsaval
felmertilt Osszes koltségét a Vialialkozdtol visszaigényelni.
10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitisa; Amennyiben a hiba vagy kdrosodas nem
javithato ki az Lpitési teriifeten kellé gyorsasdggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzajarul, a
Vallalkozo cltavolithatja az Epitési teriiletrdl a meghibdsodott, vagy kirosodott Berenderést
Javitas céljabal.
10.5.  Tovabbi probék: Ha a hiba vagy kérosodas helyreallitasanak munkélata befolyidsolja a
Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eldirhatja a Szerzddésben elditt barmely proba
megismeétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésobb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat azon feltételek aldpmn kell elvégerni,
amelyek a kordbbi probak csetében voltak eldirva, azzal a killénbséggel, hogy a probakal a
feleldsséget viseld ¢l kockdzatara és koliségére kell elvégezni.
10.6.  Kotelezd Alkalmassagi 1doszak: A Vallalkozd jotallasi kitelezetiségei nem érintik a
Vallalkozo Pik. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kitelezd alkalmassagi iddkre
vonatkozo alabbi jogszabalyok tartalmabdél adodo kételezettségeit:
a) a Ptk vonatkozo elbirasai és
b} a 11/1985. (VL 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyviittes rendelet (Kételezd
Alkalmassagi Td6szak), valamint a 12/1988. (X1I. 27.) EVM-IpM-KM-MFEM-
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az cgyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kotelezd alkalmassdgi idejérdl
szold 1271988, (XI1. 27)) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben
meglogalmazott kételezd alkalmassagi idék esetében ¢ rendelel iranyadd a
szavatossdgi jogok igényérvényesitési hataridejét illetden is.
10,7, Kartérites: A Vallalkozd  koteles mentesiteni a  Megrendelot, a Megrendeld
személyzetét €s a neviikben eljard személyeket kiilldndsen az aldbbiakban felsoroltak alapjan
felmeriilé kovetelések, karok, veszteségek és koliségek aldl (beleértve a jogi dijakat és
koltségeket): barmely szemdély testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, barmely
tulajdont érd kdr vagy veszieség, targyl vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Villalkozo  dltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése sordn, vagy azokra
visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositdsa és befejezése, badrmely hiba kijavitdsa soran
kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy barmely

’

képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzdédésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Lgyebekben Megrendeld  Véallalkozd  kdrokozdsa  esetén  teljeskordt  kdrtéritést
kovetelhet a polgéari jogi feleltsség szabalyai szerint
o JHE o,

1. A szerz6dést biztosité mellékkételezettségek:

ITT Szerz6do felek a szerz6dés targyat képezd munkdt oszthatatlannak tekintik. Vallalkozd
kesedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A kdtbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kdra nem meralt fel, A Megrendelé érvényesitheti a
kotbért meghalado karat, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogail is. A késedelmes vagy
hibds teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallatkozd
késedelmes ¢és hibds teljesités esctén kiteles a teljesitésre pothataridét vallalni.

112 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara, naponta
vallalkozoi nettd dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kothér a késedelem teljes
idészakdra érvényes. A kdtbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzidést
frasban azonnali hatdllyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozo felrdhatd magatartisa
kdvetkeztében felmertild — a kotbér mértékét meghaladd — kardt a Vallalkozd kiteles
megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
muiszakl aladds-atvétel a  szerz6désben  eldirt  hatdridén  belill, illetdleg hatarnapon
megkezdddott, és a szerzddésben meghatarozott idén belill eredményesen befejezdditt,

11.3 . Amennyiben Vallalkozo nem szerzddésszertien tefjesit, kételes — amennyiben a hiba
Javithatd — a hibdt kijavitani, vagy a hibdsan teljesitett munkarész Muszaki elendr dlial
megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibds teljesitési kdtbért fizetni.

114 A kitbér esedékessé valik:

a)  Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil
cliclik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb ériéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerzOdés felmonddsra keriil, az frdsbeli felmondds napjan.

b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabaly szerint.

I'.5. Nem felrohatd a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme okozza. E
fejezet alkalmazdsiban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és av
erdekkdrébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé  mulasztdsa), vallalkozdi  késedelmet eldidézd magataridsa  vagy valamely
Megrendel6i kitelezettsée elmulaszidsa.

116, A Villalkozo késedeime esetén a Szerzédéd Felek egyeztetni kételesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamoldsdra tett intézked éseket.
Az egyeztetésrol jegyzOkOnyv és épitési naplobejegyzés készill. Ugyaniiyen médon kell
eljami a Megrendeld késedelme vagy a Vdallalkozoi késedelmet eléidézsd Megrendeldi
magatartas, mulasztds esetén, azon til, hogy e tényeket a Vallalkozonak az épitési napléban
minden esetben rdgzitenic kell.

I1.7. Megreadeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a késedelem
idtartalmaval. A késedelemrol épitési naplobejegyzést kell késziteni.

11.8. Meghiasuldsi kotbér: a Véllalkozd kételes a munka - Vallalkozonak felrdhatd okbél
Orténd - meghitsuidsa esetén meghitsulasi kothért fizetni. A meghitsuidsi kathér mértéke a
nelto szerzédéses dsszeg 20 Y%-a.

12, Szerzodés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12,1, A szerzOdés megszinik a felek szerzddésszert teljesitésével.
12,2, A Megrendel6 jogosult a Szerzddés felmonddsara, ha a Vallalkozo:
a) nem tesz cleget barmely biztositék addsra, a Biztositdsra vonatkozd
kitelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.
b) munkateriilet ataddsatdl szamitott 15 napon belil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy  egyoldaltan  felhagy a  Létesitmény  megvaldsitasaval,  illetve
félreérthetetlentl] kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerzodés szerinti kotelezettségeinek,

¢) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miszaki ellen6r altal kiadott, helyreallitasi munkara vonatkozo felszolitasban
foglaltak teljesitése a megdllapitott pothataridében vagy ilyen hianyaban, a
felszolitas kézhezvételét kovetd 20 napon beliil,

¢) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészéncek kivitelezeset, vagy atruhazza
a Szerzddést, vagy egyéb modon megszegi az alvallalkozok bevonasara, az
alvallalkozokkal kapesolatos adatszolgaltatdsra vagy az alvallalkozok iranyaban
az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyadd szabalyokat,

f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolas-, végelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve
hitelez6i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Villalkozo személyzetének tagja, képviseloje, alvallalkozdja kendpénzt,
ajandékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli dtadni
Osztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol,
hogy az adott személy megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a
Szerzddéssel kapesolatosan, vagy elonyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve
elnézze az elonyben részesitést/diszkrimindciot barmely személyt illetden a
Szerzddéssel kapesolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a
Megrendel6 14 napos hataridével felmondhatja a Szerz0dést és kiutasithatja a Vallalkozot az
Epitési teriiletrél egy errdl sz016 értesitéssel. A fenti ¢) ) és () és h) bekezdésekben leirtak
clofordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel, azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerzodést.
12.4. Ha a Vallalkozd6 nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit ¢s az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendel6 a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja azokat.
_12.5. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo éltal a Szerzédésnek megflelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idopontig elkészitett, benyujtott ¢s
Miiszaki ellenér éltal jovahagyott Vallalkozdé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelore. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a Szerzédést, nem befolyasolja
Megrendeld egyéb jogait.
12.6.  Ezt kivetéen a Vallalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell széllitania
barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miszaki cllenér részére a Véllalkozd
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy az 6 részére
keszitettek., Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint torekednie kell, hogy az
értesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitasnak eleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerzddés atruhdzasara ¢s az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatolasa ¢érdekében.
12.7. A felmondast kivetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas dltal (6rténé befejezése targyaban. A Megrendelé és a befejezésben
kézremikodo felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és mas tervet.
12.8.  Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondas hatalyba 1épett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés

koltsége és barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kétbér és barmely
mas a Megrendel6t terheld koltség meghatarozasra nem kertilt, és/vagy
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b} jogosult barmely kiltsége és kira Vallalkozo dltali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése sordn keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vailalkozo
részére  Jard  Osszegeket. Barmely ilyen  veszteség, kar ¢s o tdbbletkdlisép
visszaszerzését kdvetden Megrendeld kiteles kifizetni a Viéllalkozo részéve a
fennmaradé dsszeget.

c) jogosult a meghitsuldsi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen SzerzGdés irasbeli felmondasara barmikor, amikor az
szamdra megfelel, de koteles a Vallalkozd karat megtériteni.
12.10. A Villalkozd jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben:

a) a Véllalkozo nem kap elfogadhato tdjékoztatist 40 napon beliil attd] az iddpontiol
szamitva, hogy a munka felflggesztésére vonatkozd értesitését kibocsitotta a
Megrendeldt terheld pénzigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

b) a Villalkozé nem kapja meg cgy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzédésben meghatarozott idétartam Jejértat kévetd 40 napon
beliil,

¢) a Megrendeld csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolds, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul etlene, hitelezdivel kényszer-egyezséget két, vagy

d) felszamoléds alatt, csdédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és dltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat sziiletik,
ietve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatéd jog szerint) hasonld hatast
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

[2.11. Fenti esetek vagy kortiimények barmelyikének eldforduldsa esetén a Villalkozo 15
napos hataridével felmondhatja a Szerzddést egy err6l sz6lo ériesitéssel. A Vallalkozd azon
doniése, hogy felmondja a Szerz6dést, nem befolyasolja a Villalkozd cpyéb jogail, akar a
Szerzbdésen beliil, vagy azon tilmenden.

12.12. Munka felfiiggesziése és a Vallalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendeld
felmondasa, Viilalkozé felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas hatdlyba
1&pett, a Vallalkozo kételes azonnal:

a} Dbesziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a
Muszaki ellendr rendel ¢l az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény
biztonsdga érdekében,

b) atadmi a Vallalkozd Dokumentumait, a berendezéscket, az anyagokat ¢&s mds
munkdkat, amelyért a Villalkozo fizetségben részesiilt, és

¢) eltdvolitani az Bpitési teridetrdl minden mds arut, kivéve, amelyek a bizionsag
érdekében sziikségesek és kiteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyibern  Villalkozd  jelen pont szerinti kételezettségének nem  tesz eleget, UGgy
Megrendelt azokat Vallalkozo veszélyére és koliségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondds idépontjaban a Villalkozd altal a SzerzOdésnck megfeleléen mar
elkészitett és beépitell Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyljtott és a
Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeldre.

12.14. A Megrendeld a Vallalkozo szerzOdésszerQ (eljesitése korében az aldbbiak szerint
teljesitményértékelést alkaimaz:

A Vialialkozo nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a

. keretmegallapodds megkdtése utdn a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerzodés

megkdtésére iranyuld ajanlattételi fethivasra nem tesz ajénlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzodés megkdtéséhez,

a keretmegallapodasos eljaras elsé részében vallalt rezsioradijat meghaladd
ajanlatol tesz a keretszerzdés megkotésére irdnyulo ajanfattétell felhivasra,

3. aVallalkozonak felrdhatdan késedelembe esik,

4. a Vallalkozonak felrdhatoan hibas teljesités allapithato meg.

S
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Amennyiben a Villalkozé a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvalositja, ugy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozdé 3 egymast kovetd keretszerzodés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkozo tekintetében a keretmegallapodas megkotésétol szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodas megkotésétdl szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
igy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerz6désbol eredd jogvitakat a szerzodo felek megkisérlik békés aton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzddod Pelek a vita elbiraldsa
céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi ¢s Iparkamara mellett szervezett allando
Valasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikdtik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢és az cljarasban a magyar jogot ¢és a Vilasztottbirosag Eljardsi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatdlyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd feladatot ellato, a
Villalkozot képviseld személy nem &all a Szegedi Tudomdanyegyetemnél kozalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzédés csak a Kbt. eldirasai szerint, kozds megegyezéssel irdsban
madosithato.

Szerz6do felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irtdk ald. E szerzddés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012, .:‘;;Q\\r\.‘x.\.x.a-.\...ol.-fh Szeged, 2012, junius 18.
Megrendelo: Vallalkozo:

“/V” .
Prof. Dr. Szabd Gabor Szalados Laszlo
rektor ¢zérigazgato

SZERELO ZRT.
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Dr. Majo Zoltan
gazdasagi ¢s miszaki foigazgatd
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AJANLATI TABLAZAT

EP{TESI KERETMEGALLAPODAS

cr i Sulyozott
. | Munkane ) Rezsidradij , . )
Szorszdm , Munkanem megnevezése X Stlyszam netto
m szdma {nettd} e
rezsidradij
Epitész
1. 13 Ducolds, foldpart megtamasztas 1086 1 1086
2. 15 Zsallizas és dlvanyozas 1110 1 1110
3. 21 Irtas, fold-és sziklamunka 1176 1 1176
4. 23 Stkalapozdsck 1100 1 1100
5. 31 Helyszini beton és vasbeton munkak 1100 3 3300
6. 32 Eloregyalrtotilz epuiets:zerkezeti elem 1168 1 1168
elhelyezése és szerelése
7. 33 Falazds és egyéb kdmUves munkék 10091 3 3273
8. 35 Acsmunka 1161 2 2322
9. 36 Vakolds és rabicolds 1116 3 3348
10. 39 Szérazépités 1122 3 3 366
11. 41 TetGfedés 1218 1 1218
12 2 Aljzatkészités, hlde'g—e’s , 1102 3 3306
meleghurkolatol lkészitése
13 43 Badogozas 1287 1 1287
14. 44 Asztalos szerkezetek elhelyezése 1221 2 2442
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1238 2 2476
Toiianae — P
16, 47 Fe u e‘tkfapzes {f’es:,t'es', mazolds, 1085 3 3 955
tapétazas, korrdzidvédelem}
17, 48 Szigetelés 1017 2 2034
18 50 Beltéri b,eeprtett berendezési targyak 1219 1 1219
elhelyezése
Gépész
1. 81-000 Csdvezetékek bontasa 1008 1 1008
2. 81-001 ivovizvezeték kiépitése 1113 3 3339
3. 81-002 Lefolybvereték szerelése 1213 2 2226
4, 81-003 Gézvezeték kiépitése 1217 1 1217
5. 81-004 Flitési vezeték kiépitése 1187 3 3561
6. 81-009 technologial vezeték kiépitése 1230 1 1230
7. §2-000 szerelvények leszerelése 1008 1 1008
8. 82-004 | Melegviztermels herendezés beépitése 1318 1 1318
9, 82-005 Kazanok, tartozékok oszték szerelése 1340 1 1340
10. 82-009 Vizelidtds berendegzes; térgyainak 1218 5 2430
szerelése
11 82-012 Flt6testelk heszerelése 1197 2 2394
1z, 83-001 | szell8z48 idomok és vezetékek szerelése 1321 1 1321
13. 83-006 Ventiliatorok szerelése 1387 1 1387
14. 84-000 | Légkondicionald berendezések bontésa 1073 1 1073
15. 84-001 | Lakossagi klimaberendezések szerelése 1260 2 2520




ce o Sdivozott
, Munkane A Rezsidradij B } )
Szorszam i Munkanem megnevezése , Shlyszam netté
m szama (netto) L
‘ rexsioradi
Elektromos
1. 71-000 |Bontasi munkak 1003 1 1003
2. 71001 | Védbesdvek csatorndk szerelése 1110 1 1110
3, 71002  [Vezetékek létesttése 1180 2 2360
4. 71-003 |Szerelési anyagok beépitése 1200 1 1200
.. 21-004 R!og?lf.,eslechmkm szerelések 1200 1 1200
készitése
Vilagitastechnikai szerelvényel
6. 71-005 tlagit l‘-s'iLC wnikai szerelvények 1182 3 3 366
clhelyezése
- 71-006 Vezériés, o<; Erarlmwta’si,techmka: 1213 1 1213
berendezasek |étesitésa
8. 71-007 |Kapcsoidk, és csatlakozdk szerelése 1187 2 2374
9, 71-008  |Biztositék védelmi eszkizék szerelése 1187 1 1187
10. 71-000  {Aramkori eloszték, szekrények szerelése 1187 2 2374
11. 71-010 |Lampatestek, fényforrasok elhelyezése 1200 1 1200
12. 71-012 |Egyéb herendezédsi targyak szerelése 1200 1 1200
13, 71013 ViEEam’es érintésvédelmi haldzatok 1187 5 5374
szerelése
14. 71-101  [Kdz és térvilagitas létesitése 1213 1 1213
15, 2 épUIetautomatikai informatikai 1283 ) 1283
rendszerek szerelése
16. 74 Tliz és riasztd berendezések szerelése 1213 2 2426
SULYOZOTT NETTO REZSIORADIJAK OSSZESEN: 91 941
Afa 27% 24 824
{SULYOZOTT Brutté REZSIORADIJAK OSSZESEN: 116 765




