Vallalkozasi keretmegallapodas
SzerzOdeés szama: 9/K/2012/SZTE/4.

mely létrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13, Addazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabo Gébor rektor, Dr. Majd Zoltan {6igazgatd)
mint Megrendeld, valamint a KIPEXTEAM Uzemelteté-épits és Rendezvényszervezd Zrt.
(1706 Budapest, Jaszberényi 0t 24-36., Addazonositdé szam: 10838411-2-51, Cégjegyzék
szam: 01-10-042209, képviseli: Ory Béla) mint Vallalkozo kdzott az alulirott helyen és napon
az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendelé a Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegéllapodasos eljarast folytatott le a
Kbt. 108-110. § eléirdsai alapjan, a 109. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a  Megrendeld 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozdval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendeld a verseny
ujranyitdsdval rendeli meg a keretmegallapodasos eljards masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

LEzen keretmegallapodasban rogzitett szerzddéses feltételek annyiban nem tekinthet6k
kotelezd érvénylinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzéje ezt megkivanja. Az adott kivitelezéshez kapesolddd eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére kiildétt, a
verseny djranyitdsa sordn lefolytatott cljardsban hatirozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzOdés a jelen szerzddés alairasatdl 12 honapi idészakra vonatkozik,
Amennyiben a hatdrozott idé alatt a Megrendel$ a tervezett becsiilt érték, mint mennyiség
mértékben nem rendel meg beszerzést, gy a szerz6dés iddbeli hatdlya maximum tovabbi 6
honappal, de legfeljebb a mennyiségben megadott mérték teljesitéséig meghosszabbodik, erre
vonatkozé megrendeld altal kiildstt tajékoztatassal, kiilon szerzodésmodositds nélkiil.

3. A felek a jelen keretszerz8désbe a keretmegallapodasos cljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerzidéses elemeit is beépitetiék, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhdzds esetében ezen keretszerzddést az akiudlis épitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerzodés targya:

L1, A Megrendeld r1észére épililetek felujitasi-kivitelezési  munkainak  tcljesitésére,
keretmegallapoddasos eljards keretében

A teljesités helye: A Megrendel6 dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositia a targyi
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudoményegyetem szervezeti egységei
megtalalhatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegallapodasos eljards masodik részében, a  verseny tjranyitdsara vonatkozé
felhivasban adja meg.

1.2, A Megrendeld és a Villalkozd rogziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, mtiszaki tartalmat a verseny Gjranyitasaval a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas
és dokumentacid, a hozza kapcsolodd engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid, az
engedélyek, a hatosagi eldirasok, a kdzbeszerzési eljards sordn tartoit helyszini bejards
jegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaliadk magukban.

1.3. A Vallalkozo kételessége, hogy a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az
clvarhaté gondossaggal tanulmanyozza az elvart miszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
tegye meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztaly, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eloirasoknak, szabvanyoknak megfelels, valamint a rendeltetésszerdl haszndlatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténhet.
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2. Vallalkozasi dij:

2.1. A keretmegallapodasos eljaras els6 részében a megadott koliségvetésre a Vailalkozo altal
benyujtott rezsidradijakra kétik a felek a jelen keretmegdllapodast, amelyeket a jelen
szerzodes melléklete tartalmaz.

Az ajanlati rezsioradij ataldnydij, amely nem tartalmazza a felhaszndlt anyagok koéltségét, de
fedezi a munkateriilet atadasatol a miiszaki atadésig terjedd idémunkadijat, a munkavégzéshez
szlikséges beszerzéscket, egyéb logisztikai feladatot,

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny (jranyitdsdra vonatkozd
felhivasra a Vallalkozd kiteles a 2.1. pontban rdgzitelt vagy annal a Megrendeld részére
kedvezObb rezsioradij alkalmazdsival az drajanlatdt megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajantatot kivan benyujtani. A Vallalkozénak a miiszaki lefrdasbol, tervekbdl, a
helyszini bejdrason megismert muszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvaldsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozé koltségvetések csak alapul szolgdlnak az ajanlat bedrazaséhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott ataldnydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki tartalmat. A
Villalkozd az atalanydiiért clvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben
szerepel, de a terv koltségvetési részéb8l hidnyzik. A vallalkozd a  szerzédésben
meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kiteles nytjtani, amelyek a szerzédésszerd
teljesitéshez, a megrendelt mé rendeltetésszer(i haszndlatédnak biztositdsahoz sziikségesek. Ha
a felvallalt munkaeredményt allitja el6, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelméiol,
mennyiségl dsszetevoitdl fliggetleniil az eldre kikotstt dij érvényesithetd. Poétmunkaként csak
a Megrendeld altal a szerzOdés megkdtése utan elrendelt munkak tekinthetdk, A
Vidllalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolasra. Az dtalanydijbol levondsra helyezni csak azon koliségtételeket lehet, amelyek a
teljes cgeszeben elmaradt munkarésszel kapesolatos dijtételeket tartalmazzdk, az dtaldnydijat
emelni csak az elrendelt pdtmunka Gsszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. Elolegfizetés: A Megrendeld a Kbt. eldirasal szerint az aldbbi esetekben fizet eléleget a
keretmegallapodas masodik részében felmeriilé konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Valtlalkoz6 a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld tsszeg, de
legfeljebb 10 millio forint elélegként torténé kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkkozo elélegre igényt tart, azt a Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetni.

Az clolegkérés feltétele: A Vallalkozdnak a szerz6dés alairdsat kévetd 3 munkanapon
belitl az cléleg visszafizetésére, annak teljes visszalizetésének idejére szolo hatallyal, az
eldleggel megegyez6 osszegl, feltétel nélkili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megjelslésével.

Az clbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Villalkozo az
eldleg visszafizetésére vonatkozo kitelezettségét — megrendeld frasbeli felszdlitasdra - 5
munkanapon belill nem teljesitette.

Elszdmolds az eléleggel: Az eldleg teljes dsszegével valo elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Ugy a végszamlaban,

- amennyiben 1 részszamla &s 1 végszamla van, gy a 2 szamldban 50-50% mértékben
kell az el6leget elszamolni,

- amennyiben 2 vagy t6bb részszamla és végszamla van, Ggy az 1. részszamldban 50%-
kal, a 2. részszdamlaban 50%-kal kell az eldleget elszamolni.
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3.2, Részletfizetés: A 6 honapot meghaladd teljesitési iddszakrol rendelkezd és egyben 50
millio forintot meghaladd dsszegll nettd ellenszolgaliatast tartalmazd szerz8dések esetén a

¢

Megrendeld részszamlazasi lehetéséget kiteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.,

Amennyiben a fentick szerint kételes a Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztositani,
ugy a Vallalkozo 3 részszamlat ¢és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az ¢lsé részszamiat
legkés6bb az afa nélkiili szerzodéses érték 25 szazalékat eléré megvalésult teljesités esetén
jogosult a Villalkozé benydjtani, mig a végszdmla nem lehet a teljes 4fa nélkiil szamitott dij

30%-at meghaladd mértékii.

3.3, Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, ¢és  hidnytalan, ecredményes miszaki dtadasa, a
19172009.(IX.15)) Korm. rend. 33.§-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
lanusitvanyok, igazoldsok ¢és dtmutatoék Megrendel részére térténd hidnytalan ataddsa utan.
A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzddés szerint kiadott Teljesitési
igazolds. A miszaki atadds-divétel egyes elbirdsai a keretmegallapodis masodik részében
megjeldlt konkrét kivitelezési munkék esetében az oft eléirt szabdlyok szerint valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kvetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kdvetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Villalkoz6 — amennyiben ajanlatat kézés ajanlattevdvel nyfjlotta be - legkésdhb
a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnck,
hogy kozilik melyik mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) a Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig kiteles nyilatkozatot
tenmi, hogy az Aaltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozdk egyenként mekkora
dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozd a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamldjat, a szamldban
részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a Vallalkoz6i teljesités mériékét;

d) a c) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld I5 napon belll atutalja A Viéllalkozonak; Furdpal Unids tdmogatasbol
megvalosuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridé 45 naptari nap.

¢) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozdk szamlédit vagy az adozas
rendjérél szolo 2003. évi XCIL térvény (a tovdbbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kot szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

{} a Vallalkozo atadja az e) pont szerinfi atutaldsok igazolasainak mdsolatait, vagy az
alvallalkozo  kéztartozast mutatd  cgylittes  adéigazolasanak  masolatat  a
Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvillalkozonak);

g) A Vallalkozé dltal benytjtott szamldban megjelslt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendelé 15 napon belill dtutalja a Vdllalkozénak, ha 6 az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette;

h) ha a Vallalkozo az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel6 Orzi és az akkor illeti meg a
Villalkozo6t, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéallalkozd vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre
vagy annak cgy részére;
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3.5. A szamla kiallitdsa a hatdlyos AFA térvénynek megfelelden torténik.

3.6. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzOdés targyal képezd munka pénzigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése dtutalassal térténik, a Vallalkozd Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt.-nél vezetett 16409015-90137725 szama szamlajara.

3.4. A Megrendelo fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.

3.5. Megrendelének a jelen szerz6désbd]l eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartds) nem korlatozhatja a Villalkozd azzal, hogy a szerzédésbdl eredd koveteldsét
engedményezi, faktoralia vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megteleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozd addkételes
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a 3.7. pont szerinti {igyletekré] az
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzdést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetdévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Véllalkozo kdzvetetten vagy kizvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

3.8. A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozod a szerzddés megszinése el6tt mar
teljesitett szolgallatas szerzbdésszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kulfoldi  adoilletdségt  Vallalkozd  kételes a  szerzddéshez arra  vonatkozd
meghatalmazast csatelni, hogy az illetésége szerinti addhatésagtol a magyar adohaldsag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozo adatokat az orszagok kézoiti jogsegély
igénybevéicle nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hataridd: a kivitelezést a munkateriilet dtadasat kivetden annyi naptari napon
bettil kell teljesiteni, amennyl naplari napot a Megrendeld a keretmegéllapodasos eljdras
masodik részében a verseny Gjranyitasara vonatkozo felhivasban eléir.

4.2. Ha & munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba iitkozik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hataridé naptari napja nyugszik és az
akadaly megszinésekor Ujraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé mddosulds nem
mindsiil szerzédésmaodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

4.3. Villalkozo a munkateriilet dtadasakor heti bontast kivitelezési titemtervet készit, melyet
Megrendeldvel jova kell hagyaini,

5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1, Ii szerzédés keretében — tekintettel a szerziddés atalanydijas termeészetére — a Vallalkozd
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésckor, a helyszin és a
dokumentdcid muszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a
kdliségvetés tételesen nem tartalmazza.
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Tartalékkeret alkalmazasa esetén:
5.2, Amemnyiben a  keretmegdallapodds  verseny Ujranyitasara  vonatkozo  felhivasban
tartalekkeret kertilt megallapitdsra, akkor kilén elszamolds keretében a tartalékkeret terhére,
clézetesen a megrendeléd miszaki ellendrének épitési napldba tett bejegyzése alapjan, a
kitelezettségvallaldsra jogosult  irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon munkdkat,
amelyeket a Megrendeld e szerzddés megkotése utan potldlag megrendel (pétmunka). Ilyen
esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megelézéen a Vallalkozd a miuszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat ¢és a teljesitést hatarid6t érintd irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerzodés mellékletét képezd koliségvetés drait kell alkalmazni. Az eredeti kéliségvetéshen
nem szerepld tételek vonatkozdsdban, az drban Megrendeld és Vallalkozd megegyezik,
melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységdra (beszerzési ara szallitassal), a
TERC anyag-¢s idénormai, valamint a keretmegallapodasban adott rezsidradij Ft/éra szak— és
segedmunka atlag rezsidradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a pdtmunkak elvégzésére
hasznalhato fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kell megjeleniteni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridé modosuthat.
5.3, Villalkozd a munkavégzés kdmyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkatertiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t.
5.4. A munkateriifet 0rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérsl a munkateriilet atvételét kovetden, a
sikeres milszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskedik.
5.5, Villalkozo a munkara teljes korl felelosséebiztositast k6t, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
56. A kivitelezéssel  kapesolatos  hatdsigi  intézkedésekbdl,  birsdgokbdl — eredd
kovetkezmeények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A kivitelezéssel kapesolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegdsébé)
szarmazd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo — adott esetben - koteles sajat kéltségén a hasznélatbavételi engedélyezés
sordn a hatosagok részérdl eldirt munkak elvégzésére,
5.9 A Vallalkozd kotelezetisége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges fervezéssel egylitt (koztertlet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas. . .stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozd kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi
kdvetelményekrél szold, 4/2002. (11 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerint jdrjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes idészaka alatt minden
munkahelyre. A balesetek megeldzése érdekében meg kell tenni a megfelel$ intézkedéseket
(informécid, védékorlat) az Epitési teriiletre vald jogosulatian belépés megakaddlyozasara, Az
épités soran, csaktgy, mint barmely szerkezet befejezése utdn, az irdnyadd jogszabalyokban
¢s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefekietett egészségvédelmi, munkabiztonsagi,
munkavédelmi ¢s tlzvédelmi eldirdsokat be kell tartani. A Vallalkozo koteles:
a) elkerftést, vilagitast, érzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a
belejezésig ¢s a mitszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jardakat, korlatokat
¢s keritéseket), amelyek szikségesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az
érintett kozdsség ¢s a kapcsolodd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak
védelme és a megfleleld hasznalat biztositasa érdekében.
5.11. Villalkozd miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozo kofeles tevékenységeit az
Lpitési teriiletre illetve a Miiszaki ellendr éltal 1ovdhagyolt munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet elhatdrolasa a Vallatkozo feladata és koltsége. A Vallalkozdnak meg kell tennie
minden elézetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdasa érdekében és tavol kell tartania azokat/Gket a szomszédos
teriiletektdl.



5.12. A Létesitmény megvalositisa soran a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytdl mentes allapotban kell tartania és barmely eszkdzét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozonak el kel
takaritania és tavolitania az Epitési teriletrd] minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mér nem szitkségesek, kiilénos tekintettel, ha az adott
munkareszre vonatkozoan atadas-atvételre kerill sor, Az eszkoz8k, anyagok elhelyezésekor a
kozlekedési utakat, kitiritési Utvonalakat, tGzoltdsi felvonuldsi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.
5.13. A Vallalkoz6 kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozo részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkoz6 ezen kotelezetiségének a Miszaki
ellendr felszolitasanak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyzékonyv lezdrdsanak
datumdtol szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz eleget, a Miuszaki ellendr
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkizok eltavolitasat a Villalkozo koltségére és
kockazatéra mas vallalkozoval. A Vallalkozd jelen pont szerinti kitelezettségeinek nem vagy
lkésedelmes teljesitése esetén a Megrendel jogosult a felmeriilt t6bbletkdltségének és kdranak
az érvényesitésére is.
5.14. A Villalkozot felelésség terheli, az altala alkalmazott épitészeti modszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek sorrendiségéért.
5.15. A Villalkoz6 az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5.
§ (6) bekezdésében eldirt tabla, tovabba a projekt unios tamogatasaval kapcsolatos,
Megrendel6 dltal meghatarozott méretil, tartalmu tabla gydrtdsdara és az elOirt helyen torténd
kihelyezésére koteles. A tabla Megrendelé tulajdondba keriil, azonban gyartasi, kihelyezési
koltsége Vallatkozot terhels.
5.16. A Vallalkozd koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrdl tételes listat
késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjelélésével, a tablakat az épités idejére
leszerelni és biztonsagos helyen tdrolni, valamint legkésébb a miszaki atadas idépontjaig az
eredett helyen visszahelyezni. Ezen munkak kéltségét a Vallalkozasi Dij tartalmazza.
5.17. Vallalkozé kételes az Epitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkatigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra, munka-
¢és balesetvédelemre, szocidlis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozd jogszabalyt, tovabba
biztositania kell szamukra minden jogszabaly altal adott jogot. Vallalkozonak koteleznie kell
minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozd jogszabdlyt és el&irast betartsanak, beleértve
a munka- és egészségvédelmi eléirasokat is.
5.18. Vallalkozd a tevékenysége sordan kdteles masok személyhez 026d6 jogat tiszteletben
lartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kitlondsen a zajjal, porral és egyéb kellemetlen
hatasokkal jard munkdk ¢éjszakai, pihené ¢és tinnepnapokon vald végzésétol tartdzkodni.
Viallalkozo fenti kételezetfségeinek megsértése miatt mind a Megrendel§vel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizardlagos felelésségeel tartozik.
5.19. Minden anyagnalk, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy clkészitenie, meg kell felelnie:
ay Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban
eléirt I o. mindségiicknek, tovabba a Megrendelé utasitasaival ¢s a szerzddés
miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 8sszhangban kell lennie.
b) A mindsitésher sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.
¢) A muszaki atadds-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosigi)
engedélyek megléte.

5.20. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremikddni az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a koézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassdganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn
minden olyan- akar a korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg ¢s a



bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozd
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaro okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallatkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozd alkalmassagdnak igazoldsdban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzddéskatést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
Iényeges kortiimény, vagy az alvéllalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miaft a szerzodés
vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozo az
) atvéllalkozoval egylitt is meglelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek
a Véllalkozo a kdzbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

6.1.  Megrendel6 a szerzédés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkatertiletet ad at a Vallalkozonak a szerzédésben meghatarozott iitemezés szerint.
Amennyiben a munkateriilet atadasara a szerzédésben régzitett hataridében nem keril sor,
ugy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési napléban rdgziteni kell.

0.2, A munkatertilet tadasat kdvetden bedlld olyan kiriilmények esetén, amelyek eldre
nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik félnek sem
réhato fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol el6keriilt miitdrgy, melyet a kozmiitérkép
nem jelolt vagy a talajmunkdk soran el6keriilt 18szer, robbandanyag, kordbbi épiilet
maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottdl eltérd
altalajjellemz0k, stb.. Ennek a tényét az épitési napléban rogziteni kell. Az esetleges
tbbletkdltségek viselésérél ¢és hataridd modositastdl a Szerzddd Felek kotelesek irdsban
megallapodni. Amennyiben a t6bbletkdltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhatd, Szerz6dé
Feleknek a Kbt.-ben eléirt mddon, a szerz6dés modositasaval kell a koltségviselésrol
megallapodni,

6.3. Megrendeld koteles a munka sordn a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb idén beliil az épitési naploban vagy maés irdsos formdban nyilatkozni.
Amennyiben a Viéllalkozd altal hozza intézett kérdés a kivitelezés milszaki dokumentacidjat,
miiszaki tartalmat érinté valtoztatds, annak elfogaddsdra Megrendeld csak - tamogatas esetén -
a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozrem{ikdd Szervezet elbzetes jovahagyasaval
Jjogosul,

6.4.  Megrendeld koteles egytittmikddni a Vallalkozdval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilénosen a barmely okbdl adodd késedelem feloldasa érdekében vagy a jovéhagyott kiviteli
tervdokumentacioban ¢s kéltségvetésben kiit, de a kivitelezéskor be nem szerezhetd
anyagok, eszkoziok, berendezésck helyetlesitésére tett vallalkozoi javaslatra t6rténd soron
kiviili nyilatkozattéteiben.

6.5.  Megrendeld kételes kitlizni a mitszaki dtadds-atvétel idépontjat a Vallalkozd készre
jelentésc alapjan.

0.6.  Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a miiszaki ellenér altal igazolt teljesitésre
vonatkozdan a hozzijarulasat a teljesitési Igazolas kiadasahoz, a teljesitést kovetd 15 napon
beliil megadni a teljesitési Igazolds alafrasaval.

6.7.  Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafdzisok mindségellendrzését
figgetlen kiilsé szervezet bevondsaval elrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem
¢r1 el a vonatkozd szabvanyokban és eldirdsokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a
Megrendeld és Vallalkozd kozétt véleményeltérés van, A vizsgalatot a Megrendeld és a
Vallalkozé kozosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az allitisa a
bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvénycben dént az anyag vagy
szerkezet bontdsarol, cseréjérdl vagy az értékesokkenés megdallapitasars] a szakvélemény
kézhezvételétdl szamitott 5 napon belil.



6.8, Jogosult az elkészilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Valtalkozoval djra
elvégeztemni, amennyiben az nem a szerz6dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el

6.9.  Megrendeld elételjesitést elfogad.

0.10. Megrendeld viz és az clektromos energiavételezés Ichetsépét biztositja. A
keretmegallapodasos eljards masodik részében a verseny ujranyitasara vonatkozo felhivasban
az ajanlatkérd kikotheti, hogy a viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét térités
ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

6.12. A megrendelé altal alkalmazott miszaki ellenérék jognyilatkozat tételére nem
Jjogosultak.

7. Egyuittmikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikidni kotelesek. Egyik fél koteles a mdsik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba térténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet.
Megrendel6 képviseldie:
Fakan Zoltan miszaki irodavezetd
Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@emfu-szeped hu

Vallalkozo képviseldie:

Név: Balogh Antal Beosztds: Fpitész felelts milszaki vezetd
Tel.: 431-7000
Email: fitkarsagfokipextcam. hu

Név: Miklan Istvan Beosztas: Elelkdromos felelés miszaki vezetd
Tel.: 431-7000/7027. mellék
Email: titkarsaetikipexteam.hu

7.2, A Vallalkozo koteles épitési napldt vezetni, ¢és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miszaki ellendrdk hozzaférését biztositva. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.,
7.3. Vita esetén az ¢épitési napléba tett bejegyzésck az irdnyadok. Felek az épitési naploban
irasban rdgzitenck minden olyan kérliiményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal
kapcsolatos, A felek nyolc napon belil tehetnek egymds bejegyzésére joghatdlyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali ériesités kotelezd.
7.4. Az eltakarasra ker(ilé munkarészek eldzetes ellendérzésére a Vallalkozo a Megrendelét az
eltakards elétt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.
7.5. Villalkozo kezdeményezheti a tervben szerepld miszaki megoldas helyett, hasonld
miszaki tartalom, de azonos mindségdi megoldds alkalmazasat a Megrendelével 16réné
egyeztetés alapjan. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye sziikséges.
7.6. Vallalkozd kételes allandd helyszini képviseltje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet,
irdnyitast valamint az Srzést (sajiat koltségén) a kivitelezés folyaman.
7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt,
Kbt: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddést a kozbeszerzési cljdrds alapjan nyertes
ajanlattevoként szerzddd félnek, iiletve kozdsen ajanlatot tevdknek, vagy - ha az ajanlatkérd
gazdalkodd szervezet létrehozdsdnak kitelezettségét eliirta vagy azt lehetiveé tette [27. §] - a

nyertes  ajanlattevé  (ajanlattevék)  kizdrdlagos  részesedésével  léirehozott  gazdélkodo
szervezeinek {(a tovabbiakban: projekttarsasdg) kell teljesitente.
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(2} Az ajanlaitevoként szerz8dd 18] teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivételle! — kiteles
kizremitkodni az olyan alvéllalkozd és szakember, amely a kozbeszerzési eljardasban részt
vett az ajankattevd  alkalmassigdnak igazolisaban. Az ajanlattevd kiteles az
ajdnlatkérdnek a teljesttés soran minden olyan - akar a kordbban megjeldlt alvallalkozd
helyett igénybe venni kivant - alvillalkozd bevondsdt bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az ltala igénybe
venni kivant alvallalkozéd nem all az 36, § — valamint, ha a megeldzo kizbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizdrd okok hatdlya alait.

(3} Az olyan alvillalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekerdésben: alvallalkozd)
helyelt, aki vagy amely a kiizbeszerzési eljarasban részt velt az ajanlatievd alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajdnlatkérd hozzajaruldsaval és abban az esctben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzidéskdtést kovetden — a szerzdddskdtéskor elre nem
lathatd ok kdvetkeztében — bedllott Knyeges kdrilmény, vagy az alvallalkozéd bizonyithatd
hibds teljesitése miatt a szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelalt
alvallalkozdval, ¢s ha az ajanlattevi az Gj alvallalkozdval egyiitt is megfele]l azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanfattevéként szerzddd 8] a kdzbeszerzési
eljarashan az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményl vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekdvetkezésénck elharitasdra az adott Fél a Szerzédés megkdtését
megeldzden alapvetden nem készilhetett fel,
c) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy
nem volt képes ellendrzése ala vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2, Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magédba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupdn ezekre
korlatozédva:
a) hdabora, Thadidllapot (hadizenettel, vagy anélkdl), invazié, ellenséges
cselekmények,
b) lazadds, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd
alkalmazasa, vagy polgarhabord,
¢) zendiilés, villongds, rendzavards szirdjk vagy elbocsdtasok, amely nem a
Vallalkozd Személyzetén és més alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kdzott
tort ki,
d) hdbords robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzas,
radioaktiv szennyezddés, és
¢) természeti katasztrotak, mint példaul arviz, belviz, t6ldrengés, hurrikan, tajfun,
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta fog valni
barmely szerzidéses kitelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a mdsik Fél
reszére megjeldlve azt az eseményt vagy kortilményt, amely a Vis Major helyzetet eldidézi és
meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy gitoltta fog valni.
A bejelentést legkesdbb attol a naptd] szamitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, amikor a
bejelentd Fél tudomdsara jutott a Vis Major-t képezt esemény, vagy koriilmény eldallta (vagy
amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil
a kérdéses kotelezettségek teljesftése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggdtolja ét azok
teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb elbirdsaitl, a Vis Major nem alkalmazhatd
egyik Fél azon kotelezetiségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti
kifizetésre vonatkoznak.
8.4. A késedelem minimalizalasdnak kotelezettsége: Mindegyik Fél kodteles mindenkor
megtenni minden t6le telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adddé késedelem
minimalizdldsa érdekében. Az adott Fél kételes értesiteni a mésik Felet, amikor a Vis Major
altall belolyasoltsaga megszlnt.
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8.5. A Vis Major kovetkezményei: Ha a Vallalkozd Vis Major miatt korlatozva van barmely
szerzddéses kotelezettségének elldtdsaban, amelyet a Miiszaki ellenérnek bejelentett és a Vis
Major miait késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosulita valik a Megvalositas idétartamanak
meghosszabbitasara a késedelem okozta mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved.
Az indokolt hataridd modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miszaki ellendr kiteles a
Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

8.6. lelmondas lehetésége, kifizetés és felmentés: Ha alapveten a Létesitmény teljes
kivitelezése 80 napon keresztil Vis Major miatt folyamatosan akadédlyoztatva van, amely
bejelentésre keriilt, vagy tobbszort rovidebb id6északokra, amelyek 6sszessége tobb mint 140
napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél bejelentheti a masik
Fének, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen esetben a felmondasnak hét nappal a bejelentést
kévetden hatdlyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellenér koteles
meghatdrozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési lgazolast a
teljesités aranyos részérdl,

9. A munka atadas-atvétele:

9.1, A Szerzédésben meghatdrozolt Létesiiményt miiszaki dtadds-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok eléirasainak megfelelden. A miszaki atadds-atvételi eljardst meg kell
elézni egy eldzetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozé értesitése alapjan a Milszaki
ellenor az értesitésben megjelolt iddpontban kételes a munkateriifeten megjelenni, és az
atvételre felajdnlott szakaszt vagy Létesitményt a korlilmények altal lehetévé tett legrovidebb
1d6n beliil megvizsgalni abbdl a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori dllapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkdk befejezésérol és teljesitésre felajanlasarol
az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idépont eldte legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miszaki cllendrt, megjeldlve az elézetes bejards és a miiszaki atadds-
atvételi eljaras megkezdésének napijat is.

9.2, Ha a Miszaki cllendr az eclézetes bejards sordn megdallapitja, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerzédéses kellékeknek,
errGl azzal értesiti a Megrendeldt és a Véllalkozot, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak a Vallalkozd éltal jelzett idépontban nincs akadalya. Bllenkezd esetben az
¢épitési napléban vagy az ahhoz csatolt hiAnypotlasi jegyzékben meghatirozza azokat a
Javitasokat ¢s hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a
miiszaki atadas-dtvételi eljards megkezdéséig a Viallalkozénak még el kell végeznic.

9.3. A Megrendelé a miszaki atadas-dtvétell eljarast a hianypotldsi jegyzék Vallalkozo altali
leljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitlizi és a felek az dtadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendelé a szolgaltatdst a muszaki atadds-atvételi eljaras sordn vizsgilia
meg. A jogszabdlyban megjeldlt szervek meghivésa a Vallaikozo kotelezettsége,

9.4. A milszaki atadas-atvétell eljaras magéban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a SzerzOdésben és  amnak  mellékleteiben  meghatarozott
kovetelményeknek és a hatosagl elbirdsoknak, valamint az  esetlegesen
menetkdzben  elrendelt  megrendeléi  modositasoknak,  Valtoztatasoknak
megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b} rendelkezésre dllnak az cljardst megeldzd alkalmassdgi és minéségi vizspalatok
bizonyitvanyal ¢s azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatdsagok
nem [atnak okot az engedély megtagadasara. A kzmi rendszerek vonatkozisaban
ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozd szolgaltatja,

¢) azatvételt megeldzd izemprobak sikeresen befejezddtek.

d) Vallalkozdnak megteleloségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetck, berendezések, druk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az
elvégzett munkdk szakszeriisépére,
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9.5. A Szerz6dd Feleknek a mtszaki atadds-dtvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban
késziild jegyzikonyvben kell régzitenie, jegyzokényvnek tartalmaznia kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b} aMegrendeld szerint még fennallo hibak, hianyok felsoroldsat és értékét,

¢) a Viallalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-e,
ha nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgaltatdst a megallapitott hibdkkal, hidnyokkal dtveszi,

e) a Miszaki ellendrnek a hibdk, hidnyok értékére, és azok kilavitasara, potlasira
sziikséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet FFelek irdnyadonak tekintenek,

f) az atadas-dtvételre meghivottak ¢és  nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait.

£) a 19172009 (1X.15.} Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkdk folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszeril hasznalatot. Amennyiben a Megrendel
a szolgaltatast a megdllapitott hibakkal, hidnyokkal veszi at, a kijavitasukra, potldsukra tiizitt
hataridén 1l a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kelt a Megrendeld nyilatkozatat arra nézve, hogy
a Teljesitést biztositékot érvényesiti-e, tovibbd meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas
kiaddsara vonatkozé szabalyokat.

9.7. Vallalkozd szerzidéses kitelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak a napja. A muszaki atadas-atvételi eljardst 25 napon beliil
be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli
akkor sem, ha a miiszaki dtadds-atvétel belejezésének a napja a szerzddés szerinti teljesités
napjandl késébbi idépontra esik.

9.8. Az atadas-atvételi eljdrds soran a Vidllalkozo kételes a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadast dokumentéaciot, mely tartalmazza:

a) IPelelds Maszaki Vezetdi nyilatkozatok.

b) Vallalkozéd szabvanyossdgrol szol6 nyilatkozatai, hogy az éplilet, az elkészilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok ¢és berendezések az érintett szabvanyoknalk
megfelelnek.

¢) A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségl igazolasa.

d) A pontos kivitelezést visszatikrozd ,,Megvalosuldsi tervdokumentacié™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. efektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mitleirdasokkal,
fotodokumentacidval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi
feltiintetésével.

e) JegyzOkonyvek a probatizemek, az lizemi-és beallitasi eljarasok eredményérol.

f) Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrd] és  szabvdnyossagrol. EBlsé
feltilvizsgalati jegyzdkdnyv

g) Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h) Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

1) Kozmi-tizemeltetdk  (viz-csatorna,  villamos  energia, gaz)  hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

§)  Karbantartasi atmutatd,

k) Epitési napld hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

) Az atadasra keriildé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres dtadas-atvételi eljarasrél felek jegyzdkonyvet vesznek fel.

9.11. I Szerzédésnek meg nem felels teljesités elfogaddsa nem jelent lemondist a
szerzodésszegésbl eredd egyeb igényekrdl.

9.12. A jelen 9. pontban cldirt cljards a keretmegallapoddsos eljards masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozd felhivasban modositasra, kicgészitésre keriithet, ha az adott
kivitelezés miszaki jellege azt megkoveteli.
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10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Viallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalositasara 60 honap jotallasi kotelezeltség
terheli. A keretmegallapodds mdsodik részében a verseny djranyitdsa feltételel kozott a
megrendeld jogosult a jotalldsi id6t rovidebb hataridében meghatarozni.. A jotallasi id6szak
kezdd napjat a miszaki dtadas-atvételi jegyzokdnyvben kell rgziteni. A jotallasi id6szakba
nem szamit be, ¢s az id6tartamot meg kell ndvelni azzal az id6tartammal, ameddig a
Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznalhatd olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo
a felelés. Ha egy hiba eldfordul, vagy karosodas torténik, a Vallalkozdt e targyban a
Megrendelének, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell, eldirva a javitds hataridejét is.
10.2.  Hibak javitdsdnak koltsége: Minden a jotallasi kitelezettség keretében hivatkozott
munkat a Vallalkozo kockazatira és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a munka
clvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:
a) barmely, a Vallalkozo felelésségi korébe tartozo tervezés miatt,
b) a Szerzddéssel tsszhangban nem 18vé berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt,
vagy
¢) a Vallalkozd barmely egyéb kdtelezettsége betartdsanak elmulasztasa miait.
10.3. Hibdak kijavitdsdnak eclmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozd elmulasztja a
hibak kijavitdsat az eléirt hataridon beldl, a Megrendeld jogosult sajdt maga elvégezni, vagy
mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Véllalkozo lett volna
koteles elvégerni sajat koltségén a szerzddés értelmében, és jogosult a hiba kijavitasival
felmeriilt dsszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni,
10.4. A Létesitmény hibés részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy kdrosodds nem
javithaté ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendelé hozzjarul, a
Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletré] a meghibisodott, vagy karosodott Berendezést
Javitds céljabol.
10.5.  Tovabbi probak: Ha a hiba vagy kdrosodas helyredllitdsanak munkalata befolyasolja a
[étesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eléirhatja a Szerzédésben eléirt barmely proba
megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol szamitott legkésébb 28 napon
beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat azon feltételek alapjan kell elvégezni,
amelyek a korabbi prébak esetében voltak eldirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a prébakat a
felelGsséget viseld Fél kockazatara ¢s kaltségére kell elvégeszni.
10.6.  Kotelezd Alkalmassdgi Idészak: A Vallalkozo jétallasi kitelezetiséget nem érintik a
Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kételezd atkalmassagi idékre
vonatkozo aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettsépeit:
a) a Pik. vonatkozo eldirdsai és
b) a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKkM egyiittes rendelet (Kotelezd
Alkalmassagi 1dészak), valamint a 12/1988. (XI11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendelet.
¢) Az egyes nyomvonal jellegll épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl
szolo 12/1988. (X1 27) EVM-I})M—KM—MEM—KVM egytittes rendeletben
megfogalmazott kotelezd alkalmassagi id6k esetében e rendelel irdnyado a
szavatossagl jogok 1gényérvényesitési hatdridejét illetden is.
10.7. Kartérités: A Vallalkozd koteles mentesiteni a Megrendeldt, a  Megrendeld
személyzetét és a neviikben eljard személyeket kiiléndsen az alabbiakban felsoroltak alapjan
felmeriild kovetelések, karok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi dijakat és
koltsegeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla, bérmely
tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil), amely a
Vallalkozé  altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy azokra
visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositasa és befejezése, barmely hiba kijavitasa sordn
kisvetkezett be, kivéve ha a Megrendels, a Megrendeld személyzete, vagy barmely
képviseldjitk szandékos cselekedetére, vagy szerzdésszegésére vezethetd vissza.
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10.8. Egyebekben Megrendeld  Vallalkozd  karokozésa esetén  teljeskori  kartéritést
kovetelhet a polgari jogi feleléssée szabalyai szerint

11. A szerzddést biztosité mellékkatelezettségek:

11.1  Szerzédo felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozd
késedelmes-, hibds teljesités esetén kotbér és kartéritési feleldsséggel tartozik. A kotbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kithért meghalado kérat, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A késedelmes vagy
hibas teljesités esctére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozd
késedelmes €s hibas teljesités esetén kateles a teljesitésre pothataridét vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjdra, naponta
vallalkozo1 netto dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes
idészakdra érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést
irasban azonnali hatallyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozo felrdhatd magatartasa
kévetkeztében felmerild - a kotbér mértékét meghaladd — kardt a Vallalkozd kételes
megtériteni. Hatdrid6ben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a
miszaki 4ladds-atvétel a szerzédésben eléirt hataridén  beldl, illet6leg hatidrnapon
megkezdddott, és a szerzddésben meghatarozott idén beliil eredményesen befejezddot,

11.3 . Amennyiben Véilalkozd nem szerzddésszerlien teljesit, kiteles — amennyiben a hiba
javithato — a hibat kijavitani, vagy a hibasan feljesitett munkarész Miszaki ellenér altal
megallapitott netto értekének alapulvételével 10 % hibds teljesitési kothért fizetni,

1.4 A kotbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késcedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil
cltehk, vagy a kithér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a
szerz6dés felmonddasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.

b) Hibas teljesités esctén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabdly szerint.

11,5, Nem felrohaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
tejezet alkalmazasaban a Megrendeld késedelme alatt értendé a Megrendeld és az
¢rdekkorébe tartozd teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridd  mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eléidézé magatartdsa  vagy valamely
Megrendeloi kotelezettség elmulasziisa,

11.6. A Vallalkoz6 késedelme esetén a Szerz6dé Felek egyeztemi kitelesek, meghatirozva
a késedelem okdt, annak kiivetkezményeit, és a késedelem felszamoldsdra tett intézkedéseket.
Az egyeztetésrdl jegyzlkionyv és épitési naplobejegyzés késziil, Ugyanilyen modon kell
chiarm a Megrendeld késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet eldidézd Megrendeli
magatartds, mulasztas esetén, azon tdl, hogy ¢ tényeket a Vatlalkozonak az épitési napldban
minden esetben régzitenie kell,

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitést hataridék meghosszabbodnak a késedelem
iddtartalmaval, A késedelenrd] épitési naplobejegyzést kell készitent.

11.8.  Meghiusulast kithér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozonak felrohaté okbél
torténd - meghitsuldsa esetén meghitGsulasi kétbért fizetni, A meghidsuldsi kotbér mértéke a
netto szerzddéses osszeg 20 %-a.

12. Szerzddés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:
12.1. A szerzddés megsziinik a felek szerz8désszer( teljesitésével.
12.2. A Megrendeld jogosult a Szerz6dés felmondasara, ha a Vallalkozo:
a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozo
kotelezettségének vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.
b) munkaterilet dtadasatol szamitoft 15 napon belil a kivitelezést nem kezdi meg
vagy  cgyoldaltan  felhagy a  Létesitmény  megvalositasaval, illetve
félreérthetetlentl kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem
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tesz eleget Szerzddés szerinti kitelezettségeinek,

c) akésedelmi kotbér mérteke eléri a szerzddés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) elmarad a milszaki atadas-atveételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy
a Miszaki ellenér altal kiadott, helyrealiitasi munkara vonatkozo felszdlitdsban
foglaltak teljesitése a megéllapitott pdthatariddben vagy ilyen hidnydban, a
felszolitas kézhervételét kdvetd 20 napon beliil,

e) alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhazza
a SzerzOdést, vagy egyéb moddon megszegi az alvallalkozok bevondsara, az
alvéllalkozdkkal kapesolatos adatszolgaltatasra vagy az alvéllalkozok iranydban
az ellenszolgaltatas kifizetésére irdnyado szabalyokat,

f} csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszdmolds-, végelszamolas
indul ellene, behajtast vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel
kényszer-egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve
hitelez0i javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak
barmelyike, vagy

g) Villalkozd  személyzetének tagja, képviseléje, alvallalkozdja  kenbpénzt,
ajandékot, borravaldt vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni
Osztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabol,
hogy az adott szemely megtegyen, vagy elnézzen bammely cselekedetet a
Szerzodéssel kapesolatosan, vagy eldnyben részesitsen /diszkrimindljon, illetve
elnézze az elonyben részesitést/diszkriminaciot barmely személyt illetden a
Szerzddéssel kapesolatosan,

12.3. Fenti a), b)d)} és g) esetek vagy korlilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a
Megrendeld 14 napos hataridovel felmondhatja a Szerzodést és kiutasithatja a Vallalkozot az
Epitési teriiletrd] egy errdl sz616 értesitéssel. A fenti ¢) ¢) és (f) és h) bekezdésekben leirtak
eléforduldsa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozd értesitéssel, azonnali hatdllyal
felmondhatja a SzerzGdést.

124, Ha a Véllalkozd nem tavolitja el haladéktalanul eszkdzeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és kiltségére elavolitiathatja azokat.
12.5. A felmondas idépontjdban a Véllalkozd altal a Szerzddésnek megfelelden mar
elkészitett ¢s beépitelt Létesitmény részeknek és az czen id6pontig efkészitett, benyujtott és
Miszaki ellendr altal jovdhagyott Vallalkozo Dokumentumainak a tulajdonjoga éatszall a
Megrendeltre. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a SzerzO0dést, nem befolydsolja
Megrendeld egyéb jogail.

12.6. Tzt kévetden a Véllalkozonak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szallitania
bérmely szitkséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miiszaki ellenér részére a Vallalkozo
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az 6 részére
keszitettek, Ugyanakkor a Vallalkozénak legjobb igyekezete szerint térekednie kell, hogy az
értesitésben szerepld minden clogadhatd utasitasnak eleget tegyen barmely alvallalkozasi
szerzddés dtruhazasara és az élet és vagyon védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak
szavatolasa érdekében.

[2.7. A felmondast kdvetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas &dltal ©orténd befejezése targyaban. A Megrendeld ¢és a  befejezésben
kozremiliksdé felhasznalhat barmely, a Vallalkozo altal készitett, vagy a részére mas altal
készitett Arut, Vallalkozd Dokumentumait és mas tervet,

12,8, Miutdn a Megrendeld részérdl inditott felmondas hatdlyba Iépett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés
koltsége és barmely hiba kijavitdsanak kéltsége, a késedelmi kothér és banmely
mas a Megrendeldt terheld kiltség meghatarozasra nem keriilt, és/vagy
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b) jogosult barmely kéltsége és kdra Villalkozd altali megtéritésére és a Létesitmeény
befejezése sordn keletkezett tébbletkiadasok megtéritésére levonva a Villalkozo
részére Jaréd  Osszegekel. Barmely ilyen veszteség, kar és  (obbletkdliség
visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd részére a
fennmarado Gsszeget.

¢) jogosult a meghitsulasi kotbért a Viéllalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondasira barmikor, amikor az
szamara megfelel, de koteles a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Viallalkozd jogosult a Szerz0dés felmonddsdra, amennyiben;

a) a Vallalkozd nem kap elfogadhatd tajékoztatast 40 napon beliil attol az idépontiol
szamitva, hogy a munka felfiijggesztésére vonatkozd értesitését kibocsatotta a
Megrendeldt terheld pénziigyi intézkedések elmulasztasa miatt,

b) a Vallalkozd nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére jaro
kifizetést a jelen SzerzOdésben meghatarozott idétartam lejartat kovetd 40 napon
beliil,

¢) a Megrendeld csddbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas, behajtasi
vagy végrehajtasi eljards indul ellene, hitelezéivel kényszer-egyezséget kot, vagy

d) felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezéi javara és dltaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast
valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike,

12.11. Fenti esetek vagy koértlmények barmelyikénck cléfordulasa esetén a Vallalkozo 15
napos hataridovel felmondhatia a Szerzddést egy errdl sz016 értesitéssel. A Vallalkozo azon
dontése, hogy felmondja a Szerzodést, nem befolyasolja a Vallalkozé egyéh jogait, akar a
SzerzOdésen bellil, vagy azon tulmenden.

12.12. Munka felfliggeszicése ¢s a Vallalkozoi eszkdz0k cltdvolitisa: Miutan a Megrendeld
felmonddsa, Vallalkozo felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas hatalyba
1épett, a Vallalkozo koteles azonnal:

a) Dbesztntetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkikat, amelyeket a
Miszakt ellenér rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény
biztonsaga érdekében,

b} atadni a Villalkozé Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat ¢és mas
munkakat, amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és

¢) eltavolitani az Epitési teriiletr6l minden mds arut, kivéve, amelyek a biztonsdg
érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teritletet,

Amemnyiben Vallalkozd jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, tgy
Megrendeld azokat Vallalkozo veszélyére és kiltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondas idbpontjdban a Vallalkozd altal a Szerzodésnek megfelelden mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek ¢s az ezen iddpontig elkészitett, benyijtott és a
Miiszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszalt a
Megrendelore.

12.14. A Megrendelé a Vallalkozd szerzddésszer teljesitése kirében az aldbbiak szerint
teljesitményértékelést alkalmaz:

A Vallalkozo nem tesz eleget szerzddéses kitelezettségének, amennyiben a

1. keretmegallapodas megkotése utan a konkrét teljesitésre killdott, a keretszerzddés
megkotésére wanyuld ajanlattéleli felhivasra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja
a versenyt a keretszerzodés megkotéséhez,

2. a keretmegallapodasos eljaras clsé részében vallalt rezsidradijat meghaladd

ajanlatot tesz a keretszerzédés megkdtésére iranyuld ajanlattételi felhivasra,
a Vallalkozdnak felrohatdan késedelembe esik,
a Vallalkozonak felrohatéan hibas teljesités allapithatéd meg.

ot
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Amennyiben a Villalkozo6 a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, gy
a Megrendel6 ezen koriilményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Villalkoz6 3 egymast kovetd keretszerz6dés megkotésére iranyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Villalkozo tekintetében a keretmegallapodas megkotésétél szamitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodas megkotésétol szamitottan barmely fenti pont szerinti
esemény szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendeld jogosult a Villalkozdoval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:

13.1. A jelen szerzdésbdl eredd jogvitakat a szerzodé felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6dd Felek a vita elbiralasa
céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett allando
Valasztott Birdsdg kizardlagos illetékességének. A felek kikotik, hogy az eljards nyelve
magyar ¢s az eljardsban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatat kell
alkalmazni.

13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13.3. A Villalkozé nyilatkozik, hogy a szerzdés targyat képezd feladatot ellatd, a
Vallalkozot képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A jelen szerzodés csak a Kbt. eldirdsai szerint, kozds megegyezéssel irdsban
modosithato.

Szerz6dd felek jelen szerzodést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOot jovahagyolag irtdk ala. E szerzédés 16 szamozott oldalbol all.

. X . .
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AJANLATI TABLAZAT

EPITESI KERETMEGALLAPODAS

, Munkanem ) Rezsiéradij | _, ) Solyozott netté
Szorszam i Munkanem megnevezése ) Sulyszam .. L.
szama (netto) rezsioradij
Epitész

1. 13 Ducolas, foldpart megtamasztds 1100 i 1100
2. 15 Zsaluzas és dllvanyozas 1300 1 1300
3. 21 Irtas, féld-és szikfamunka 1150 1 1150
4. 23 Sikalapozasok 1200 1 1200

5. 31 Helyszini beton és vasbeto kak 1190 3
yszini n mun 3570

6. 32 EI()’regyé‘rtot’F ép[jlets:zerkezeti elem 1200 1
elhelyezése és szerelése 1200
7. 33 Falazds és egyéb kdmiives munkak 1190 3 3570
8, 35 Acsmunka 1200 2 2 400
9. 36 Vakolds és rahicolas 1190 3 3570
10. 39 Szdrazépités 1180 3 3570
il. 41 Tetdfedés 1210 1 1210

- T | .y

12, 42 A{Jza'tife52|tes, hideg-és melegburkolatok 1300 3
készitése 3900
13. 43 Badogozas 1200 1 1200
14, 44 Asztalos szerkezetek elthelyezése 1190 2 2380
15. 45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése 1200 2 2 400

16, 47 Fe l,{le'tkfapzes (fles.,t’es’, mazolas, 1100 3
tapétdzas, korrdzidvédelem) 3300
17. 48 Szigetelés 1200 2 2 400

18, 50 Beltéri b(laepltett berendezési targyak 1195 n
elhelyezése 1195

Gépész
1. 81-000 CsOvezetékek bontédsa 1315 1 1315
2, 81-001 ivovizvezeték kigpitése 1315 3 3945
3. 81-002 Lefolyovezeték szerelése 1315 2 2630
4, 81-003 Gazvezeték kidpitése 1315 1 1315
5. 81-004 Fltési vezetél kigpitése 1315 3 3945
6. 81-009 technologiai vezeték kiépitése 1315 1 1315
7. 82-000 szerelvények leszerelése 1350 1 1350
8. 82-004 Melegviztermeld herendezés beépitése 1350 1 1350
9, 82-005 Kazanok, tartozékok osztok szerelése 1350 1 1350
Vivellatas b P ,

10. 89-009 izellatds erendefzess targyainak 1350 5
szerelése 2700
11. 82-012 Flit6testek beszereldse 1350 2 2700
12. 83-001 szell6z& idomok és vezetekek szerelése 1350 1 1350
13. 83-006 Ventilidtorok szerelése 1350 1 1350
14, 84-000 Légkondicionald berendezések bontdsa 1150 1 1150
15. 84-001 Lakossdgi kiimaberendezések szerelése 1560 2 3120




Elektromos

1. 71-000 Bontéasi munkak 1195 1 1195
2. 71-001  |Véddestvek csatornak szerelése 1195 1 1195
3. 71-002  |Vezetékek létesitése 1195 2 2 380
4. 71-003  [Szerelési anyagok beépitése 1195 1 1195

5 21.004 Rfog?’,liiestcchmkm szerelések 1195 1
készitése 1195

‘. 1-005 V11ag1tas{teclnnka1 szerelvények 1195 5
clhelyezése 2 390

% ge IrAnita e

. 21-006 Vezérlés, ?S Irar‘wyxtafs’fec nikai 1200 i
herendezések létesitése 1200
8. 71-007 Kapcsolok, és csatlakozok szerelése 1195 2 2 350
9, 71-008 Biztositok védelmi eszkdzok szerelése 1195 1 1195
10. 71-009  |Aramkéri elosztok, szekrények szerelése 1195 2 2 390
11. 71-010 Lampatestek, fényforrasok ethelyezése 1195 1 1195
12. 71-012 Egyéh berendezési targyak szerelése 1195 1 1195

13, 21-013 Vlliamles erintésvédelmi halozatok 1195 5
szerelése 23980
14. 71-101 Kdz és térvildgitas létesitése 1195 1 1195

Eptiletautomatikai informatikai

15. 72 1290 1
rendszerek szerelése 1290
16. 74 Tiz és riaszto berendezések szerelése 1340 2 5 680
SULYOZOTT NETTO REZSIORADIJAK OSSZESEN: 98 180




