Vallalkozasi keretmegallapodas
Szerz0dés szama: 30/K/2013/SZTE/?.

mely 1étrejott a Szegedi Tudomanyegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13., Addazonositd
szam: 15329815-2-06, Képviseli: Prof. Dr. Szabé Gébor rektor, Dr. Maj6 Zoltan fdigazgato)
mint Megrendeld, valamint a Berill Invest Kft. (6724 Szeged, Arviz u. 40., Addazonosito
szdm: 10579503-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-001155, képviseli: Makra Sandor tigyvezetd),
mint Vallalkozo kozott az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételekkel:

Elézmény:

1. A Megrendeld a Kbt. Kbt. Harmadik rész szerinti keretmegallapodasos eljarast folytatott le
a Kbt. 108-110. § elbirasai alapjan, a 109, § (1) bekezdés d) pontja szerint. Ezen eljaras
eredményeként a Megrendeld 8 nyertes ajanlattevével, mint Vallalkozéval kot
keretmegallapodast. A Kbt. 110. § (5) bekezdése alapjan a Megrendelé a verseny
Ujranyitasaval rendeli meg a keretmegéllapodédsos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munkat.

Ezen keretmegallapodasban rogritett szerzddéses feltételek annyiban nem tekinthetdk
kotelezd érvényiinek, amennyiben a keretmegallapodasos eljaras masodik részében a konkrét
kivitelezési munka jellemzdje ezt megkivanja. Az adoft kivitelezéshez kapcsolodod eltérd
szabalyokat a masodik részben a keretmegallapodasban részes Vallalkozok részére kiildott, a
verseny ujranyitasa soran lefolytatott eljardsban hatdrozza meg a Megrendeld.

2. A keretszerzodés a jelen szerz6dés alairasatol 18 honapi idészakra vonatkozik.

3. A felek a jelen keretszerzodésbe a keretmegdaliapodasos eljaras masodik része szerinti
kivitelezés munkak egyes konkrét szerz6déses elemeit is beépitették, egységes szerkezetben.
A konkrét épitési beruhazas esetében ezen keretszerzodést az aktudlis €pitési munka konkrét
adataival kotik meg a felek.

1. A szerz6dés targya:

1.1. A Megrendeld részére épliletek felbjitasi-kivitelezési munkainak teljesitésére,
keretmegéllapodésos eljaras keretében

A teljesités helye: A Megrendeld dsszes Kara, Intézete, telephelye részére biztositja a targyi
kozbeszerzési eljarasban a beszerzést. A Szegedi Tudomdnyegyetem szervezeti egységei
megtaldthatok a www.u-szeged.hu oldalon. Az egyes kivitelezések konkrét helyszinét a
keretemegdllapodasos eljards madasodik részében, a verseny (jranyitdsara vonatkozd
felhivasban adja meg.

1.2. A Megrendel$ és a Vallalkozd rdgziti, hogy az 1.1. pontban meghatarozott munkdk
terjedelmét, miszaki tartalmdt a verseny Ujranyitdsdaval a kozbeszerzési ajanlattételi felhivés
¢s dokumentacio, a hozzad kapcsolédd engedélyezési és kiviteli tervdokumentécio, az
engedélyek, a hatdsdgi eldirdsok, a kozbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras
jegyzGkonyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozé kotelessége, hogy a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulményozza az elvart miiszaki igényt és ajanlatat ennek alapjan
fegye meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztaly, illetve az egyéb jogszabdlyoknak, hatésdgi
eloirasoknak, szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerli hasznalatot biztositd
terjedelemben és mindségben torténhet.



2. Vallalkozasi dij:
2.1.A keretmegallapodasos eljaras elsd részében a megadott koltségvetésre, illetve azon
beliil a Vallalkozé altal benydjtott rezsioradijakra kistik a felek a jelen keretmegéllapodast,
amelyeket a jelen szerzddés fizikailag nem csatolt melléklete tartalmazza.

Az ajanlati rezsioradij atalanydij, amely nem tartalmazza a felhaszndlt anyagok koltségét,
de fedezi a munkateriilet atadasatdol a miszaki 4taddsig terjedd idémunkadijit, a
munkavégzéshez szitkséges beszerzéseket, egyéb logisztikai feladatot.

2.2. A keretmegallapodasos eljaras masodik részében, a verseny Ujranyitdsdra vonatkozo
felhivasra a Vallalkozé koteles a 2.1. pontban régzitett vagy annal a Megrendel6 részére
kedvezobb rezsioradij alkalmazasaval az 4rajanlatdt megtenni, amennyiben az adott
kivitelezésre ajanlatot kivan benyujtani. A Vallalkozénak a miiszaki leirasbol, tervekbdl, a
helyszini bejardson megismert miiszaki igény szerint kell a kivitelezésre ajanlatot tenni és
nyertessége esetén a kivitelezést a tervek alapjan megvalodsitani. A konkrét kivitelezésekre
vonatkozo koltségvetések csak alapul szolgalnak az ajaniat bearazasdhoz, azonban a
kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes miiszaki
tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tébbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A vallalkozd a
szerzbdésben meghatdrozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani,
amelyek a szerzédésszerl teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszerit hasznélatanak
biztosftdsdhoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt Aallitja el, az ehhez
szilkséges fevékenység terjedelmétdl, mennyiségi OsszetevOitd! fuggetlentul az elére
kikétott dij érvényesithetd. Poétmunkaként csak a Megrendelo altal a szerzddés megkotése
utan elrendeft munkak tekinthetok. A Vallalkozonak a tervtol részben eltérd tartalommal
valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak, az atalanydijat emelni csak az elrendelt pdtmunka
Osszegével lehet.

3. Fizetési feltételek:
3.1. El6legfizetés: A Megrendel$ a Kbt. el6irasai szerint az alabbi esetekben fizet elbleget
a keretmegdllapodas masodik részében felmeriild konkrét kivitelezések tekintetében:

Ha a kivitelezés teljesitésének idétartama a két honapot (60 napot) meghaladja, a
Vallalkozd a szerzodésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld dsszeg, de
legfeliebb 10 millié forint eldlegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben a
Vallalkozé elélegre igényt tart, azt a Megrendelo legkésébb az épitési munkatertilet
dtadasat kovetd 15 napon belil koteles kifizetni.

Az el6legkérés feltétele: A Vallalkozdnak a szerzédés aldirdsat koveté 3 munkanapon
beliil az eldleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére sz0lo hatéllyal, az
elbleggel megegyezd Osszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatian biztositékot kell adnia
a Kbt. 126. § (1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés szerinti formaban a Megrendeld részére
Megrendeld jogosultként vald megjeldlésével.

Az eléleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkozé az
elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — megrendeld irasbeli felszélitasara - 5
munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolas az eldleggel; Az elleg teljes Osszegével valo elszamolas:

- amennyiben csak végszamla van, Uigy a végszamlaban,
- amennyiben 1 részszamla ¢és 1 végszamla van, tgy a 2 szamldban 50-50% mértékben
kell az eléleget elszamolni,



amennyiben 2 vagy tobb részszidmla és végszamla van, Ggy az 1. részszamlaban 50%-
kal, a 2. részszamlaban 50%-kal kell az el6leget elszamolni.

3.2. Részletfizetés: A 6 honapot meghalad¢ teljesitési idoszakrol rendelkezo és egyben 50
milli6 forintot meghaladd 6sszegii nettd ellenszolgaltatast tartalmazo szerzodések esetén a
Megrendel részszamlazasi lehetdséget koteles biztositani, egyéb esetekben biztosithat.

Amennyiben a fentiek szerint kdteles a Megrendeld részszamlazasi lehetéséget biztositani,
ugy a Vallalkoz6 3 részszamlat és 1 végszamlat nyujthat be, amelyben az elsd részszamlat
legkésébb az afa nélkiili szerzddéses érték 25 szazalékat eléré megvalosult teljesités
esetén jogosult a Vidllalkozd benyujtani, mig a végszdmla nem lehet a teljes afa nélkiil
szamitott dij 30%-at meghaladé mértékd.

3.3. Szamlazas:

A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki 4taddsa, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tantsitvanyok, igazolasok és utmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan ataddsa
utan,

A szémla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerzédés szerint kiadott Teljesitési
igazolas. A miiszaki atadas-atvétel egyes el6irdsai a keretmegéllapodas masodik részében
megjelolt konkrét kivitelezési munkdk esetében az ott eldirt szabdlyok szerint
valtozhatnak.

3.4. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridon beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

A Megrendeld a kovetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) A Viallalkozé — amennyiben ajanlatat kozos ajanlattevével nyujtotta be - legkésdbb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendelének, hogy
koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkoz6 legkés6bb a teljesités elismerésének idopontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy éllitsak ki
ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamldjat, a szdmldban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a Vallalkozdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmldban feltiintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliil dtutalja A Vallalkozonak; Eurépai Uniés tdmogatdsbol
megvalosuld kivitelezés esetén ezen részben eldirt fizetési hataridé 45 naptéri nap.

e) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamléit vagy az adézas
rendjérél szold 2003. évi XCIIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval kotott
szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozé atadja az e€) pont szerinti atutalasok igazolasainak mésolatait, vagy az
alvallalkozo koztartozast mutatéd egyiittes addigazolasanak masolatat a Megrendel6nek
(annak érdekében, hogy a Megrendel6 megéllapithassa, hogy a Villalkozo jogszerfien
nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak);

g) A Vallalkozé altal benytjtott szamldban megjelolt, fovallalkozéi teljesités ellenértékét
a Megrendel6 45 napon beliil atutalja a Vallalkozonak, ha 6 az alvallalkozokkal szembeni
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;
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h) ha a Villalkozd az ¢) vagy az f) poni szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg a
Villalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az ) pont szerinti kitelezettségét teljesitette,
vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

3.5. A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.

3.6. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz0dés tédrgyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre 8ll. A szdmla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Vallalkozé ERSTE Bank
Zrt.-nél vezetett 11606002-06651800-06000008 szam1 szamldjara

3.4. A Megrendel$ fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.

3.5. Megrendelének a jelen szerz6désbél eredd semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartds) nem korlatozhatja a Vallalkozd azzal, hogy a szerz6désbdl eredd kivetelését
engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

3.6. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merillnek fel, és melyek a Vallalkozd adokoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a 3.7. pont szerinti iigyletekrdl az Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

3.7. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha szitkséges
olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

3.8, A 3.7. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megszinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.9. A kilfldi adoilletéséglh Vallalkozé koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdsag
kézvetlentll beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszdgok kézétt jogsegély
igénybevétele nélkiil.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Teljesitési hataridd: a kivitelezést a munkatertilet atadasat kdvetben annyi naptari
napon belll kell teljesiteni, amennyi naptéri napot a Megrendeld a keretmegallapodasos
eljaras masodik részében a verseny Ujranyitdsara vonatkozo felhivasban eloir.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabél
akadalyba {itk6zik, Ugy ezen idGszakban a teljesitési hatdrid6 naptari napja nyugszik és az
akaddly megszinésekor Gyraindul. Ezen akadalyoztatds miatii véghataridé modosulas nem
mindsiil szerzédésmodositasnak, azt a felek az épitési naploban régzitik.




5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerz6dés keretében — tekintettel a szerz0dés atalanydijas természetére — a
Villalkozé elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacidé miszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szamotlhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
Tartalékkeret alkalmazisa esetén:
5.2. Amennyiben a keretmegdllapodas verseny Gjranyitdsira vonatkozd felhivasban
tartalékkeret keriilt megéllapitasra, akkor kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret
terhére, eldzetesen a megrendelé miszaki ellendrének épitési naploba tett bejegyzése
alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén elvégzi mindazon
munkakat, amelyeket a Megrendeld ¢ szerz6dés megkdtése utdn potlélag megrendel
(pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendelé naplobejegyzését megeldzéen a Vallalkozo a
miiszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érintd irdsos ajanlatot tesz.
Az ajanlatban a szerzddés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az
eredeti kdltségvetésben nem szerepld tételek vonatkozdsdban, az arban Megrendeld és
Viéllalkozd megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara
(beszerzési ara  szallitissal), a TERC anyag-és idonormdi, valamint a
keretmegdllapodasban adott rezsidradij Ft/éra rezsidradij. Az 5%-os tartalékkeret csak a
potmunkak elvégzésére hasznélhaté fel, e tételeket a végszamlaban kiilén rovatban kel
megjeleniteni. Az elrendelt potmunkak kivitelezési idGtartamdval a befejezési hatdrid6
mdadosulhat.
5.3. Villalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kévetden, a sikeres milszaki dladas-atvétel lezardsaig, a Véllalkozo gondoskodik.
5.5, Vallalkoz6 a munkéara teljes korti feleldsségbiztositast kot, melyet a munkateriilet
atadasakor bemutat.
5.6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekb6l, birsagokbol ered6
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
57. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti, balesetvédelmi  elbirdsok
megszegésébodl szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Véllalkozo — adott esetben - kiteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés
soran a hatosagok részérél el6irt munkéak elvégzésére.
5.9. A Villalkozo kotelezetisége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
szilkséges tervezéssel egylitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontés...stb).
5.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Véllalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimaélis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616, 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerint jarjon el,
biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az épités teljes iddszaka alatt
minden munkahelyre. A balesetek megel6zése érdekében meg kell tenni a megfeleld
intézkedéseket (informacio, védékorlat) az Epitési teriiletre valé jogosulatlan belépés
megakadalyozdsdra. Az épités sordn, csakiigy, mint barmely szerkezet befejezése utén, az
iranyad6 jogszabdlyokban és a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett
egészségvédelmi, munkabiztonsdgi, munkavédelmi és tiizvédelmi elbirasokat be kell
tartani. A Vallalkozé kételes: '

a) clkeritést, vilagitast, érzést és védelmet biztositani az Epitési teriileten a

befejezésig és a miiszaki atadas-atvételig, és
b) biztositani barmely ldeiglenes Létesitményt (beleértve utakat, jarddkat, korldtokat
és kerftéseket), amelyek sziiksépesek lehetnek a Létesitmény kivitelezése miatt az



érintett kozosség és a kapesolddd ingatlanok tulajdonosainak és hasznaléinak

védelme és a megfelelé hasznélat biztositasa érdekében.
5.11. Vallalkozé miiveletei az Lipitési teriileten: A Vallalkozé koteles tevékenységeit az
Epitési teriiletre illetve a Milszaki ellendr altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A
munkateriilet ethatdrolasa a Vallalkozo feladata és koltsége. A Viéllalkozonak meg kell
tennie minden elézetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartasa érdekében ¢s tavol kell tartania azokat/Oket a szomszédos
teriiletektol.
5.12. A Létesitmény megvaldsitasa sordn a Vallalkozonak az Epitési teriiletet minden
felesleges akadalytol mentes allapotban kell fartania és barmely eszkozét, valamint a
felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tdvolitania. A Vallalkozénak el
kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrél minden tormeléket, hulladékot és
Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mdr nem sziikségesek, kiilonds
tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan atadds-atvételre kerlil sor. Az eszk6zok,
anyagok elhelyezésekor a kbzlekedési utakat, kiiir{tési Gtvonalakat, tlizoltasi felvonulési
teriileteket, tiizvédelmi berendezéseket szabadon kell hagyni.
5.13. A Vallalkozé koteles az Epitési teriilet, illetve a Létesitményre vonatkozd részét
tiszta ¢s biztonsagos 4allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségének a Muszaki ellendr felszdlitasdnak kézhezvételétol, vagy az Atadas-
atvételi JegyzOkonyv lezarasanak datumatdl szamitott legkésébb 5 napon beliil nem tesz
cleget, a Miszaki ellenér elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok ¢s eszkdzok
eltavolitasat a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas véllalkozoval. A Vallalkozo jelen
pont szerinti kotelezetiségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
jogosult a felmeriilt tobbletkdltségének és karanak az érvényesitésére is.
5.14. A Villalkozot felelésség terheli, az dltala alkalmazott épitészeti mddszerekért és
eljarasokért, megoldasokért és technikdkért, ezek sorrendiségéért.
5.15. A Vallalkozé az épitési munka megkezdése el6tt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
5. § (6) bekezdésében elbirt tabla, tovabba a projekt uniés tdmogatésaval kapcsolatos,
Megrendeld altal meghatarozott méretli, tartalmi tabla gyartasara és az eldirt helyen
torténd kihelyezésére koteles. A tdbla Megrendeld tulajdonaba keriil, azonban gyartasi,
kihelyezési koltsége Vallalkozét terheli.
5.16. A Vallalkozd kételes a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol tételes
listat késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a tiblakat az épités
idejére leszerelni és biztonsdgos helyen tarolni, valamint legkésébb a miszaki atadas
idépontjaig az eredeti helyen visszahelyezni. Ezen munkak koltségét a Vallalkozasi Dij
tartalmazza.
5.17. Vallalkozo kételes az Lpitési teriileten dolgozé személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozé minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatdsukra,
munka- és balesetvédelemre, szocidlis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozo
jogszabalyt, tovabba biztositania kell szémukra minden jogszabdly éltal adott jogot.
Villalkozonak kételeznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozd jogszabalyt
és clbirast betartsanak, beleérive a munka- és egészségvédelmi eléirdsokat is.
5.18. Villalkozd a tevékenysége soran koteles masok személyhez f{iz6d6é jogat
tiszteletben tartani, és a személyiségi jogsértéstdl, igy kiildndsen a zajjal, porral és egycb
kellemetlen hatasokkal jar6 munkék éjszakai, pihend és {innepnapokon vald végzésélol
tartozkodni. Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel,
mind pedig harmadik személyekkel szemben kizérolagos felelosséggel tartozik.
5.19. Minden anyagnak, elére gyartolt elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvéanyokban
eléirt 1. 0. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitdsaival €s a szerzédés miiszaki
tartalmaval, valamint annak mellékleteivel dsszhangban kell lennie.



b) A mindsitéshez sziikkséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miszaki atadas-atvétel feltétele Gbbek kozott, a szitkséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte,

5.20. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kdzremikddni az olyan
alvallalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Viéllalkozo koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn
minden olyan- akdr a kordbban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all a Kbt, 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.

5.21. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljardsban részt vett a Villalkozd alkalmassdganak igazolasaban, csak a Megrendels
hozzéjaruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzddéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kovetkeztében —
beallott Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozdval, és ha a
Viéllalkozo az 1 alvallalkozoval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassigi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozéval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:

6.1. Megrendeléd a szerz6dés targyat képezdé munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletet ad at a Vallalkozonak a szerzodésben meghatarozott titemezés
szerint. Amennyiben a munkateriilet atadasara a szerzddésben rogzitett hataridoben nem
keriil sor, gy a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek (ényét az épitési naploban rigziteni kell.

6.2. A munkateriilet atadasat kovetden bedllo olyan koériilmények esetén, amelyek
clore nem voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik
félnek sem rohatd fel. Hyen koriilmények kiilonosen a talajbdl elokerilt mitargy, melyet a
kézmiitérkép nem jelslt vagy a talajmunkdk soran elokeriilt 16szer, robbandanyag, korabbi
épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben megadottd] eltéré
altalajjellemzdk, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni kell. Az esetleges
tobbletkdltségek viselésérdl és hataridé modositasrol a Szerz6dé Felek kételesek frasban
megéllapodni. Amennyiben a tdbbletkoltség a tartalékkeretbdl nem finanszirozhato,
Szerz6dd Feleknek a Kbt-ben eldirt modon, a szerz6dés modositasaval kell a
kéltségviselésrdl megallapodni.

6.3. Megrendelé koteles a munka sordn a Véllalkozé 4ltal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén beliil az épitési napléban vagy mas irdsos forméban nyilatkozni.
Amennyiben a Vaéllalkozd éltal hozzda intézett kérdés a kivitelezés miiszaki
csak - tamogatds esetén - a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremitkadd
Szervezet elézetes jovahagyésaval jogosul.

6.4, Megrendeld koteles egylittmilkodni a Vallalkozoval a munka teljes tartalma
alatt, igy kiilénosen a barmely okbdl addédé késedelem felolddsa érdekében vagy a
jovdhagyott kiviteli tervdokumentéicidéban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be
nem szerezheté anyagok, eszkozok, berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

6.5. Megrendeld kételes kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozd
készre jelentése alapjan.
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6.6. Megrendeld koteles az elkésziilt, dtvett és a miiszaki ellendr 4ltal igazolt
teljesftésre vonatkozoan a hozzajarulasat a teljesitési Igazolas kiadésdhoz, a teljesitést
kdvetd 15 napon belill megadni a teljesitési Igazolas alairasaval.

6.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok mindségellendrzését
figgetlen kiilsé szervezet bevonasaval elrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen
nem éri el a vonatkozd szabvanyokban és el8irdsokban megkdvetelt mindségszintet, és
abban a Megrendelé és Villalkozo kozott véleményeltérés van. A vizsgalatot a
Megrendeld és a Vallalkozd kozésen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek
az &llitasa a bizonyitas soran nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontdsar6l, cseréjérél vagy az értékestkkenés megdllapitasardl a
szakvélemény kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil.

6.8. Jogosult az elkésziilt munkdakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoéval
tiira elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz8dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.
6.9. Megrendeld elbteljesitést elfogad.

6.10. Megrendelé viz és az elektromos energiavételezés lehetdségét biztositja. A
keretmegallapodasos eljaras masodik részében a verseny Ujranyitdsdra vonatkozd
felnivasban az ajanlatkéré kikotheti, hogy a viz &s az elektromos energiavételezés
lehetbségét térités ellenében biztositja.

6.11. Megrendeld utasitisi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.12. A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

7. Egyiittmiikidés:

7.1.A kivitelezés soran a felek egyiittmikodni kotelesek. Egyik fél kisteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzbdéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviselbie:
Fakan Zoltan miiszaki irodavezet6 Tel.: 62/545-644
Email: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Vallalkozd Képviselbie:

Beosztas: Név:
Tel.:
Email:

7.2. A Vallalkozo kételes épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen 6rizni, a
miiszaki ellenérék hozzaférését biztositva. Az épitést naploba bejegyzést tehetnek a
jogszabalyban erre feljogositott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési
naploban frasban rdgzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvaldsitassal kapcsolatos. A felek nyolc napon beliil tehetnek egymas bejegyzésere
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezd.

7 4. Az eltakardsra keriilé munkarészek elézetes ellendrzésére a Vallalkozé a Megrendel6t
az eltakaras elétt 3 (harom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztill,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozé kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonlé
miiszaki tartalom, de azonos min6ségli megoldas alkalmazasat a Megrendel6vel torténd
egyeztetds alapjan. Alkalmazasdhoz Megrendeld rasos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozé koteles allandd helyszini képviselgje 4ltal biziositani a sziikséges
feliigyeletet, iranyitast valamint az érzést (sajat koltségeén) a kivitelezés folyaman.



7.7. A Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitéshen a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfleleld alvallalkozo vesz részt.

Kbt.: 128. § (1) A kozbeszerzési szerzddést a kodzbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlatievéként szerz0do félnek, illeive kdzdsen ajanlatot tevdknek, vagy — ha az ajanlatkérs
gazdilkodod szervezet létrehozasanak kotelezettségét eldirta vagy azt lehetdvé tette [27. §] ~ a
nyertes ajanlattevé (ajanlattevék) kizdrdlagos részesedésével létrehozoft gazdalkodo
szervezetnek (a tovabbiakban: projekttarsasag) kell teljesitenie.

(2} Az ajanlattevokeént szerzddd @] teljesitésében — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles
kozremiikdédni az olyan alvallalkozé ¢és szakember, amely a kizbeszerzési eljarasban részt
velf az ajanlattevé alkalmassdginak igazolisaban. Az ajanlattevé koteles az
ajinlatkérének a teljesités soran minden olyan — akdr a kordbban megjeltlt alvéllalkozo
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvéllalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megel6zd kbdzbeszerzési eljarasban
azt ajanlatkérd eloirta, az 57. § — szerinti kizaro okok hatélya alatt.

(3) Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd)
helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak
igazolasdban, csak az ajaniatkérd hozzdjaruldsival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mds alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzddéskdtéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében — bedllott Kényeges korithnény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd
hibas teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lepne teljesithetd a megjeltit
alvallalkozdval, és ha az ajanlatievd az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kivetelményeknek, melyeknek az ajaniatteviként szerzddd fél a kozbeszerzési
cljarasban az adoit alvallalkozoval egytitt felelt meg.

8. Vis Major
8.1 A Vis Mgjor jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy korlilményt
jelent:

a) amelynek eldallasa a Felek akaratato! fiiggetlen,

b) amely bekévetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzédés megkotését megeldzden
alapvetoen nem késziilhetett fel,

c) amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem kertilhetett el, vagy nem
volt képes ellenorzése ala vonni, €s

d) amelynek bekovetkezése alapvetben nem a masik Félnek tulajdonithatd.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnck, a Vis Major magaba
foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan
ezekre korlatozddva:

a) habort, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invézid, ellenséges cselekmények,

b) lazadds, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomoé erd alkalmazésa,
vagy polgarhdborg,

¢) zendiilés, villongds, rendzavaras sztrgjk vagy clbocsatasok, amely nem a Vallalkozd
Személyzetén és mas alkalmazottain bellil, vagy Alvéllalkozoi kozott tort ki,

d) hdbors robband szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugdrzds, radioaktiv
szennyezédés, és

¢) természeti katasztrdfak, mint példaul arviz, belviz, {6ldrengés, hurrikén, tdjfun.

8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gétolt, vagy gatolttd
fog valni barmely szerzbdéses kitelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
jelentenie a mésik Fél részére megjelslve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet elgidézi és meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésdbb attdl a naptél szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté I'él tudomésara jutott a Vis Major-t
képez$ esemény, vagy koriilmény elbéallta (vagy amikor arrdl tudomast kellett volna
szereznie). A FEl, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek
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teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok teljesitésében.
Fliggetleniil jelen fejezet egyéb eléirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon
kitelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.

8.4. A késedelem minimalizdlasdnak kotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden téle telhetét a Vis Major miatt a Szerz0dés teljesitésében
adddo késedelem minimalizalasa érdekében. Az adott Fél kételes értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolyasoltsaga megsziint.

8.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Véllalkozé Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzOdéses kotelezettségének ellatdsdban, amelyet a Miszaki ellenérnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta valik a
Megvaldsitas id6tartamanak meghosszabbitasira a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridé moédositds hosszardl, a
bejelentés alapjan a Miiszaki ellendr koteles a Vallalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendeld részére.

8.6. Felmondas lehetGsége, kifizetés és felmentés: Ia alapvetSen a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre kerlilt, vagy tébbszori rovidebb iddszakokra, amelyek Osszessége t6bb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzédést. Ilyen esetben a felmondéasnak
hét nappal a bejelentést kvetden hatalyba kell lépnie. Egy ilyen felmondds alkalméval a
Miszaki ellendr koteles meghatarozni az elvégzett munka értékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési Ipazoldst a teljesités aranyos részérdl.

9. A munka atadas-atvetele:

9.1. A Szerzddésben meghatarozott Létesitményt miiszaki dtadas-atvétellel kell lezarni a
hatélyos jogszabélyok eléirasainak megfelelden. A miszaki dtadas-atvételi eljardst meg
kell elézni egy elbzetes bejarasnak, melynek keretében — a Véllalkozo értesitése alapjén a
Miiszaki ellenér az értesitésben megjeldlt id6pontban kételes a munkateriileten
megjelenni, és az dtvételre felajdnlott szakaszt vagy Létesitményt a koriiimények altal
lehetdvé tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontb6l, hogy az atvételre
~ az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthetd-e. A Vallalkozo a munkék befejezésérdl
és teljesitésre felajanlasardl az tadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelolt idGpont elbtt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az eldzetes
bejaras és a milszaki atadds-atvételi eljaris megkezdésének napjat is.
0.2. Ha a Miiszaki ellenér az eldzetes bejaras sordn megallapitia, hogy a munkak
befejezédiek, illetve, hogy a szolgéltatds megfelel a t6rvényes és a szerzodéses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendelst és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatésanak a Vallalkozo altal jelzett iddpontban nincs akadalya.
Ellenkezd esetben az épitési naploban vagy az abhoz csatolt hidnypdtlasi jegyzékben
meghatdrozza azokat a javitasokat és hidnypétlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a milszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.
9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljdrdst a hianypétlasi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitlizi és a felek az atadds-atvételi
clidrast megkezdik. A Megrendel$ a szolgaltatdst a miszaki dtadas-atvételi eljards soran
vizsgalia meg. A jogszabalyban megjelslt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.
9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejardst. Az cljards sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:

a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott kovetelményeknek
&s a hatOsagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
médositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelden, hidny- és hibamentesen elkésziilt,
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b) rendetkezésre allnak az eljarast megeléz6 alkalmassdgi és mindségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatésadgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
haszndlatbavételi és ilizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok nem latnak
okot az engedély megtagadasara. A kézmi rendszerek vonatkozdsiban ezen iratokat
{(dokumentumokat) Vallalkozo6 szolgaltatja,

c) az atvételt megeléz6 tizemprobak sikeresen befejezédtek.
d) Vallalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az Altala beépitett anyagok,

szerkezetek, berendezések, druk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.

9.5. A Szerz6dd Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megéllapitasait a legalabb 2 példdnyban
késziil6 jegyzbkonyvben kell rogzitenie, jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozé teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendelé szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,

C) a Viéllalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendel6 megallapitasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal atveszi,

€) a Miuszaki ellendrnek a hibdk, hidnyok ériékére, és azok kijavitasdra, potlasara
szitkséges hataridore vonatkozd javaslatat, amelyet Felek iranyadoénak tekintenek,

) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

2) a 191/2009.(I1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.6. Nem tagadhatd meg az dtvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mds hibdkkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, p6tiasukkal
jar6 munkak folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot. Amennyiben a
Megrendel0 a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi 4t, a kijavitasukra,
potlasukra tizott hataridén t0l a jegyz6kényvnek tartalmaznia kell a Megrendeld
nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e, tovabbd meg kell
hatarozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozé szabdlyokat,

9.7. Vallalkoz6 szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
dtadas-dtvételi eljaras lezdrasanak a napja. A muszaki atadas-atvételi eljardst 25 napon
belill be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadds-dtvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér
nem terheli akkor sem, ha a miszaki atadas-atvéiel befejezésének a napja a szerz6dés
szerinti teljesités napjénal késébbi idépontra esik.

9.8. Az dtadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a Felelds Miiszaki Vezetbi nyilatkozatok.

b. Vallalkoz6 szabvényossagrol szold nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felbasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

C. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel6ségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatlikrozé ,,Megvalosulasi tervdokumentacié” 2. pld.

nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel, mileirdsokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmi

feltintetésével,

e. JegyzOkonyvek a probatizemek, az lizemi-és beallitasi eljardsok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrsl és szabvanyossagrol. Elsd
felilvizsgalati jegyz0konyv

g Epitési hulladék nyilvantarté lap.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

i Kozmi-tizemeltetdk  (viz-csatorna, villamos energia, géz) hozzdjaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

j Karbantartasi ttmutato.

k. Epitési naplé hianytalan mésolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)
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Az étaddsra Kkeriil6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges
dokumentumok.
9.10. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyz6konyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzodésszegésbol eredd egyéb igényekrol.
9.12. A jelen 9. pontban eléirt eljaras a keretmegallapodasos eljards masodik részében a
verseny Ujranyitasara vonatkozo felhivasban modositdsra, kiegészitésre keriilhet, ha az
adott kivitelezés miiszaki jellege azt megkoveteli.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:

a)
b)

c)

10.1. Vallalkozét a Létesitmény hibatlan megval6sitdsara 60 hénap jotallasi
kotelezettség terheli. A keretmegallapodas mésodik részében a verseny ujranyitasa
feltételei kozott a megrendeld jogosult a jotallasi id6t rovidebb hataridében meghatarozni..
A jotallasi idészak kezd6 napjat a miiszaki 4tadas-atvételi jegyz6konyvben kell régziteni.
A jotallasi id6szakba nem szdmit be, és az idétartamot meg kell névelni azzal az
idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem hasznélhaté olyan
hiba miatt, amiért a Vallalkoz a felels. Ha egy hiba eléfordul, vagy kérosodas torténik, a
Villalkozét e targyban a Megrendelének, vagy a Megrendelé nevében értesiteni kell,
eldirva a javitas hataridejét is.

10.2. Hibdk javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkat a Vallalkozé kockazatira és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

barmely, a Véllalkozo felel6sségi korébe tartozo tervezés miatt,

a SzerzOddéssel 6sszhangban nem 1év6 berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy

a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartisanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibak kijavitasanak elmulasztasa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo
elmulasztja a hibak kijavitasat az el6irt hataridén beliil, a Megrendel jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevé vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Villalkozo lett volna kételes elvégezni sajat koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult
a hiba kijavitasaval felmertilt 6sszes koltségét a Vallalkozotdl visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek -eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy
karosodds nem javithato ki az Epitési teriileten kells gyorsasaggal, és ha ahhoz a
Megrendeld hozzajérul, a Vallalkozo eltivolithatja az Epitési teriiletrél a meghibéasodott,
vagy karosodott Berendezést javitas céljabol.

10.5. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy kérosodds helyreallitasanak munkalata
befolydsolja a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellendr el6irhatja a Szerzédésben
eldirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba kijavitasatol
szamitott legkésobb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probak esetében voltak eléirva, azzal
a kiilonbséggel, hogy a prébakat a felelGsséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell
elvégezni.

10.6. Kotelezd Alkalmassagi Idoszak: A Vallalkozd jotallasi kotelezettségei nem
érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti szavatossdgi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi id6kre vonatkozo alabbi jogszabélyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

a Ptk. vonatkozo eldirasai és

a 11/1985. (VL. 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Kételezd
Alkalmassagi Idészak), valamint a 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet.

Az egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd6 alkalmassdgi idok esetében e rendelet irdnyadé a szavatossigi jogok
igényérvényesitési hataridejét illetden is.
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10.7. Kartérités: A Villalkozo koteles mentesiteni a Megrendelét, a Megrendel
személyzetét és a nevilkben eljaré személyeket kiilondsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjan felmeriil6 kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy haldla,
barmely tulajdont ér6 kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Villalkoz6 altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy
azokra visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositdsa és befejezése, barmely hiba
kijavitdsa sordn kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerzddésszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozd karokozasa esetén teljeskorii kartéritést
kovetelhet a polgari jogi felelGsség szabalyai szerint

11. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek:

b)

11.1 Szerz0do felek a szerzddés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.
Vallalkoz6 késedelmes-, hibas teljesités esetén kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik.
A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kdara nem meriilt fel. A Megrendel
érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerz6désszegésbol eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozd késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothatarid6t vallalni.

11.2 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napjara,
naponta vallalkozoi nettdé dij 0,5%-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes id6szakara érvényes. A kotbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerzddést irdsban azonnali hatéllyal felmondani. Megrendel6nek a Vallalkozo
felrohatd magatartasa kovetkeztében felmeriils — a kotbér mértékét meghalado — karat a
Vallalkozo kételes megtériteni. Hatariddben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a miiszaki atadas-atvétel a szerzédésben elbirt hataridén beliil, illetéleg
hatdrnapon megkezd6dott, és a szerzddésben meghatarozott idén beliil eredményesen
befejezdott.

11.3 . Amennyiben Villalkozé nem szerzédésszeriien teljesit, kdteles — amennyiben
a hiba javithat6 — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellen6r
altal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibas teljesitési kitbért fizetni.
11.4 A kotbér esedékessé valik:

Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredményteleniil eltelik,
vagy a kotbér eléri a legmagasabb értéket vagy, ha a késedelem miatt a szerzddés
felmondasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.

Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve késedelemre vonatkozé szabély szerint.
115, Nem felréhaté a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme
okozza. E fejezet alkalmazdsdban a Megrendel6 késedelme alatt értendé a Megrendeld és
az érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet el6idézd magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi kitelezettség elmulasztasa.

11.6. A Viallalkozo késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kévetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
tett intézkedéseket. Az egyeztetésrol jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendelé késedelme vagy a Vallalkoz6i késedelmet
el6idéz6 Megrendeldi magatartds, mulasztds esetén, azon til, hogy e tényeket a
Vallalkozonak az épitési naploban minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendel6 késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmaval. A késedelemr6l épitési naplobejegyzést kell késziteni.
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11.8. Meghiusulasi kothér: a Vallalkozo koteles a munka - Véllalkozonak felrohatd
okbol torténd - meghitsulasa esetén meghiasulasi kotbért fizetni. A meghitisulasi kotbér
mértéke a nettd szerzddéses dsszeg 20 Yo-a.

12. Szerzodés megsziinésének esetei, teljesitményértékelés:

a)
b)

<)

2)

12.1. A szerzddés megszinik a felek szerzddésszerd teljesitésével.
12.2. A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondasara, ha a Vallalkozo:

nem tesz eleget barmely biztositék addsra, a Biztositasra vonatkozd kotelezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkoz6 ériesitésnek.

munkateriilet atad4satol szamitott 15 napon belill a kivitelezést nem kezdi meg vagy
egyoldaltan felhagy a Létesitmény megvalésitdsaval, illetve félreérthetetientl
kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés
szerinti kotelezettségeinek,

a késedelmi ktbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a miszaki dtadés-atvételi eljaras keretében rogzitett hibajegyzékben vagy a
Miiszaki ellendr altal kiadott, helyreallitasi munkéara vonatkozo felszélitasban foglaltak
teljesitése a megallapitott pothatariddben vagy ilyen hianyaban, a felszolitas kézhezvételét
kovetd 20 napon beliil,

alvéllalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy atruhdzza a
Szerzodést, vagy egyéb modon megszegi az alvillalkozdk bevondsara, az alvallalkozokkal
kapcsolatos adatszolgdltatasra vagy az alvallalkozok irdnydban az ellenszolgaltatas
kifizetésére irAnyado szabalyokat,

csbdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszamolds-, végelszamolas indul
ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezdivel kényszer-
egyezséget kot, vagy felszamolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik,
illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast vélthat
ki, mint az itt felsoroltak barmelyike, vagy
Villalkozd személyzetének tagja, képviselbje, alvallalkozdja kendpénzt, ajandékot,
borravalét vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli atadni Oszténzésként vagy
jutalomként barmely személy részére annak céljabdl, hogy az adott személy
megtegyen, vagy clnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel kapesolatosan, vagy
elényben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az elényben
részesftést/diszkrimindciot barmely személyt illetéen a Szerzddéssel kapesolatosan.

12.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy korilmények barmelyikének eléfordulasa
esetén a Megrendelé 14 napos hataridvel felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a
Vallalkozét az Epitési teriiletrdl egy errdl sz616 értesitéssel. A fenti ¢) ) és (f) és h)
bekezdésekben leirtak eldfordulasa esetén a Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel,
azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

12,4, Ha a Villalkozd nem tavolitja el haladéktalanul eszkozeit és az ldeiglenes
Iétesitményeket, a Megrendeld a Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja
azokat.

12.5. A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott
és Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall
a Megrendel6re. A Megrendeld azon dintése, hogy felmondja a Szerzodést, nem
befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

12.6. izt koveten a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell
szallitania barmely szitkséges Arut, valamint 4t kell adnia a Miszaki ellen6r részére a
Villalkozo Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet 6 készitett, vagy
az 6 részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint
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torekednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitasnak eleget
tegyen bdrmely alvéllalkozasi szerzOdés atruhazasara és az ¢élet és vagyon védelem,
valamint a Létesitmeény biztonsdganak szavatolasa érdekében.

12.7. A felmondast kévetéen a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy
intézkedhet barmely mas altal torténé befejezése targyaban. A Megrendeld és a
befejezésben kozremikddd felhasznalhat barmely, a Vallalkozé altal készitett, vagy a
részére mas altal készitett Arut, Vallalkoz6 Dokumentumait és maés tervet.

12.8. Miutan a Megrendeld részérdl inditott felmonddés hatalyba 1épett, a Megrendeld
visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés kiltsége és
barmely hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kothér és barmely mas a Megrendeldt
terheld koltség meghatarozasra nem kertilt, és/vagy

jogosult barmely koltsége és kara Véllalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény
befejezése soran keletkezett t6bbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére
jard dsszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetden
Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozo részére a fennmarado6 6sszeget.

jogosult a meghifisulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

12.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés irasbell felmonddsara barmikor, amikor
az szamara megfelel, de kételes a Vallalkozo karat megtériteni.
12.10. A Vallalkozé jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben;

a Véllalkozo nem kap elfogadhaté tdjékoztatast 40 napon beliil attél az idéponttol
szadmitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozo értesitését kibocsatotta a Megrendel6t
terheld pénziigyl intézkedések elmulasztisa miatt,

a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teliesitési igazolds alapjan részére jard
kifizetést a jelen Szerzddésben meghatarozott idétartam lejartat kdvetd 40 napon belil,

a Megrendel6 csGdbe megy, vagy fizetésképtelenné vélik, felszdmolds, behajtasi vagy
végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezoivel kényszer-egyezséget kit, vagy

felszamolas alatt, cs6dgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat sziiletik, illetve
esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint
az itt felsoroltak barmelyike.

12,11. Fenti esetek vagy korilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a
Vallalkozé 15 napos hataridével felmondhatja a Szerzodést egy errdl sz0l6 értesitéssel. A
Vallalkozé azon dontése, hogy felmondja a Szerzddést, nem befolyédsolja a Véllalkozé
egyéb jogait, akar a Szerz6désen beliil, vagy azon tulmenden.

12.12. Munka felfiiggesztése és a Vallalkozdi eszkdzok eltavolitasa: Miutan a
Megrendel6 felmondasa, Vallalkozo felmondasa vagy a Vis major miatt kibocsatott
felmondas hatdlyba épett, a Vallalkozé koteles azonnal:

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat, amelyeket a
Mtiszaki ellendr rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a Létesitmény biztonsaga
érdekében,

atadni a Vallalkoz6é Dokumentumait, a berendezéseket, az anyagokat és mas munkékat,
amelyért a Vallalkozo fizetségben részesiilt, és

cltavolitani az Epitési teriiletré] minden mas arut, kivéve, amelyek a biztonsag
érdekében sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

Amennyiben Villalkozd jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget, Ogy
Megrendel6 azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére elvégeztetheti.

12.13. A felmondés idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idOpontig elkészitett, benytjtott
¢s a Miszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendeldre.

12.14. A Megrendeld a Vallalkozd szerzbédésszerll teljesitése korében az alabbiak
szerint teljesitményériékelést alkalmaz:
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A Villalkoz6 nem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének, amennyiben a
1. keretmegallapodds megkétése utdn a konkrét teljesitésre kiildott, a keretszerz6dés
megkdtésére iranyuld ajanlattételi felhivdsra nem tesz ajanlatot, igy nem biztositja a
versenyt a keretszerz6dés megkotéséhez,
2. a keretmegallapodasos eljaras els6 részében véllalt rezsioradijat meghaladd ajanlatot
tesz a keretszerz6dés megkdtésére iranyuld ajanlattételi felhivasra,
3. a Vallalkozénak felr6hatoan késedelembe esik,
4. aVallalkozonak felrhatéan hibas teljesités allapithaté meg.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti pontokban rogzitett esemény barmelyikét megvaldsitja, Ggy
a Megrendel6 ezen koriillményt negativ teljesitményértékeléssel rogziti.
Amennyiben
1. a Vallalkozé 3 egymast kovetd keretszerzddés megkotésére irdnyuld ajanlattételi
felhivasra a fenti 1. vagy 2. pont barmelyikét megvalositja vagy
2. a Vallalkozé tekintetében a keretmegallapodis megkdtésétdl szadmitott 3 honapon
beliil barmely fenti pont szerinti esemény szama eléri a 4 alkalmat vagy
3. a keretmegallapodds megkotésétél szamitottan barmely fenti pont szerinti esemény
szama eléri a 6 alkalmat,
ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozdval kotott keretmegallapodast azonnali hatallyal
rendkiviili felmondassal megsziintetni.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitdkat a szerzod6 felek megkisérlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek a vita
elbiralasa céljabol alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi ¢s Iparkamara mellett
szervezett 4llandd Valasztott Birdsag kizardlagos illetékességének. A felek kikétik, hogy
az eljards nyelve magyar és az cljarasban a magyar jogot és a Valasztottbirosag Eljarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.
13.3. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzOdés targyat képezd feladatot ellatd, a
Véllalkoz6t képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kozalkalmazotti

jogviszonyban.

13.4. A jelen szerz6dés csak a Kbt. elbirasai szerint, koz0s megegyezéssel irdsban
modosithato.

Szerz6do felek jelen szerzOdést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagydlag irtak ald. E szerz6dés 16 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2013. junius 11. PN Szeged, 2013. junius 10.
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