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2 TERVEZŐI  NYILATKOZAT
- a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelete 19. §, az 1997. évi LXXVIII. tv. (ÉTV) 31. § (2) bek. c)-h pontja,
36. § (1) bek. h) pontja, 39. § (5) bek. da) pontja és az 1996. évi XXXI. törvény 21. § (3) bek. alapján -

SZTE-FÜVÉSZKERT ÜVEGHÁZ ÉS FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE

6726 Szeged, Lövölde u. 42.
(HRSZ.: 2106)

Építtető:  
Szegedi Tudományegyetem,



6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tervező:
Top-Kvalitás Kft,




1082 Budapest, Baross u. 74.

Alulírott, mint a fenti épület tervezője, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát egyeztettem az érdekelt szakhatóságokkal.

1. A szükséges közműellátottság az építési tevékenységgel érintett telken, építményben biztosított.

2. A tervezett építmény és részei a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem teljesíti az országos építési követelményeket.

3. A tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. A tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen betartottam.

4. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció a jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítését biztosító nemzeti szabványokkal azonos, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

5. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet.
6. A tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek, az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészült.

SZERZŐI JOG

Jelen tervdokumentáció a TOP-Kvalitás Kft. és Ruskó Tamás Tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni. 

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervező jogosult. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a statikus tervező felelőssége megszűnik.

Budapest, 2013. január
.…………………………..

Ruskó Tamás

okl. építészmérnök

É-03-0271

1082 Budapest, Baross u 74.

+36-20-264-8561

3 ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

3.1 ELŐZMÉNYEK

Megrendelő azzal a kéréssel kereste fel irodánkat, hogy kiviteli tervet készítsünk a Szegedi Tudományegyetem üvegház felújításának munkáiról.
Építtető:  
Szegedi Tudományegyetem,



6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tervező:
TOP-Kvalitás Kft,




1082 Budapest, Baross u. 74.

3.2 TERVEZÉSI FELADAT
A Füvészkertben új üvegház építési kiviteli terveinek elkészítése a meglévő helyén, új kazántelep kialakításával. Az új üvegházat úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel körbejárható legyen. A tervezés során tekintettel kell lenni a beültetett, nem mozdítható növényekre. A tervezendő üvegház és a már meglevő, szomszédos üvegház között átjárót kell kialakítani.
A műszaki  leírásban szereplő termék megnevezések a műszaki tartalom megjelölésére szolgálnak, megegyező műszaki tartalom, és esztétikai megjelenés esetén, Tervezői, és Műszaki ellenőri jóváhagyással kiválthatóak.
3.3 aLAPRAJZI ELRENDEZÉS, TÖMEGALAKÍTÁS
Meglévő állapot: 

A meglévő üvegház egy több részből álló épületegyüttes, melyben az egyes egységek kialakítása az építés korától függően eltérő. Az épület három hajóból áll, melyet egy folyosó köt össze. A különböző fesztávolságú üvegházak közül a két szélső szerkezetileg azonos módon van kialakítva, mindkettő acél szerkezetű és üvegezett fedésű, míg a középső hajó modernebb, horganyzott acél tartószerkezete és polikarbonát fedése van. Az növényházak tégla parapetfallal készültek, melyek a fűtési rendszer tartószerkezeteként is szolgálnak. A három hajót egy félnyereg fedésű folyósó köti össze, melynek épületszerkezete azonos a két szélső hajó szerkezetével.
A folyósóhoz délnyugati irányból csatlakozik a tégla falazatú, kétszintes épület, amelyben a földszinten hőközpont, az emeleten raktár található. Az épülethez csatlakozik egy tégla kémény, amelybe az épületegyüttes eredeti fűtése volt kapcsolva.
Tervezett állapot:
A tervezett üvegház, a meglévő helyén kerül kialakításra, a kazánház kivételével mindhárom hajó, és az összekötő folyosó is bontásra kerül. Az új üvegház tömegformálása, a már megépült szomszédos új üvegházhoz igazodik, így 3 hajós nyeregtetős kialakítású, fesztávjai a már elkészült üvegházét folytatják. A bejárati szélfogó az észak-nyugati oldalon kerül kialakításra, míg az épület északkeleti végén zárt módon biztosítjuk az átjárást a már megépült üvegházba.

Alaprajzilag 2 légtérre osztódik az üvegház, így biztosítva a két eltérő légállapotot, amelyet a bemutatni kívánt növények igényelnek.
A régi hőközpont épületében, a emeletén kerül kialakításra az új kazánház, a földszinti részen pedig a vészfűtés vegyes-tüzelésű kazánjai kerülnek elhelyezésre. Az új kazánokhoz összesen 3 db új szerelt kéményt kell kialakítani, kettőt a homlokzaton, egyet a zárófödémen kialakított új áttörésen keresztül. A meglévő téglaépületet, dél-keleti irányban, a földszinten ültető, az emeleten előnevelő funkciókat magába foglaló épületrésszel bővítjük. A bővítmény a földszinten falazott, az emeleten acél vázas üvegház szerkezetű.
3.4 MEGKÖZELÍTÉS

Meglévő állapot:
Jelenleg a Füvészkert bejárata felől délnyugati irányban, a hőközpont megkerülésével lehet látogatni az üvegházat, ahol a kétszárnyú bejárati ajtón keresztül a három hajót összekötő folyosóra jutunk. 
Tervezett állapot:
A Füvészkert bejárata felől, a szomszédos már elkészült üvegházzal egyező módon az észak-nyugati oldalon kerül elhelyezésre a főbejárati szélfogó, amely a közönség forgalom bonyolítását szolgálja. Az épületen 3 további bejárati ajtó készül a szomszédos üvegház felé az észak-keleti oldalon, illetve egy-egy bejárat a dél-keleti, és a dél-nyugati oldalon.
3.5 Teherhordó szerkezetek
3.5.1 Függőleges teherhordó szerkezetek

Meglévő állapot:
A két szélső hajó, és az összekötő folyosó szerkezetileg megegyezik, az erősen korrodálódott acél tartókon drótüveg burkolat található, a parapetfal kisméretű tömör téglából készült. A középső hajó horganyzott acél szerkezetű íves fedésű, polikarbonát burkolattal készült.

Az üvegházhoz kapcsolódó meglévő megmaradó hőközpont, kisméretű téglából készült falas szerkezetű, lapostetős épület. A szintközi födém Bohn födém. Az emelet megközelítésére, egy üveg burkolatú külső lépcsőház szolgál az épület oldalán.
Tervezett állapot:
A meglévő üvegház mindhárom hajóját, az összekötő folyosót, és a kazánház oldalsó acél lépcsőjét egyaránt el kell bontani, az alapozásukkal együtt. Az új üvegház horganyzott acél keretállásokból épül fel, melyek monolit vasbeton tömbalapoknak adják át a terheket, előregyártott vasbeton kelyheken keresztül. Az andráskeresztekkel merevített acél szerkezetre vízszintes szelemenek kerülnek, ezekre kerülnek rögzítésre az ALUPROF MB-SR50 típusú alumínium függönyfal lizénái. A pontalapok tetején végigfutó vasbeton alapgerendára készül a parapetfal, amely szintén vasbeton szerkezetű. 
A hőközpont épületének bővítése a földszinten falas szerkezetű, vasbeton talpgerendával és tömb alapozással, illetve vasbeton koszorúval. Az emelet tartószerkezete, és az üvegházak közötti átjáró tüzihorganyzott acélszerkezetű.
A főbejárati szélfogó szerkezete acél oszlopkon rétegelt-ragasztott fatartóból áll, a függönyfal fűrészelt fa-alumínium szerkezetű (ALUPROF MB-SR50A típusú). Az emelet az üvegházakkal egyező acél vázon alumínium függönyfalas szerkezetű. Az acél szerkezetet, a falazott térdfalról indítják, melynek tetején vasbeton koszorú fut végig, és az acél szerkezet oszlopai alatt erősítő vasbeton pillérek vannak benne.
3.5.2 Vízszintes teherhordó szerkezetek

Meglévő állapot:
A meglévő üvegházban simított beton burkolatú aljzat található, hajónként eltérő szinttel. A növényekkel beültetett részeken a talajban sem található határoló szerkezet. A meglévő beton járdák töredezettek. A hőközpont Bohn födém szerkezetű.
Tervezett állapot:
A meglévő hőközpont födémei meglévő megmaradóak, az üvegházban lévő talajon fekvő padlók bontásra kerülnek. Az új padlószintet a szomszédos már megépült üvegházéval egyező szintre kell kialakítani. A hőközpont melletti új épület földszint feletti födéme monolit vasbeton.
Az üvegházba tervezett tó vízzáró vasbeton szerkezetű, 20 cm vastag falait lemezalapozásról indítják. Az üvegházak, az átjáró, és az előnevelő egyaránt alumínium–üveg függönyfal fedéssel kerül kialakításra.
3.6 Tetőfedés

Meglévő állapot:
A meglévő üvegházban a két szélső hajó és az összekötő folyosó üveg fedésű, a középső hajó polikarbonát burkolattal készült. A hőközpont fedése bitumenes lemezfedés. 
Tervezett állapot:

Az új üvegházra illetve az előnevelő épületére egyaránt hőszigetelő biztonsági üvegezésű ALUPROF MB SR-50 típusú alumínium profil szerkezetű üvegfedés kerül, továbbá motorosan nyitható ALUPROF MB-70 típusú ablakokat fogunk elhelyezni az üvegtetőben. A hőközpont épületének vízszigetelése meglévő megmaradó, az új üvegházhoz való csatlakozásánál, rozsdamentes fémlemez vértező sávval csatlakozik, melyre 60 cm-es palazúzalékos bitumenes lemez sávot kell rögzíteni, és a meglévő fedéssel felület folytonosítani.
3.7 Bádogozás

Meglévő állapot:
A meglévő bádogos szerkezetek elöregedettek, korrodáltak, az épületekkel együtt bontásra kerülnek.
Tervezett állapot:

Az új épületen négyszög keresztmetszetű horganylemez eresz-, és vápacsatornák, és lefolyók kerülnek elhelyezésre. A parapetfal tetejére a függönyfal színére porszórt alumínium párkány kerül, a belső oldalra horganyzott acéllemez könyöklőt kell beépíteni. A kazánház épületének bádogos szerkezetei, meglévő, megmaradóak. A belső oldalon az eresz-, és vápacsatornák, és a kiegészítő hőszigetelést, porszórt alumínium takaró lemezek fedik el.
3.8 VÍZsZIGETELÉS
Meglévő állapot:
A meglévő épületben nagy valószínűséggel nem készült talajnedvesség elleni szigetelés, vagy ha készült is már annyira elöregedett, hogy nem látja el a szerepét. A parapetfalakon lévő vakolat leválásából felázásra lehet következtetni.
 Tervezett állapot:
Mivel a beültetett növények közvetlenül a talajban vannak, ezért a térkő utak alatt nem lenne értelme vízszigetlés kialakításának. Azonban a falakba felszívódó víz megakadályozására a vasbeton lábazati falakat, amennyiben nem anyagában vízzáró módon készülnek, kent szigeteléssel kialakított talajnedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. Az új falazott szerkezeteket modifikált bitumenes vastaglemez szigetelésről kell indítani.
Üzemi-, és használati víz elleni kent szigetelést kell készíteni, az ültető padlóburkolata alatt, a padlóösszefolyóba gallérozva, és a hajlatoknál vértezősávra felvezetve. Ilyen kent szigetlés készül a falikutak, és mosogató mögötti falszakaszokon is, a padlótól a csapoló magassága fölé 60 cm-ig. 
3.9 hőszigetelés

Meglévő állapot:
Jelenleg az épület csoport egyikén sincs hőszigetelés, az üvegezés pedig egyszeres, az üveget fogadó acélszerkezetek hőhidas kialakításúak.
Tervezett állapot:
A vasbeton parapetfalak, a lábazati részen 50 cm magasságig, és a talajban a vasbeton talpgerendák alsó síkjáig, 10 cm vastag extrudált polisztirolhab (XPS), fölötte a fal tetejéig 10 cm vastag expandált polisztirolhab (EPS) hőszigeteléssel készülnek, melyet a függönyfal csatlakozásához be kell fordítani a fal tetején. Az üvegházat határoló függönyfal kétrétegű légréses hőszigetelő biztonsági üvegezéssel készül. Az acél tartószerkezet, és a határoló szerkezetek közötti hőhidat képző hézagokat, Rockwool Multirock típusú ásványi szálas hőszigeteléssel kell kitölteni.   
3.10 Homlokzatképzés

Meglévő állapot:
A parapetfalak műkő burkolattal rendelkeznek, melyek néhol elváltak a falazattól, az üvegezést befogadó eredetileg szürkére mázolt acél szerkezet erősen korrodált. A hőközpont vakolt sárga színű, a külső acél lépcsőt határoló acél-üveg szerkezet fehérre mázolt.
Tervezett állapot:
A parapetfalak a külső oldalon a hőszigetlésre kerülő hálóerősítésű vékonyvakolattal lesznek ellátva, a belső oldalon a kizsaluzott, látszó vasbeton falat csiszolni, és simítani szükséges, egyéb felületkezelést nem kap. Az ALUPROF MB SR-50 típusú függönyfal porszórt, színe a szomszédos már elkészült üvegházéval egyező RAL7032 világosszürke, az üvegezés víztiszta. A üvegfelületeken öntapadós, kontrasztos, ragadozó madár sziluetteket kell elhelyezni, a madarak üvegfalba csapódásának megelőzésére. A kazánházat és a csatlakozó új ültető falazott részét a meglévővel egyező sárga színűre kell festeni.
3.11 Tető
3.11.1 Üvegtető
Az üvegtető Aluprof MB-SR 50 alumínium rendszerből készül, üvegezése 3.3.1 – 16 - 3.3.1 mm ragasztott biztonsági üveggel készül, argon gáztöltéssel, a belső oldalon Low-E bevonattal. 
3.12 NYÍLÁSZÁRÓK
3.12.1 Homlokzati nyílászárók
Meglévő állapot:
Egyszeres üvegezésű hőhidas acél nyílászárók, melyek erősen korrodálódtak. 
Tervezett állapot:
A függönyfalba a rendszerhez illeszkedő ALUPROF MB-70 típusú hőhídmentes alumínium nyílászárók kerülnek elhelyezésre, biztonsági-, hőszigetelő üvegezéssel. Az új ültető nyílászárói szintén ebből a típusból kerülnek kialakításra. Az üvegház homlokzati ajtóit, zárral nyitható rácsokkal kell ellátni, hogy a szellőztetés akkor is lehetséges legyen, ha az üvegház zárva tart. A főbejáratoknál, a szélfogó belső oldalán ezt elektromos mozgatású rozsdamentes detektív rácsokkal oldjuk meg, a két üvegház közötti közlekedőt áttört kerítés kapuval zárjuk le, az épület többi homlokzati nyílászáróját nyíló, zárható horganyzott acél rácsokkal látjuk el, konszignáció szerint.
3.12.2 Belső nyílászárók

Meglévő állapot:

Acél szerkezetű egyszeres üvegezésű nyílászárók.  

Tervezett állapot:

A nagy igénybevételre való tekintettel a belső nyílászárók is fémszerkezetűek. A belső térelválasztó függönyfalba kerülő ajtó a homlokzati nyílászárókkal egyező típusú, ALUPROF MB-70 üvegezett alumínium ajtó, a kiszolgáló helységek belső ajtói, Hörmann OIT és D55 típusú acél ajtók, konszignáció szerint.

3.13 LAKATOS SZERKEZETEK
3.13.1 Lépcsők
A galériára vezető egyenes, kétkarú lépcsők acél szerkezetűek, kétoldali korláttal. A lépcsőfokokat az acéltartók közé csavarozott szögacélok fogadják. A lépcsőfokok tűzihorganyzott acél játórácsból készülnek, melyek biztonsági belépőéllel vannak ellátva.
Az előnevelőbe kétkarú horganyzott acél szerkezetű lépcső vezet, kétoldali korláttal. A lépcső szerkezetekre, mint a többi acélszerkezetre az épületben általában elmondható: az egyes elemeket a helyszíni méret ellenőrzés után kell legyártani, a rögzítéshez, elhelyezéshez szükséges furatokat már az üzemben el kell készíteni, figyelembe véve, hogy az ezt követő tüzihorganyzás a furatkeresztmetszeteket szűkíteni fogja. A helyszínen hegesztés nem végezhető, a magas páratartalom miatt, a helyszíni hegesztés és felületkezelés hamar korrodálódna. A helyszínen csak szerelő jellegű munka végezhető!!!
3.13.2 Korlátokok
A galéria mindkét oldalán egyszerű függőleges acél pálcás korlátot alakítunk ki. A laposacél korlátoszlopokra 2”-os acél fogódzó kerül. A korlátmezőket az üzemben össze kell hegeszteni, tüzihorganyozni, a helyszínen pedig csavarozással rögzíteni a korlát oszlopokoz.
3.13.3 Acél növényasztalok
A III. hajóba kerülő acél asztalokat üzemben kell legyártani, és tüzihorganyozni. A modul méretű asztalokat emberi erővel is lehet mozgatni, a későbbi elmozdulás megakadályozására, a helyszínen egymáshoz kell rögzíteni őket. 
3.13.4 Híd
A növénytámfal mellett átívelő híd legmagasabb pontja 30 cm. A híd járófelülete horganyzott acél présrács, amely a tört tengelyű U-acél szelvények közé kerülő acél tartókra rögzítenek. A korlát acél oszlopai között, rozsdamentes acél sodronykötél mező készül.
3.14 PADLÓBURKOLAT
Meglévő állapot:
Jelenleg egységesen mindenhol simított beton padlóburkolat található, amely a meglévő épülettel, aljzataival együtt bontásra kerül.
Tervezett állapot:
Az üvegházakban a már megépült üvegházzal egyező módon térkő burkolatú utak kerülnek kialakításra, Semmelrock Castello Antico típusú térkőből, zöld-fekete (szürke) színben, 4 cm homok ágyazó rétegbe. Az ágyazó réteg alatt 6 cm finom-, és 15 cm durva kőzúzalék réteg készül, mindkettőt tömöríteni szükséges. Trρ=95%. Az épület körül Semmelrock Citytop típusú térkő készül, szürke színben. A közvetlenül a talajjal érintkező belső területeket Semmelrock Classico paliszád szegélyezi, melyet földnedves soványbetonba kell állítani úgy, hogy az új térkő burkolat szintjétől számítva 15 cm-es szegély legyen. A Classico paliszád mérete: 11,5*11,5*35 cm. Az új üvegház térkő útjainak szintjét, a szomszédos üvegházban már elkészült térkő út szintjéhez kell igazítani. Ez a +0,00 szint. 
Az előnevelő, az ültető és a gépészeti terek csúszásmentes greslap burkolatot kapnak, a lépcsők és az acél szerkezeten körbefutó galéria acél járórács burkolattal készül.
3.15 NÖVÉNY RÖGZÍTÉS, növénytámfal
A felújítás során helyükön maradó növények védelméről a teljes kivitelezés alatt, a kivitelezőnek kell gondoskodni. A növények ideiglenes megtámasztására, az erre a célra szolgáló meglévő acél szerkezet megtartandó, és a mechanikai hatásoktól OSB táblákkal, és homlokzati védőhálóval kell megvédeni. Az épület szerkezetkész állapota után kialakítható a növények végleges rögzítése (amelyik igényli) rozsdamentes acél gyűrű segítségével, melyet az acél tartószerkezet tető gerendáihoz, rozsdamentes acél sodronykötelekkel kell rögzíteni, legalább 3 irányban. A végleges kirögzítés után, az eredeti szögacél növény-tartó szerkezet alapozással együtt elbontandó, azonban a mechanikai védelmükről a kivitelezés végéig gondoskodni kell. A növények állapotának megőrzéséről fent leírtak, a fűvészkert teljes területén érvényesek, a felvonulással vagy építéssel érintett területeken a növények védelméről, a kivitelezés alatt kivitelezőnek kell gondoskodnia.
A kazánház II. hajó felőli fala mentén növénytámfalat alakítunk ki, melyet a helyszínen a Megrendelő utasításai szerint készít a kivitelező, polisztirolgyöngyök cementtejjel való ragasztásából. Az így kialakított műsziklát a mögötte épített vasbeton falba dűbelezett acél kampókkal rögzítjük ki. (forgalmazó és kivitelező: beloterrarium.hu)
3.16 Tó
Az I. hajó közepén tavat alakítunk ki, mely 3 eltérő vízszintmagasságú részből tevődik össze, ezáltal biztosított annak a lehetősége, hogy a magasabb vízszintű területről az alacsonyabbra folyjon a víz, az egyes medencék között a peremen kialakított fémlemez vízvetőkön keresztül.
Szerkezete vízzáró adalékanyaggal készült monolit vasbeton, statikai terv szerint. A sétaút felőli legalacsonyabb oldalon rozsdamentes acél sodronykötél korlát kerül kialakításra.

3.17 Egyéb épületekben szakipari javítások
A Füvészkert területén lévő épületek fűtési rendszerének korszerűsítésére volt szükség, mivel elavult volt a rendszer. A következő épületekben új fali kondenzációs kazánokat helyezünk el:
· Kazánház

· Szociális épület

· Fitotron és gondnoki lakás

· Műhely, raktár

· Hollandi ház, Spirál ház (teleltető fólia sátor)
A kazánok beszerelése, és a rendszer üzembe állítása során keletkezett faláttöréseket helyre kell állítani vakolatjavítással és pótlással, gletteléssel és festéssel.

A szociális épület tetején kerül elhelyezésre az új üvegház légkezelője. A gépet horganyzott acél szerkezet emeli ki a lapostetőről a hóhatár fölé. (statikai terv szerint) A gép körüljárhatóságát a csapadékszigetelésre helyezett beton járólapok biztosítják. Az acél szerkezet úgy kerül kialakításra, hogy egy mobil létra fogadására alkalmas legyen, felérkezéskor, kétoldali kapaszkodóval. Mivel azonban körben nem készül a tetőre korlát, a gép karbantartását csak biztonsági kötéllel kikötve lehet végezni.

A garázs épületben az acélszerkezethez rögzített hegesztett dróthálóval leválasztunk egy gépészeti teret, ahol a Hollandi ház, és a teleltető fólia sátor vész-fűtűsére szolgáló vegyes tüzelésű kazán kerül elhelyezésre. A kazán szerelt kéményét a homlokzaton kivezetve kell kialakítani, melyet a statikai terv szerinti acél szerkezethez kell rögzíteni.
4 BETARTANDÓ SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK, MÉRETTŰRÉSEK

Valamennyi tárgyi létesítménnyel összefüggő terméknek meg kell felelnie a Magyarországon érvényes és hatályos építésügyi ágazati szabványoknak, irányelveknek, műszaki előírásoknak és műszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépítendő termékre vagy elvégzendő munkára vonatkozóan magyar szabvány nincs, úgy a DIN szabvány követelményeinek kell megfelelni.

5 EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS MUNKABIZTONSÁGI TERV
5.1 Előzmények:

A Top-Kvalitás Kft. megbízásából készült az egészségvédelmi és munkabiztonsági terv a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében létesítendő növényház felújítási kiviteli tervéhez.

5.2 Munkavédelmi előírások:

A munkaterületen a munkafolyamatok megkezdése előtt a munkavállalókat az 1993 évi XCIII. Törvény és az ÉKBSZ előírásai alapján részletesen ki kell oktatni, fel kell hívni a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra, ki kell hangsúlyozni az egyéni és kollektív védőeszközök fontosságát.

A munkaterületen figyelemfelhívó piktogrammal jelölni kell az alapvető egyéni védőeszköz viseletét.

A munkaterületet körülkerítéséről gondoskodni kell.

5.3 Munkajogi előírások:

A munkavégzés során az 1992 évi XXII Törvény és az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés előírásainak megfelelően kell eljárni.

5.4 Tűzvédelmi előírások:

A munkaterületen biztosítani kell a felhasználandó anyagoknak megfelelő tűzoltó készüléket. Hitelesített és érvényes tűzoltó készülék.

A munkavállalókat ki kell oktatni a tűzoltó készülék helyes használatára.

Hegesztési munkafolyamatokat csak érvényes vizsgával rendelkező munkavállaló végezhet.

5.5 Menekülési utak:

A munkaterület kialakításánál, depózásoknál biztosítani kell a szükséges szabad teret, hogy az esetleges veszélyes helyzet kialakulása során a munkavállalók gyorsan és biztonságosan elhagyhassák a munkaterületet.

A menekülési utakat mindig szabadon kell hagyni.

Az esetleges vészkijáratokat figyelemfelhívó jelöléssel és irányító fényjelzővel kell ellátni.

5.6 Elsősegélynyújtás:

A munkaterületen biztosítani kell elsősegély dobozt. Az elsősegély doboznak érvényesnek kell lennie, esetleges felhasználás után egyből pótolni kell a hiányzó készletet.

5.7 Szakipari munkák:

A munkálatok irányítását az építésvezető látja el, szükség esetén az alárendelt szakmai csoportok iránytója (csoportvezető) veszi át.

A különböző munkafolyamatokra mindig részletes koordinációs tervet és kockázatelemzést kell elkészíteni. A munkafolyamatok esetében az ÉKBSZ és a Munkavédelmi Tv. előírásai az irányadóak.

5.8 Munkaterületre és a környékére vonatkozó általános előírás:

Az építés-kivitelezési munkaterületre az ÉKBSZ előírásait kell alkalmazni.

Szükség esetén az építés-kivitelezési terület mellett is biztosítani kell a biztonságos feltételeket (pl. gyalogosforgalom).

A munkaterületet körül kell keríteni és figyelmeztető táblával fel kell hívni a figyelmet, hogy „Építési Munkaterület”.

A munkaterület kialakításánál ügyelni kell a szükséges munkatér kialakításáról.

A munkaterületeken csak a teljesen ép szerkezetű gépek, eszközöket lehet üzemeltetni.

Állványoknál, munkagödröknél fokozottan figyelni kell a körülkerítésről, biztonsági korlátok kialakításáról.

5.9 Vegyi anyagok:

Az esetlegesen felhasználásra kerülő vegyi anyagok esetén a munkavállalókat ki kell oktatni a felhasználásra kerülő anyagokkal kapcsolatosan a felhasználási és az ellene való védekezési szabályokra (biztonsági adatlap ismertetése).

A vegyi anyagokat egymástól elkülönítve zárt tárolóban kell tárolni.

5.10 Hőmérsékleti tényezők:

Az építés-kivitelezési munkaterületen hideg időjárás esetén biztosítani kell külön melegedőt és egyéni védőeszközként védőkabátot, védőitalt (védőeszköz juttatás, védőital juttatás rendje).

5.11 Energia ellátás:

A helyszínre telepített energia elosztó szekrényeket zárva kell tartani, csak az arra kijelölt személy nyithatja ki. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni az áramütés veszélyeire és az ellene való védekezés lehetőségére.

Az energiaellátó szekrény érintésvédelmi felülvizsgálatát minden új munkaterületen el kell végezni. Robbanómotoros áramfejlesztők alkalmazása esetén ügyelni kell a megfelelő védőtávolság megtartására, az üzemanyagtartályt és az áramfejlesztő berendezést elkülönítve kell tárolni. Az áramfejlesztő gép üzemeltetése során a gép mellé tűzoltó készüléket biztosítani kell!

5.12 Leeső, beeső tárgyak:

Az építés-kivitelezési munkaterületen a védősisak viselete kötelező! A leeső, beeső tárgyak ellen védeni kell a munkaterületet (3 soros védőkorlát, födémnyílások letakarása, veszélyzónák elkerítése, figyelemfelhívó jelölések).

5.13 Állványok, létrák, munkagödrök:

Csak szabványos előírásnak megfelelő állványzatokat, létrákat szabad felhasználni. Biztosítani kell az állványok, létrák eldőlés elleni védelmét.

Állványokon mindig biztosítani kell a háromsoros védőkorlátot.

Az állványokra mindig csak belülről lehet felmászni, megközelíteni a munkaterületet.

Mobil állványon, az áttelepítés során tilos tartózkodni.

Vihar, szél, hosszabb megszakítás után a munkakezdés előtt mindig ellenőrizni kell az állványzat szerkezetét.

Ha az állványzaton nem biztosítható a kollektív védelem, akkor az egyéni leesés elleni védelmet kell biztosítani.

Az állványokon mindig jelölni kell a terhelhetőségüket, illetve a bontás, építés fázisát. Munkagödör, vagy beesés veszélye esetén is biztosítani kell a háromsoros védőkorlátot, illetve a beesés veszélyes területtől két méterre felállított szalagos körülkerítést. A mélyben való munkavégzés esetén a talajszerkezettől és a munkaterület jellegéből adódóan szádfalas megtámasztást, vagy rézsűs oldalkiképzést kell kialakítani. 

5.14 Építőipari gépek:

Az építés-kivitelezési munkaterületen csak érvényes vizsgával rendelkező személy kezelhet munkagépet.

Emelőgép, munkagép üzemeltetése során a gép hatósugarában tilos tartózkodni. Szükség esetén a gép hatósugarát körül kell keríteni. A munkafolyamat megkezdése előtt a gép kezelőjének mindig meg kell győződnie arról, hogy a gép munkakész állapotban van-e, illetve nem veszélyeztet-e más munkavállalókat.

5.15 Közlekedési veszélyek, láthatóság:

A közlekedési útvonalak mentén végzett építés-kivitelezési munkaterületeket védőkorláttal körül kell határolni, ha ez a terület jellegéből adódóan nem kivitelezhető az esetben figyelemfelhívó jelölést kell alkalmazni és a veszélyeztetett munkaterületen munkát végző munkavállalóknak figyelemfelhívó védőmellényt kell biztosítani és viseletét meg kell követelni.

5.16 Anyagtárolás, Hulladék:

A felhasználásra kerülő anyagok depózásánál ügyelni kell a munkaterület megközelíthetőségére, munkavállalók biztonságára, szükség esetén el kell keríteni.

Veszélyes anyagok, hulladékokat mindig elkülönített zárt tárolóban kell tárolni.

Bejelentési kötelezettség:

A 4/2002.(II.20) SZCSM-EÜM együttes rendelete szerint építési tevékenység bizonyos esetekben bejelentési kötelezettségekkel jár, ami a munkáltatónak, illetve az építő vállalkozónak be kell tartani.

Az adott építés-kivitelezési munkaterületre a kivitelezőnek, illetve az adott munkafolyamatot elvégző Társaságnak készíteni kell munka és egészségvédelmi kockázatelemzést, ami tartalmazza a részletes előírásokat, meghatározásokat és intézkedéseket mely során ellenőrizhető, hogy milyen intézkedések meglétére és betartására van szükség, hogy megvalósulhasson az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés.

Budapest, 2013. január
A kivitelezés során be kell tartani:

· Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

· Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés

· 1993 évi XCIII. Törvény (munkavédelmi tv.)

6 MELLÉKLETEK

6.1 ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
6.2 Tervjegyzék (a TERVEK KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓBAN)

6726 Szeged, Lövölde u. 42.

(HRSZ.: 2106)
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	Tervlap neve
	Méretarány
	

	
	
	
	

	É-00
	Helyszínrajz
	M = 1:500
	Tervezett

	É-01
	Földszint alaprajz
	M = 1:50
	Tervezett

	É-02
	Emeleti alaprajz
	M = 1:50
	Tervezett

	É-03
	Tetőfelülnézet
	M = 1:50
	Tervezett

	É-04
	A – A metszet
	M = 1:50
	Tervezett

	É-05
	B – B metszet
	M = 1:50
	Tervezett

	É-06
	C – C metszet
	M = 1:50
	Tervezett

	É-07
	Északi Homlokzat
	M = 1:50
	Tervezett

	É-08
	Déli Homlokzat
	M = 1:50
	Tervezett

	É-09
	Nyugati Homlokzat
	M = 1:50
	Tervezett

	É-10
	Keleti Homlokzat
	M = 1:50
	Tervezett

	É-11
	Kitűzési alaprajz
	M = 1:50
	Tervezett

	
	
	
	

	É-12
	Lakatos konszignáció
	M = 1:50
	Tervezett

	É-13
	Csomópontok
	M = 1:10, 1:5
	Tervezett
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