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I.  Terviratok

-	Címlap
-	Aláíró címlap
-	Tartalomjegyzék
-	Tervezői nyilatkozat
-	Csatorna víziközmű rekonstrukció műszaki leírás


II.  Tervlapok:

A-1.	Állapotterv - átnézeti helyszínrajz		M = 1:500
A-2.	Állapotterv - részletes helyszínrajz		M = 1:250
CS-1.	Átnézeti helyszínrajz		M = 1:500
CS-2.	Kitűzési helyszínrajz		M = 1:250
CS-3.	CS-1. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-4.	CS-2. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-5.	CS-3. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-6.	CS-4. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-7.	CS-5. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-8.	CS-6. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-9.	CS-7. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-10.	CS-8. csatorna hossz-szelvény		Mh = 1:500 / Mv=1:50
CS-11.	Előregyártott vb. tisztítóakna terve	
CS-12.	D400 KGA, KGAL tisztítóakna		
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TERVEZŐI  NYILATKOZAT :


Alulírott felelős tervező kijelentem, hogy az általam készített tervek, műszaki megoldások megfelelnek :

· az 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről, a végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 
· az 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól
· az 1995. évi LVII. törvény - a vízgazdálkodásról
· az 1997. LXXVIII. törvény - az épített környezet alakításáról és védelméről
· a 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről
· a 18/1996. sz. KHVM rendelet – vízjogi engedélyezési eljárásról szóló előírásnak
· a 58/2013. (II.27.) sz. Kormányrendelet - a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
· 	a 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendelet - az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló előírásainak  
· az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak 
· 	az általános és eseti érvényű tűzvédelmi követelményeket megállapító rendeleteknek, szabályzatoknak, valamint az érvényes műszaki előírások követelményeinek.

Ezektől való eltérés nem vált szükségessé.


MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT :


A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében alulírott felelős tervező kijelentem, hogy az általam készített tervek, műszaki megoldások megfelelnek :

· a létesítmény üzemeltetésére vonatkozó óvórendszabályoknak, szabványoknak és egyéb hatósági előírásoknak. 


Szeged, 2016. július 18.	

						  	       ...............................................
	Völgyesi Zoltán
	víziközmű tervező
	VZ-06-0511
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[bookmark: _GoBack]1.0.  	Alapadatok, egyeztetések

	Tervező irodánk megbízást kapott a Szegedi Tudomány Egyetem Létesítmény-gazdálkodási Igazgatóságától arra vonatkozóan, hogy készítse el a Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. sz. alatti Károlyi Mihály kollégium KL épületének szennyvíz- és csapadékvíz víziközmű-hálózat rekonstrukciós kiviteli tervét. 

	A terv geodéziai felmérés és a rendelkezésre álló - sajnos nagyon hiányos - közmű  nyilvántartási térképek felhasználásával készült.
	A rendelkezésre álló, nagyon hiányos közmű térképek feldolgozásra kerültek, azok csak részben tartalmazzák a meglévő közművek helyét, ezért azok pontosságáért a tervezőt felelősség nem terheli.
	Tekintettel a felszín alatti közművek hiányos adataira a csatorna építési munkákhoz szükséges munkaárok kiemelést csak kézi földmunkával végezhető.  

	A Megrendelői elvárás szerint a csatorna hálózat rekonstrukció, az épületből kilépő csatorna 1,0 m-es határától kezdődik és a telekhatáron lévő közüzemi befogadói pontig tart.
			
2.0.  	Keletkező szennyvíz- és csapadékvíz mennyiség

	Megrendelői elvárás alapján és az Üzemeltetői tapasztalatok szerint a rekonstrukció során a csatorna hálózat méretezését nem kell elvégezni, a rekonstrukció során a meglévő csatorna átmérőket alkalmazzuk, a meglévő beton csatornák helyett korszerűbb DN 200 KG PVC / SN8 gerinccsatorna kiváltással. 

3.0.	Meglévő szennyvízelvezetés ismertetése 

	A kollégium KL épületének szennyvíz- és csapadékvíz hálózatán folyamatos üzemzavarok jelentkeztek, melyek a felmérések szerint a meglévő hálózat korosságára és nem megfelelő vízelvezetésére vezethető vissza. A meglévő D 20 beton gerinccsatorna több helyen megsüllyedt, kontrás lejtésviszonyok alakultak ki, a tokos betoncsövek szétcsúsztak, így a nyomvonal mentén lévő fák gyökérzete azt benőtte, ezáltal folyamatos dugulások keletkeztek. 
	A meglévő csatornahálózat állapot felmérését az A-2. sz. állapotterv tartalmazza. 


4.0.	Tervezett szennyvízelvezetés ismertetése 
    
	Előzetesen felmérésre került a kollégium KL épületéből kibocsátott szennyvíz- és csapadékvíz csatornák helye és mérete, melyekhez igazítottuk az új tervezett csatornahálózatot. Megrendelői igény szerint az épületből kibocsátott csatornák csatlakozási pontjait az épületet körülvevő beton járda szélénél határoztuk meg, ezen pontoknál a meglévő és új csatorna csatlakozásokat az alábbiak szerint terveztük :

	ÉPÜLETBŐL KILÉPŐ CSATORNA
	CSATORNA CSATLAKOZÁS
	TERVEZETT ÚJ CSATORNA

	DN 110 KG
	KGR160/110P 
szűkítő idom beépítése
	DN 160 KG

	DN 160 KG
	KGU160
áttoló karmantyú beépítése
	DN 160 KG

	NA 150 ac.
	HAWLE NA 150
palástjavító beépítése
	DN 160 KG



 	A tervezett új gerinccsatornák paramétere :  DN 200 KG / SN8 csatorna / I=0,5% 
	Az épület bekötőcsatornák paramétere:         DN 160 KG / SN8 csatorna / I=0,5%

	A kiépítendő csatorna vezeték alá 15 cm vtg. homokos kavicságyazatot terveztünk.

	A tervezett szennyvíz- és csapadékvíz csatornák nyomvonal kialakítását a CS-2. sz. CSATORNA KITŰZÉSI HELYSZÍNRAJZ, valamint a CS-3. , CS-4. , CS-5. , CS-6. , CS-7. , CS-8. , CS-9. és Cs-10. sz. CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNY tervek szerint kell kivitelezni. 

[bookmark: _Toc336261936][bookmark: _Toc336608234][bookmark: _Toc367974904]5.0.  	Víztelenítés

	A munkaárok víztelenítési módja a helyszínen készített kutatóárok megásása után, a talaj minősége, a talajvízszint, a víz nyomásviszonyai, a meglévő építmények és a tervezett építmény figyelembevételével dönthető el.

	Tekintettel a munka volumenére, az esetleges talajvíz mentesítést nyílt víztartásos technológia alkalmazásával tervezzük. A talajvíz mennyiségének függvényében kell kiválasztani a megfelelő szivattyút, a vízgyűjtővezeték (draincső) átmérőjét, a zsompok sűrűségét, illetve hogy a szivattyúzás folyamatos, vagy időszakos legyen.

[bookmark: _Toc336261923][bookmark: _Toc336608237][bookmark: _Toc367974907]6.0.	Földmunkák

6.1.	Munkaárok és munkagödrök földkiemelés általános előírása

	- A munkaárok létesítése ne veszélyeztesse a szomszédos építmények állékonyságát, és ne csökkentse a közelben lévő esetleges közlekedés biztonságát.

	- A munkaárok feleljen meg a tervezett építmény kivitelezési és szerkezeti igényeinek, továbbá a várható legkedvezőtlenebb időjárási és egyéb körülmények között is az állékonysági, hidraulikai és geometriai követelményeknek.

	- A munkaárok alakját és méreteit a tervezett műtárgy méretei alapján kell meghatározni, és gondoskodni kell a kiegészítő szerkezetek, ideiglenes szerkezetek és a közlekedéshez szükséges területekről is.

	- Az oldalhatárolást a talajfizikai jellemzők, a talajvíz szintje, az esetleges víztelenítés módja, a rendelkezésre álló terület nagysága, a munkagödör nyitva tartásának ideje, a szomszédos építmények távolsága, alapozásuk módja, 

	mélysége és állapota, továbbá az építmények süllyedésre való érzékenysége figyelembevételével kell megtervezni.

	-  A munkaárok és munkagödör oldalhatárolása könnyűszerkezetes dúcolással alakítható ki.

6.2.	Kézi földmunka, munkaárok kiemelés

	A kézi földkiemelés szükségességét elsősorban a közművek bizonytalan helyzete, illetve helyszíni adottságok, fás terület indokolják.
	
	A töltés, depónia alakját-méretét, úgy kell kialakítani, hogy építés közben és azt követően is önmagában állékony legyen, a rendeltetésből eredő és az építés közbeni igénybevételeknek kellő biztonsággal megfeleljen, továbbá a közelében levő létesítmények rendeltetésszerű használatát, állékonyságát ne veszélyeztesse.
	Többfajta talajréteg egyidejű fejtésénél, ha a deponálás visszatöltés vagy újbóli felhasználás céljából történik, az egyes talajfajtákat el kell különíteni.
	A kitermelés és a beépítés megengedett méreteltérései az MSZ-04.802/1-90 szerintiek lehetnek.

6.3.	Gépi munkavégzés

	Gépi munkavégzés csak az alábbiakban engedélyezett :

		-  aszfalt, beton és egyéb szilárd felületek burkolat bontása során
		-  kiszoruló föld és burkolat anyagok szállítójárműre történő felrakása során
		-  beépítendő nagy súlyú anyagok rakodása során
		-  visszatöltött munkaárok talajtömörítése során  

7.0.	Kézi és gépi tömőrítés

7.1.	Tömörítés csőzónában kézi döngölővel

	A megfelelően elterített és előírt rétegvastagságú talaj felületén a 8-10 kg tömegű kézi döngölővel 20-25 cm magasra felemelve azt, majd visszaejtve kell folyamatosan a döngölést végezni, mindaddig, amíg a szükséges tömörítő munka el nem készült. 

7.2.	Tömörítés csőzónán túl gépi vibrációs tömörítő lapokkal

	A megfelelően elterített és előírt rétegvastagságú talaj felületén a már beindított géppel ugyanazon felületen annyiszor kell áthaladnia, ahányszor a megkívánt és ellenőrzött tömörségi fok azt igényli.
	A gép beindítása, leállítása, üzemanyaggal való feltöltése, napi karbantartása, tisztítása a munka részét képezi, hasonlóan az esetleg szükségszerűen felmerülő korlátok elbontása, újbóli helyreállítása is.
	A vibrációs ártalomnak kitett dolgozóknak a védőeszközöket viselni kell, és a szükséges pihenőidőket be kell iktatni.

8.0.	Munkaárok visszatöltése, földvisszatöltés

	Vezetékek mellé és fölé 30 cm vastagságban kődarabokkal keveredett földet visszatölteni nem szabad, ezt a rétegsávot bányahomokkal kell visszatölteni, és ebben a zónában a tömörítésre különös gondot kell fordítani, gépi döngölőt alkalmazni nem szabad.

	A visszatöltést, elterítést, csak az előírt rétegvastagságban szabad végezni, új réteget csak az alatta levő réteg megfelelő tömörítése után szabad teríteni.

	A felbontott területen a nyílt munkaárkokat körül kell keríteni biztonsági védőkorláttal, valamint szükség esetén az esti szürkülettől a reggeli kivilágosodásig jelzőfénnyel vagy lámpával kell megvilágítani, a személyforgalom részére megfelelő szilárdságú átjárókat kell készíteni és elhelyezni.

	A felbontott területet, útburkolatot és járdát, valamint a zöld területeket az eredeti állapotába kell helyreállítani.

[bookmark: _Toc336608243][bookmark: _Toc367974913]9.0.	Munkaárok és munkagödör dúcolása

	-  A munkaárkok és munkagödrök oldalhatárolását, dúcolását könnyűszerkezetes dúcok alkalmazásával terveztük.

	- A munka megkezdése előtt a munkát közvetlenül irányító vezető köteles a munkaterületet átvenni és szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei adottak-e.

	-  A munkaárok védő, illetve jelzőkorláttal történő elzárásáról gondoskodni kell. A korlátból csak annyit szabad munka közben eltávolítani, amennyi a munkavégzés zavartalanságát biztosítja. A munkaidő befejeztével vagy hosszabb munkaszünet esetén és a munka elkészülte után az eltávolított korlátokat helyre kell rakni.

	-  A munkaterületen - a tartózkodó helyek kivételével - védősisak rendeltetés szerinti viselése kötelező.

10.0.	Csatorna vezetéképítés

10.1.	Előkészítő munkálatok

· Megfelelően víztelenített, biztosított munkaárok, illetve munkagödör, a műszaki dokumentáció követelményei szerint kialakított és tömörített ágyazattal.

· Az ágyazatot oly módon kell kialakítani, hogy az egész cső jól üljön fel az ágyazatra és megtörténjen a tokgödrök kiásása.

· Függőleges falú munkaárok esetén a talajnem, talajállapot és a kiemelési mélység függvényében megépített megtámasztás, amely képes felvenni (viselni) a megközelítés és a csőfektetés közben előidézett terheket és dinamikus hatásokat. A megtámasztás kiviteli módja nem akadályozhatja meg a csővezeték építését.

· A vezetéképítés megkezdése előtt a talaj állékonyságától függően az előírt, illetve a szükség szerint megépített dúcolatnak készen kell lennie.

· A munkaterületet körül kell határolni! 

· Idegen, vagy nem oda beosztott dolgozó a munkaterületen nem tartózkodhat! 

10.2.	Csővezeték fektetés, ágyazatkészítés

· Az árok aljának simának, gyökér-, kőmentesnek és szemcsés anyagúnak kell lennie. A csővezetéknek teljes hosszában az ágyazaton kell feküdnie. 

· A KG-PVC cső alatti ágyazat anyaga 15 cm vtg. homokos kavics.

· A csöveket a terv szerinti mélységre kell elhelyezni, a tervezett lejtésen belül egyenesen kell fektetni.



· A KG-PVC / SN8 csövek keresztmetszetének deformálódása a beépítéskor nem lehet nagyobb, mint a cső külső átmérőjének 3 %-a. A csővezeték mindkét oldalán a talajt kézi döngöléssel tömöríteni kell. Ügyelni kell arra, hogy a csövek helyzetükben ne változzanak, ne deformálódjanak vagy rongálódjanak. 

· A cső mellé és fölé 30 cm magasságig szemcsés, kőmentes anyagot, pl. homokot (max. 12 mm szemnagyság) kell visszatölteni gondos és egyenletes kézi tömörítéssel, min. Tr 85 % elérésével. A cső felett 30 cm magasságtól burkolat alatti vezeték esetén bányahomok, zöldsávban a kiemelt talaj kerül visszatöltésre. 

· A csőfektetés a vezeték legmélyebb pontjánál kezdődhet úgy, hogy a tokok, karmantyúk a folyással szemben álljanak. A csövek kiosztását és elhelyezését követően a kötéseknél fejgödröket kell kialakítani. Ezek mérete olyan legyen, amely a csőkötés rendeltetésszerű elkészítéséhez szükséges, illetve akadályozzák meg, hogy a csövek a kötéseiknél feküdjenek fel. A gravitációs csatornahálózatoknál az aknák anyaguktól függetlenül - lehetőség szerint - egy időben épüljenek a csőszakaszokkal.

· A nyomvonal egyes szakaszainak összeszerelése után szemrevételezéssel ellenőrizni kell a nyomvonal egyenletességét és a kötéseket.

· A csőfektetés és a csőkötések kivitelezése közben törekedni kell arra, hogy semmiféle szennyező, vagy más idegen anyag a cső belsejébe ne kerüljön.

· Ha a csőfektetési munkálatok bármi okból megszakadnak, úgy a vezeték valamennyi nyílásását a munkálatok folytatásáig el kell zárni.

· Az ágyazat elkészítése után a csöveket, csőidomokat először szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem lehet a csöveken és az idomokon vízzáróságot befolyásoló sérülés (törés, repedés), illetve deformáció. A csövek méretpontosak legyenek. A csöveket puha ronggyal le kell tisztítani.

· Az idomok elhelyezkedése különböző hosszúságú csöveket igényel. A pontos csőhosszat a helyszínen lehet meghatározni. 

· A beépítendő csöveket méretre kell vágni, a vágás megkezdése előtt a vágás helyét a csőre rá kell mérni és pontosan bejelölni, majd megoldani a cső teljes hosszában történő biztonságos alátámasztást. 

· A csővégeket, a tokot, a gumigyűrű hornyát a szennyeződésektől meg kell tisztítani. Ezután a gumi tömítőgyűrűt be kell helyezni a horonyba és azt eligazítani, majd a cső rézselt végét vékonyan be kell kenni kenőszappannal (kőolaj termék használata tilos) vagy szilikonnal. Ezután a csövet ütközésig be kell nyomni a tokba, majd a betolási mélységet filctoll segítségével be kell jelölni. 

· A lefektetett csöveket 1-2 cm-rel vissza kell húzni a tokból, mert ez biztosítja a cső esetleges hőmérsékletváltozás okozta hosszváltozási lehetőségét. Ügyelni kell arra, hogy betoláskor a csövek egytengelyűek legyenek. A csövek és idomok összetolását tilos földmunkagépekkel végezni!

11.0  Minősítési vizsgálatok

	El kell végezni az elkészült csatornaszakaszok vízzárósági vizsgálatát az MSZ EN 1610:2001. műszaki szabványnak megfelelően, valamint a lejtésdiagramos ipari kamerás vizsgálatot..
	
	Belső víznyomással végzendő víztartási vizsgálatnál a megépült csatornaszakaszt aknáknál szakaszolni kell és a csatornaágakat felfújható balonokkal le kell szakaszolni és zárni.


	Ezután vízzel kell feltölteni a megépült csatornát és két órán át átlagosan 2 m-es vízoszlopnyomás alatt (0,02 MPa) kell tartani, majd mérni kell a 15 perc alatt elszivárgó veszteséget, Vef,e (dm3).

	A mérési eredményeket a számított Vcal,e = megengedett értékekkel kell összehasonlítani és az alapján minősíteni.

V cal,e = a*d*l+1,3*x, ahol

	a 	- 0,5 KG-PVC csöveknél
	d 	- a csővezeték belső átmérője (cm)
	l 	- a vizsgált hossz (km)
	x 	- a vizsgált szakaszon előforduló aknák száma (db)

12.0. 	Tisztítóakna építése

	A gravitációs szennyvíz- és csapadékvíz csatornák biztonságos üzemeltetéséhez, tisztításához előregyártott D 80 vasbeton aknaelemekből összeépített tisztítóaknák, és műanyag DN 400/200 KGA és KGAL tisztítóaknák kiépítését terveztük, a gravitációs szennyvízcsatorna iránytöréseinél és becsatlakozásainál.

	Az előregyártott beton tisztítóakna kivitelezését a CS-11. sz. ELŐREGYÁRTOTT VB. TISZTÍTÓAKNA ÉPÍTÉSI TERVE szerint kell kiépíteni.
	Az aknák előregyártott vasbeton elemekből készülnek, ezért azok vízzáróságának biztosítására az illesztéseknél a csatlakozó felületeket vízzáró anyaggal (pl. Soriplán) kell átkenni, szigetelni.
	
	Az aknákra a terv szerinti gömbgrafitos D 600 mm átmérőjű csuklópántos aknakeretet és fedlapot kell beépíteni ( pl. Pureco, Hydrovent termékek). 
	Útburkolatba építés esetén 400 kN teherbírású, míg zöld felületek esetén 250 kN teherbírású aknakeretet és fedlapot kell beépíteni.

	Az előregyártott vb. csatornaaknák az alábbi 3 fő részből állnak: 

	-  fenékelem, a csővezeték csatlakozásokhoz (be- és kivezető) csőcsonkkal ellátva
	-  magasító - közbenső - elem
	-  szűkítő elem 

13.0      Munkavédelem

	Az 1993. évi XCIII. törvény értelmében, mely a munkavédelem előírásait, valamint az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, mely annak végrehajtását írja elő, az alábbi általános tervezői munkavédelmi műszaki leírást kell betartani a kivitelezés során :

-	A szerelési anyagok tárolása csak kijelölt tároló helyen történhet. A tároló hely megközelítése, rakodása és szállítása biztonságos legyen. 

-	Kézi anyagmozgatás a súlyhatár betartásával történhet úgy, hogy az sem a szállítást végzőket sem a többi dolgozót nem veszélyeztetheti.

-	1,0 m-nél mélyebb munkaárok és munkagödör földkiemelése csak dúcolt munkaárokból ill. munkagödörből történhet, esetleges víztelenítés mellett.

-	A feltételezett közműkeresztezéseknél csak óvatos kézi földmunka engedélyezett, a fellelt közművek állékonyságát kitámasztással, felfüggesztéssel biztosítani kell.

-	A kitermelt földet a munkaárok mellett depóniában kell tárolni, a depóniával ellentétes oldalon védőkorlátot kell készíteni.
  
-	Az esti szürkülettől a reggeli világosságig a nyílt árok védőkorlátját ki kell
világítani, a személyforgalom részére megfelelő szilárdságú átjárókat kell készíteni illetve elhelyezni.

-	A közlekedési utakat, vészkijáratokat, tűzoltó felszereléseket és elektromos kapcsolókat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. 

-	Tűzveszélyes tevékenység végzése közben be kell tartani a az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet - Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

-	Kivitelezés során a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi utasításokban kell meghatározni. 

14.0. 	Környezetvédelem

	A létesítmény megvalósítása, valamint az építőipari kivitelezés teljes időszakában be kell tartani az 1995. évi LIII. Törvényben foglaltakat - a Környezet védelmének általános szabályait, valamint az 1997. évi LXXVIII. Törvényben foglaltakat – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló szabályozást.

	Felszíni, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme

	A kivitelezési terület közvetlen környezetében nincs élővíz, de ettől függetlenül a kivitelezési munkálatok végzése során körültekintő és környezettudatos munkavégzés a követelmény.

	Tilos a felszíni és felszín alatti vízbe bármilyen halmazállapotú hulladékot, vagy vízszennyezést, okozó terméket bevezetni, illetve juttatni.

	Azokon a helyeken ahol víztelenítési munkára szükség van, a talajvizet a kiépített nyílt vagy zárt csapadékvíz elvezető hálózatba kell vezetni. A bevezetés csak akkor megengedett, ha minősége kielégíti a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben előírt határértéket.

	Természet és élővilág védelme

	Az építés nem érint természetvédelmi területet.
	A környezetet a kivitelezés során károsítani TILOS !
	Az illetékes hatóság engedélye nélkül fát kivágni, csonkítani TILOS !
	A kiviteli munkák során, az építési területen található fákat a mechanikai sérülésektől meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek megfelelő pótlásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

	Táj és épített környezet védelme

	Az építés végrehajtása után rendezettebb építészeti megjelenést lehet biztosítani, ami a meglévő környezet magasabb szintű kialakítását jelenti.

	Levegőtisztaság védelme

	Légszennyezést a munkagépek és a szállító járművek kipufogógáz kibocsátása okozhat, valamint azok mozgásából és forgalmából adódó minimális porszennyeződés várható. Ezeken kívül más légszennyezés nem várható.

	A kivitelezés során be kell tartani a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet általi szabályozást, a Levegő védelmével kapcsolatos általános előírásokat.
	
	A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében. 

[bookmark: _Toc84834731][bookmark: _Toc84841655][bookmark: _Toc85016690][bookmark: _Toc85016953][bookmark: _Toc85017120][bookmark: _Toc85335486]	Környezeti zaj- és rezgésvédelem

	A kivitelezés során várhatóan a következő gépek, berendezések működésével kell 	számolni:
			-  szállítójárművek (tehergépkocsi)
			-  bontókalapácsok - burkolt felület bontásához
			-  döngölőgépek, lapvibrátorok
			-  esetleges víztelenítéshez használt gépi berendezések (szivattyúk)

	Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezési tevékenység végzése során a munkahely környezetében a 27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépjék túl. 

	Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátása nem haladja meg a megengedett határértéket erről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell. Ha az előírt határérték nem tartható be, a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmeznie a kivitelezőnek. Az éjszakai órákban kivitelezés nem végezhető.

	Az emberi környezet védelme érdekében a 383/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben szabályozza a Környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, követelményeiről. A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a veszélyeztető zajok és káros rezgések elleni védelem (a továbbiakban együtt: zaj- és rezgésvédelem) alapvető szabályait. 

	Hulladékgazdálkodás

	A nyomvonalas létesítmény kivitelezése, valamint az azt követő helyreállítási munkák során keletkező hulladékokat a 2000. évi XLIII. Törvény, a 192/2003. (XI.26.) Kormány- rendelettel módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, 92/2007.(XI.28.) KvVM rendelettel módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, a 22//2004. (XII.11.) KvVM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet és 72/2013. (VIII.27.) Kormány- rendelet és a 232/2007. (IX.04) Kormányrendelettel módosított 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet szerint kell gyűjteni, kezelni a környezetszennyezést kizáró módon.

	A földmunkák során keletkező (kiszoruló) földet, bontott anyagot, törmeléket, sittet, növényzetet az érintett Önkormányzat által kijelölt lerakóra kell szállítani. A lerakásért elhelyezési díjat kell fizetni.

	Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. A kommunális hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig az Önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani.

	A képződő hulladékokról a 440/2012 (XII.29.) Kormányrendelet, a veszélyes hulladékokról a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet alapján nyilvántartást kell vezetni és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé adatszolgáltatást kell végezni a rendeletekben meghatározottak szerint.

	Az építési-bontási hulladék tárolásáról, elszállításáról a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerinti hulladék-nyilvántartó lapot kell vezetni.

	Építőanyagok tárolása:

	Az építési területre lehetőség szerint csak az aznapi beépítendő mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható legyen. Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt vissza kell szállítani a származási telephelyére.


Szeged, 2016. július 18.	
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