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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
Tartalom: 

- Előzmények 
- Tervezett szerkezetek 
- Általános és munkavédelmi előírások 

 
 
ELŐZMÉNYEK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai épület magasföldszintjén, a vegyész kísérletek 
részére tisztaterű laboratórium kialakítására van szükség. A tisztaterű laboratóriumot 
az épület Tisza Lajos krt. és Szőkefalvi-Nagy Béla utca kereszteződésében 
elhelyezkedő helyiségcsoportban tervezzük, jelenleg használaton kívüli laboratórium 
helyén.  

 
TERVEZÉSI PROGRAM: 

• a meglévő helyiségcsoportból zsilip rendszer kialakítása. 
• a meglévő laborhelyiségen belül a tisztatéri kritériumoknak megfelelő belső tér 

kialakítása, ami az alábbi tételekből épül fel: 
• új, nagytáblás gipszkarton álmennyezet készítése 
• gipszkarton előtétfalak készítése 
• új antisztatikus PVC padlóburkolat készítése 
• pormentes, tisztatéri fal és mennyezet felület készítése 
• tisztatéri, légtömör nyílászárók beépítése. 

• tisztatér gépészetének kialakítása, ahhoz szükséges födémáttörés készítése pince és 
magasföldszint között. 

• tisztatér elektromos tervezése. 

Tisztaterű labor helyiség kialakítása: 

A műemlék épületen belül kialakítandó tiszta teret a meglévő helyiségen belül 
egységesen, szerelt, gipszkarton szerkezetekkel határoljuk. Ezáltal függetlenítjük a 
meglévő műemlék homlokzati falaitól, nyílászáróitól, egységes aljzatot képezünk a  
tisztatéri burkolatoknak, optimális teret biztosítunk a nagy helyigényű tisztatéri 
gépészet számára.  A belső fekvésű falakra közvetlenül szerelt alu. profilvázra 1 
réteg gipszkarton burkolat kerül, a homlokzati falaktól 40cm-re elhúzva különálló CW 
profilvázon, 2 réteg gipszkarton burkolat készül. A tervezett állmennyezet a meglévő 
álmennyezet tartószerkezetének átalakításával, 2,70 m belmagassággal kerül 
kialakításra.  
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Zsilip kialakítása: 

a meglévő C31-es ajtószámú előtérből nyíló öltözőt összenyitjuk az utcafronti öltöző 
helyiséggel. A hozzájuk tartozó vizes helyiségeket megtartjuk. A jelenlegi öltözők 
közlekedőjéből leválasztjuk a WC helyiség előtti teret, hozzákapcsolva az öltöző 
teréhez. Az előtérből szintén leválasztjuk a labor bejárata előtti teret és a jelenlegi 
közlekedővel összenyitjuk, ezáltal kialakítva a labor zsilip helyiséget, amit új ajtóval 
nyitunk az öltöző helyiségbe.  
A tisztaterű labor helyiség zsilip előterének határoló szerkezeteinek felületeit, szintén 
a tisztatér kritériumainak megfelelő burkolatokkal és bevonatokkal kell kezelni. 

TERVEZETT ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

Bontások 

- A zsilip rendszer kialakításához tervezett helyeken (öltöző) a meglévő 
válaszfalakat bontani szükséges. Az új geometriájú öltöző padlóburkolatát 
szükség szerint pótolni, illetve újra fektetni tervezzük. 

-  A jelenlegi öltöző közlekedőjének ajtaja bontandó.  
- Bontandó a labor helyiség padlóburkolata, padlóösszefolyók, gépészeti 

kiállások 
- Bontandó a pinceszinti gépészeti helyiség, és a földszinti labor helyiség 

álmennyezete, gépészettel együtt 

Födémáttörés  

A tisztatér gépészete a pinceszinten kap helyet. A gépészeti vezetékeket 
födémáttörésen át vezetjük a magasföldszinti labor helyiség gépészeti terébe. A 
födémáttörést a teljes épület rekonstrukciója során kialakított födémáttörésekkel 
azonos módon, monolit vasbeton kiváltó gerenda beépítésével tervezzük, statikus 
terv alapján. Ld.: ST-01. A tervezett vasbeton kiváltó gerenda alatti teret a 
téglaboltozatig ki kell falazni, kisméretű téglával.  
A két szint közötti födémáttörést a szintek közötti  tűz- és füstterjedés elleni védelem 
miatt, szerelt födémmel, tűzálló és járható módon vissza kell építeni. A határoló 
szerkezet az áttörés alsó síkján: 2 réteg tűzálló gipszkarton burkolat szögacél keretre 
erősítve, a felső síkon 2 réteg tűzálló gipszkarton, 3 cm OSB lap, szögacél keret 
tartószerkezet. A gépészeti csatornákat tűzálló gallérral kell szerelni, tűzcsappantyú 
beépítésével. 

Előtétfalak, válaszfalak 

A belső fekvésű falakra közvetlenül szerelt CD alumínium profilvázra 1 réteg 
gipszkarton burkolat készül. A függőleges profilok közötti távolság 60 cm legyen. A 
gipszkaron falat tartó profilvázak és a csatlakozó szerkezetek közé szivacscsík 
ragasztása szükséges.  A szerelt burkolat kialakítása által a meglévő, 2,62 m 
magasságú kerámia falburkolat bontása nem szükséges.  
A homlokzati falaktól 40cm-re elhúzva különálló CW alumínium profilvázon, 2 réteg 
gipszkarton burkolat készül. A CW profilvázat 100.100.40-es méretű, meglévő 
falazathoz megtámasztott acél zártszelvénnyel merevíteni kell. Az acél pilléreket a 
padlóhoz dübelezéssel rögzítjük. A kivitelezés előtt helyszíni méretvételezés 



5 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

szükséges! A gipszkaron falat tartó profilvázak és a csatlakozó szerkezetek közé 
szivacscsík ragasztása szükséges. Az előtétfal vastagsága 10 cm. 
A zsiliprendszer kialakításához szükséges válaszfal szakaszok szintén szerelt 
gipszkarton válaszfalak, mindkét oldalon 1 réteg gipszkaron burkolattal, szálas 
hőszigetelő lemezzel kitöltve. Vastagságuk 10 cm. 
A tervezett gipszkarton falazatok felülete STO 5. számú tisztatéri bevonatrendszer, 
vagy azzal műszakilag egyenértékű termék. A falsarkokat ívesen kell kialakítani, 
rejtett rögzítésű antisztatikus alumínium profil beépítésével. 
Az oldalfalakba kerülő technológiák elvezetése az előtét falak külső oldalán, rejtett 
módon történik, ezáltal a belső felületek könnyen takaríthatók maradnak. 

Álmennyezet  

A meglévő álmennyezet elbontásra kerül. Helyette új, acél tartószerkezetre 
függesztett álmennyezetet tervezünk. Az acélszerkezet IPE 160-as acél 
szelvényekből áll, amik a teherhordó harántfalakra támaszkodnak fel, elhelyezési 
magassága a földszinti padlóvonaltól mérve 2,80 m. A kivitelezés el őtt, helyszíni 
méretvétel után lehet az acéltartókat a végleges mé retre szabni!  Az 
ablakmezőkben azonos méretű szelvénnyel kiváltást kell készíteni. Az acélgerendák 
tengely távolsága nem lehet nagyobb 1 m-nél!  
A tervezett álmennyezetet dupla 27/60-as CD alumínium profilvázra szereljük. Az 1 
m-ként elhelyezett tartóprofilokat az IPE 160-as acél tartószerkezet alsó övéhez 
EJOT SAPHIR önfúró csavarokkal rögzítjük. A 40 cm-ként elhelyezett CD szerelő 
profilokat a tartó profilokhoz a vázrendszerhez tartozó keresztösszekötővel rögzítjük. 
A tervezett álmennyezet alkalmas a szükséges gépészeti berendezések, 
légcsatornák elhelyezésére, alsó síkja a helyiség padlóvonalától 2,70 m 
magasságban tervezett. Az álmennyezet felülete, 1réteg nagytáblás gipszkarton 
burkolat, felületképzése STO 5. tisztatéri bevonat rendszer, vagy azzal műszakilag 
egyenértékű termék. A mennyezet és fal csatlakozásokat ívesen kell kialakítani, 
antisztatikus alumínium profillal. A gépészeti szellőzőrácsokat, a süllyesztett világító 
testeket és egyéb berendezéseket légtömör kialakítással kell elhelyezni. 
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Padlóburkolat 
 
A meglévő padlóburkolat bontásra kerül, a meglévő padlóösszefolyókat 
megszüntetjük. A burkolat bontása után az aljzatot ki kell egyenlíteni, az aljzatnak 
vízszintesnek, síknak és száraznak kell lennie. A tervezett padlóburkolat Tarkett IQ 
Optima antisztatikus PVC burkolat, vagy azzal műszakilag egyenértékű termék, amit 
a csatlakozó falfelületekre íves sarokkialakítással fel kell vezetni, vagy Tarkett PA 40 
sarokproflit, vagy azzal műszakilag egyenértékű terméket kell alkalmazni. A 
burkolatot akril ragasztóval ajánlott ragasztani, toldásokat forrólevegős hegesztéssel 
hegesztőzsinórral kell folytonosítani. A hegeszteni a ragasztás megkötése után lehet.  
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Nyílászárók 
 
A műemlék épület meglévő ablakait változatlanul kell hagyni, karbantarthatóságukról 
azonban a tervezett átalakítás után is gondoskodni kell! 
A tervezett tisztaterű labor bevilágítását az előtétfalakban kialakított, tisztatéri 
kritériumoknak megfelelő, fix szárnyú, rozsdamentes acél keretű nyílászárók 
biztosítják. A tervezett nyílászárókat szerelhető módon kell kialakítani, hogy a 
meglévő ablakok, hozzáférhetőek maradjanak. A rozsdamentes keret rögzítésére 
acél zártszelvényt helyezünk a gipszkarton előtétfalba, melyhez csavarkötéssel 
rögzítjük az ablakot, a rögzítési pontokat műanyag dugóval takarjuk. A nyílászárókat 
a légmentes zárás érdekében gumitömítéssel kell, hogy rendelkezzenek. A tervezett 
ablakok árnyékolásáról elektromos mozgatású zsaluzia gondoskodik, amit az 
előtétfal külső oldalához rögzítünk. 
A tisztaterű labor és a zsilip ajtajai elektromos nyitású tisztatéri ajtók, rozsdamentes 
acél tokkal, megemelő rozsdamentes zsanérral, gumitömítéssel, zsilipvezérléssel és 
rezgőzárral. Az ajtók szükséges felszerelése a Földszinti alaprajz tervlapon szerepel. 
Thermokor tisztatéri ajtó, vagy azzal műszakilag egyenértékű termék. 
 
 

 



9 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 
ÁLTALÁNOS ÉS MUNKAVÉDELMI EL ŐÍRÁSOK 
 

Az épületbe betervezett anyagok és szerkezetek az e lőírt min ősítési 
követelményeknek megfelelnek, kiváltásuk csak a bet ervezett anyagok m űszaki 
paramétereivel megegyez őek vagy annál jobbak lehetnek! 
 
Az általános érvényű építési, egészségügyi és tűzvédelmi előírásokat az építési 
munkálatok során maradéktalanul be kell tartani! 
Külön súllyal irányadók a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel megjelent, jelenleg hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az MSZ 595 valamint a jelenleg hatályos OTÉK 
előírásai. 
A munkavégzés során betartandók a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
és az ezt módosító 2004. évi XI. és 2007. évi CLXI. törvényekben foglaltak. 
Az építési tevékenység alatt, az építési munkahely kialakítása és az ott folyó 
mindennemű tevékenység végzése során a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletében foglaltak betartása kötelező. 
 
Különös tekintettel az: 

� építkezés környezetében dolgozók és közlekedők egészségének 
és testi épségének megóvására 

� a földben végzendő munkákra 
� a tetőn és állványon folyó munkákra 
� az építőipari gépekkel végzett munkákra 
� a szakipari munkákon belül is tetőfedési munkákra. 
� szerelőipari munkákra  

 
Az építési munkát csak a jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel 
rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások 
megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad végezni. 
A keletkező törmeléket a települési szemétszállítással foglalkozó szakcég saját 
tárolókonténerében kell gyűjteni és elszállítani. 

A KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA: 
Az elvégzendő építési munkálatok kielégítik a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 50.§ (3) bekezdésben meghatározottakat. 

Állékonyság, mechanikai szilárdság: 
Az épület létesítése során az érvényes előírásoknak megfelelő és minősített 
építőanyagok kerülnek beépítésre. A beépítendő anyagok tanúsítványokkal igazolt 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Az épületről tartószerkezeti leírás készült. Az 
elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, épületszerkezeti 
kialakítások kielégítik az OTÉK. 51. §-ban meghatározottakat. 

Tűzbiztonság: 
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a 
tevékenységek kielégítik az OTÉK. 52. §-ban meghatározottakat. A 
tervdokumentáció külön tűzvédelmi tervfejezetet tartalmaz. 
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Higiénia, egészség- és környezetvédelem:  
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, 
épületszerkezeti kialakítások, tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés 
feltételei kielégítik az OTÉK. 53. §-ban meghatározottakat. 

Használati biztonság: 
Az épület részeinek és helyiségeinek kialakítása, a felhasznált anyagok 
kiválasztása során törekedtünk a zavartalan és biztonságos rendeltetésszerű 
használat biztosítására. Az elvégzett építési munkálatok, az alkalmazott építési 
anyagok és tervezett tevékenységek kielégítik az OTÉK. 54. §-ban 
meghatározottakat. 

Zaj- és rezgésvédelem: 
A területen az épület létesítése után nem keletkezik sem az épületre, sem a 
környezetre, sem az érintett emberekre ható káros mértékű zaj- és rezgés, 
tekintettel a tervezett funkcióra. Figyelembe véve az épület helyzetét, a funkcióját, 
valamint a többi lakott épülettől való távolságát, nem jelent zavaró hatást. A 
meglévő tevékenységek jellemzőiből adódóan kielégítik a OTÉK. 55. §-ban 
meghatározottakat. 
 

Energiatakarékosság és h ővédelem: 
Az épületszerkezeti kialakítások kielégítik az OTÉK. 56. §-ban meghatározottakat. 
Az épület határoló szerkezetei a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. mellékletben 
előírt követelmény értékeket teljesítik. 

 
Élet- és vagyonvédelem: 

A terv tartalmazza a szükséges vagyonvédelmi követelményeket, melyek kielégítik 
az OTÉK. 56/A. §-ban meghatározottakat 

 
A természeti er őforrások fenntartható használata: 

Az épület tervezése során törekedtünk az OTÉK. 56/B. §-ban meghatározott 
fenntarthatósági szempontok minél teljesebb kielégítésére. 

Építmények egyes hatások elleni védelme: 
Az épület tervezése során betartottuk az OTÉK. 57. §-ban meghatározottakat.  

 
FIGYELEM: A m űszaki-szakszer űség követelményeit, a szilárdsági és 
stabilitási követelmények mellett a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be 
kell tartani! A gyártók technológiai utasításait te ljes kör űen be kell tartani!  
Ezen tervdokumentáció a bejelentési eljárás mellékl etét képezi, a 
tervdokumentáció alapján kivitelezési munkálatok ne m végezhet ők!   

 
Szeged, 2017. október  
   
 

  Varga László 
  okl. építészmérnök, É 06-0146 
  6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/c. 
 



11 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

HELYSZÍNI FOTÓK  
 
 
 

    
 
tisztatérré átalakítandó jelenlegi meleglabor 
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  pinceszinti gépészeti tér ajtaja 
 

 
 
bontandó  álmennyezet és gépészet a pinceszinti gépészeti térben 


