A beszerzés tárgya: SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet Szeged, Moszkvai krt. 5-7. szám alatti épület tetőterében kialakítandó labor helyiség tervezése. Minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terve (az esetleges témakörökben engedélyezési tervek) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
Helyszín: Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
Teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 60 munkanap

Figyelem! Ajánlatot kizárólag a meghirdetett időpontban történő helyszíni bemutatáson részt vevő pályázók adhatnak!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Szeged, Moszkvai krt. 5-7.
2019. június 20. 9:00 óra 
Találkozó az épület főbejáratánál.
Kontaktszemély: Tiszai Zoltán, Tel: 62/546-011, e-mail: tiszaiz@mk.u-szeged.hu 

A mellékelt szerződésminta csupán minta, csak azon pontjai irányadók, melyek a pályázati kiírás szerint érintettek.
A beszerzés rövid ismertetője: 

SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet tetőterében labor helyiség kialakításának, minden érintett szakágra kiterjedő kiviteli terve (az esetleges témakörökben engedélyezési tervek) árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.

Építészet tervezett átalakítás:
Az új labor részére a csatolt alaprajzon piros vonallal jelölt területen lévő helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával. Az így kialakult helyiségben a padló szintbéli különbségeinek kiegyenlítése, majd a padló új burkolatának elkészítése. A labor és az 518 közlekedő közé duplaszárnyú beközlekedést biztosító ajtó elhelyezése. A labor és az 533 közlekedő közé egyszárnyú közlekedő ajtó elhelyezése, az ajtó melletti szabad nyílás befalazása.
531-530-532 helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával, iroda kialakítása burkolat cserével. 
519-520 helyiségek összenyitása a válaszfalak elbontásával, iroda kialakítása burkolat cserével.
517 lépcsőház 518 közlekedő elválasztására nyitható (szabad bejutást gátló) acél rács elhelyezése.
A teljes tetőtéri rész oldalfal és mennyezet festése.

Gépészet tervezett átalakítás:
Az érintett tetőtéri rész átalakításával összefüggő teljes gépészeti rendszer tervezése a feladat az alábbiak szerint:
-	Víz-csatorna terv készítése: A meglévő víz- és szennyvízvezetékek cseréje, a meglévő kiállásokhoz csatlakoztatva. Új vizes berendezési tárgyak elhelyezése az igénylő egység igényei szerint.
-	Gázellátás terv készítése: Földgázüzemű Bunsen égők (vagy egyéb, az intézmény igényei szerinti készülék) tervezése. Légellátási terv készítése amennyiben az épületrész biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.
-	Fűtésterv készítése: A meglévő osztó-gyűjtőre csatlakoztatott radiátoros fűtés kialakítása, beszabályozási tervvel.
-	Szellőzésterv készítése: Az igénylő egység igényei szerint telepítendő vegyifülke, illetve a vizes blokkok elszívásának és légutánpótlásának tervezése. 
-	Hűtésterv készítése: Igény szerinti helyiségekbe split klímák el- vagy áthelyezése.
-	Tűzivíz vezeték átalakítása.

Elektromos tervezett átalakítás:
Az érintett tetőtéri rész átalakításával összefüggő teljes erős és gyengeáramú rendszerek tervezése a feladat igazodva az építészeti és gépészeti igényekhez. A tervezésnél a megrendelői helyszíni egyeztetés és felmérés alapján tervezési feladat: 
Erősáramú tervek:
· a szint elektromos tápellátásának biztosítása ( elosztó, kábelezés, elektromos csatlakozások, konnektorok ,gépészeti rendszerekhez tápellátás,)
· megvilágítási terv készítése,
· EPH hálózat tervének elkészítése,
· amennyiben szükséges, villámvédelmi terv készítése,
Gyengeáramú tervek:
· IT hálózat tervezése,
· tűzvédelmi tervezés,
· Szükség esetén RWA tervezés


A tervezőnek egyeztetési kötelezettsége van az Egyetem szakterületei képviselőivel melyet egyeztetési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

A tervezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények felmérését legalább az alábbiakkal kell megtenni:
épület használójával
védelmi irodával (tűzjelző, kamera, riasztó, beléptető rendszerek)
rendszergazdával (informatikai rendszerek)
telefonközponttal (telefonhálózat)
műszaki és beruházási irodával
energetikával
szakhatóságokkal (Amennyiben a tervezéshez szakhatóság szükséges.)

A tervek elkészítéséhez a Megrendelő a mellékelt részletezésű alaprajzokat tudja biztosítani szintenként, PDF formátumban.
A kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

Tervszolgáltatás: 
Kiviteli és engedélyes terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón 
Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón	
Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. Slo8 és excell file DVD adathordozón	
A tervdokumentációknak tartalmaznia kell árazott és árazatlan tételes költségvetést is.
A végleges dokumentálás előtt a tervező köteles a tervet 1 példányban bemutatni illetve leadni, és a műszaki iroda képviselője által kért javítások és hiányosságok pótlása után elvégezni a teljes dokumentálást.

A leadott ajánlatokhoz csatolni szükséges:
A bevonni kívánt szakemberek kamarai jogosultságainak igazolása.
A bevonni kívánt szakemberek szándéknyilatkozata a projektben való részvételről.

Általános előírások:

A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljutat.

A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

A tervezés és a szakhatósági egyeztetések, illetve engedélyezés során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak…)

Az elkészítendő tervdokumentációkban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

A tervező köteles, a kivitelezésre kiírt pályázatok során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek között a betervezett anyagok és berendezések kiváltására megajánlottak megfelelőségére, és elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni. A tervező köteles továbbá a kérdésekre való válaszadások során új költségvetési tételek felmerülése esetén kiegészítő költségvetést összeállítani árazott és árazatlan formában. 

[bookmark: _GoBack]A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.


A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

