Viallalkozasi szerzodés
FO/E2012/872TEA

mely létrejott a
Szegedi Tudomanyegyetem
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Képviseli: Prof. Dr. Szabd Gabor rektor
Dr. Maj6 Zoltan gazdasagi és miiszaki foigazgatd
Azonositészam: 3365-20/2008
Adészam: 15329815-2-06
Bankszamlaszam: 10028007-00282802
mint Megrendeld, valamint

a Garden Kft.

Székhely: 1214 Budapest, 11. Rakaczi Ferenc 0t 324.
Képviseld: Lukées Zoltdn

Cgsz.: 01-09-7043006

Adoszam: 10353048-2-43

Bankszamiaszam: 10800021-90000001-84295008
mint Vallalkozé kozoit az alabbiak szerint.

1. A szerzodés targya:
LLILA Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja a Szegedi Tudomanyegyetem
Fiivészkert kerités szakasz épitése (I11. részajanlati kor) munkainak kivitelezését.
A teljesités helye:
SZTE Fiivészkert
6726 Szeged, Lovilde u. 42.
1.2. A Megrendel6 és a Villalkozo rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatérozott
munkdk terjedelmét, miiszaki tartalmat a 10/E/2012/SZTE eljarasi szamu a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentdcio, a hozzd kapesolodo engedélyezési és kiviteli
tervdokumentdcio, az engedélyek, a hatosagi cloirasok, a kozbeszerzési eljaras sordn
tartott helyszini bejaras jegyz0kdnyve és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.
1.3.A Vallalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a [eladat meghatarozasahoz sziikséges
meértékben ¢s az elvdrhatd gondossaggal tanulmanyozia és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.
L.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatésagi eldirasoknak, szabvinyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszerit hasznalatot
biztosito terjedelemben és mindségben torténik.
1.5. Palyézati forras:
A projekt szama: - KEOP-3.1.3. /2F/09-11-2011-0007
Cime, megnevezése: Kilonleges tematikus gyifjtemények éléhelyének rekonstrukeidja a
ngvényanyag megdrzése érdekében, specidlis kornyezeli feliételek megieremiése vj fajok
ex situ konzervaciojahoz a Szegedi Tudomdnyegyetem Fiivészkertjében.




2. Vallalkozasi dij:

2.1. A teljes vallalasi ar:

Vallalkozo1 atalanydij netto 7.037.500,- Ft
27% AFA 1.900.125,- Ft
Vallalkozoi dij brutto 8.937.625,- F't

azaz nyolemillid-kilencszazharminchétezer-hatszazhuszondt forint.
A szamla kiallitdsa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik.

2.2. A Vallalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozdi dij atalanydij, a
szerzodésszerd teljesités vonatkozasdban minden, a 1.2. pont szerinti miszaki tartalomnak
megfelelé munka koltsépét magaba foglalja.

A Vallalkozonak a helyszini bejarason megismert, a leirt miszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvaldsitani, a koltségvetés csak alapul szolgdl az
ajaniat bedrazdsahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell
az elvart teljes miszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért clvégzi az esetleg
felmeriild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl
hianyzik. A vallalkozé a szerzddésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
kisteles nydjtani, amelyek a szerzédésszer(i teljesitéshez, a megrendelt mit rendeltetésszeri
hasznélatanak biztositasdhoz szitkségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitia elé, az
chhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetlenil az eldére
kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamoldsra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak
azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Eldleg
A Megrendel§ eldleget nem fizet.

3.2. Szamlazis:
A Vallalkozo csak végszamlat jogosult benyuajtani a sikeres miiszaki Atadas-atvétel
befejezésekor a vallalasi dij teljes dsszegére.

A végszamla a teljes kivitelezés befejezése, és manytalan, eredményes miszaki ataddsa, a
191/2009.(IX.15) Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok ¢és Gtmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa utan.
A szamla benyujtasanak feltétele minden esetben a szerz8dés szerint kiadott Teljesitési
igazolds.

3.3. Fizetési folyamat:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld a 4/2011. (1.28.) Korményrendeletben szabélyozott
szallitéi finanszirozassal a pélydzat Kozrem(ikodd Szervezete altal az igazolt teljesitést
kdvetden, szamla ellenében a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén
belil atutalassal teljesiti, az alabbiakban részletezettek szerint.




a) A Villalkozé — amennyiben ajanlatat kozés ajanlattevével nyudjtotta be - legkésébb a
teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy
kozilik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatashol;

b) a Villalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejileg felhivia az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki
ezen szamlaikat;

¢} a Vallalkozé a teljesités elismerését kovetden allija ki szdmldjat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a Vallalkozéi teljesités mértéket;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdl teljesités ellenértékét a
Megrendeld 30 napon beliil dtutalja

¢) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmidit vagy az addzas
rendjérél sz6ld 2003, évi XCII. tbrvény (a tovdbbiakban: Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak epy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

) a Vallalkozd atadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az
alvéllalkozo koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a Megrendeldnek
(annak ¢rdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a Vallalkozo jogszeriien
nem fizette ki a teljes 8sszeget az alvallalkozonak),

2) A Viallalkoz6 altal benyajtott szamlaban megjelsit, fovéllalkozdi teljesités ellenértékét
a Megrendelé 15 + 30 napon belil atutalja a Vallalkozénak, ha 6 az alvallalkozokkal
szembeni [1zetési kotelezettsépét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

h) ha a Vallalkozé az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kételezetiségét teljesitette,
vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére;

A tamogatas kifizetésére a mindenkor hatalyos 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet rendelet
szallitéi finanszirozasra vonatkozo eldirdsai iranyadok.

3.4..A Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd munka pénziigyi fedezete -
a palyazati forras elnyerése esetén - rendelkezésre all.

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Munkalatok és befejezése: a kivitelezést a jelen szerzodés 1.5, pontjaban megjeldlt
palyazati forras elnyerése esetén, a Tamogatasi szerzddés alairdsanak napjatél szamitott
30 napon belil lehet megkezdeni. A teljesitési hataridé a munkateriilet atadasanak napjan
kezdédik és a teljes befejezést ezen naptdl szamitott alabbi hatarido alatt kell befejezni:
45 naptari nap alatt befejezni.
Amennyiben a palyazati forrds rendelkezésre allasa legkésGbb 2012, majus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetévé, Ggy az a szerz6dés bonto feltétele.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba iitkozik, gy ezen idészakban a teljesiiési hataridd naptéri napja nyugszik és az
akadaly megszimésekor Gjraindul. Ezen akadalyoztatds miatti véghataridé modosulas nem
mindsil szerzddésmddositasnak, azt a felek az épitési napldban rogzitik.

4.3. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontast kivitelezési titemtervet készitenck.
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5. A Vallalkoz0 jogai és kotelezettségei:
5.1 E szerzodés keretében — tekintettel a szerzédés atalanydijas természetére — a
Vallalkozé elvégzi mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
és a dokumentacié muszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kellé
szakmai gondossaga mellelt szdmolhatott, az igényelt teljesitéshez szitkséges, még akkor
is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza. A Vallalkozok a teljesitésért
egyetemlegesen felelnek, tekintettel arra, hogy a szerz6dést megalapozd kozbeszerzési
eljardsban kézis ajanlatot nydjtottak be.
5.2. Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban ¢és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at. A munkaterilettel kapcsolatban
tett, a Megrendel6 altal meghatarozott organizacios feltételeket betartja.
5.3, A munkatertilet Grzésérdl, tOz- és vagyonvédelmérdl a munkaterllet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezdrasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.4. Villalkozd a munkara teljes korQi biztositast kot, melyet a munkateriilet atadasakor
bemutat.
5.5. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi  intézkedésekbdl, birsagokbdl —eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.6. A kivitelezéssel  kapcesolatos  épitésrendészeti,  balesetvédelmi  eléirasok
megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a Véllalkozot terhelik.
5.7. Vallalkozé koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok
részérdl eloirt munkik elvégzésére.
5.8. A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a
sziikséges tervezéssel egyiitt (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas vagy terelés,
fakivagas, burkolatbontas. . .stb).
5.9. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készierméknek és elvégzett munkdnak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢s az elvégzett munkdnak a Magyar
Szabvanyokban eléirt 1. o. mindséglicknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival
és a szerzddés miszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lenme.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A mtuszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szitkséges (szakhatdsagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikddni az olyan
alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési cljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendelonek a teljesités soran
minden olyan- akdr a korabban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvdllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az aHala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a Kbt. 56. § szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

5.11. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Viallalkozo alkalmassdganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval ¢és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzOdéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében —
beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a
Vallalkozo az 10 alvallalkozoval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdval egyiitt felelt meg.




6. A Megrendeld jogai és kitelezettségei:
6.1, Megrendelé elbteljesitést elfogad.
6.2. Megrendelé a szerzOdéskotést kdvetd napon biztositja a munkateriiletet, valamint
legkésébb ¢ szerz0dés megkdtésekor a  szitkséges miiszaki dokumentdciokat a
Villalkozénak atadja.
6.3. Megrendeld a viz és az elekiromos energiavételezés lehetéségét biztosiija.
6.4, Megrendelé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Viallalkozdénak a Ptk. el6irdsai alapjan.
6.5. Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellendrdk jognyilatkozat tételére nem
jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési napléban jognyilatkozat tételre és
kotelezettség vallalasra jogosult személy:
Fakan Zoltan muszaki és beruhazasi irodavezetd. Tel.: 62/545-644
A Vallalkozo részérdl az épitési naploban jognyilatkozat tételre és kitelezetiség vallalasra
jogosult személy: Név.: Lukécs Laszlo Tel.: 30/9395-920, Bugya Zoltan Tel.: 30/9827-
198

7. Egyiittmiikodés:
1.1 A kivitelezés soran a felek egyiittmikédni kételesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és irasban), ha
szerzfdéses  vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akaddlyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendeld képviseldie:
Epitész miiszaki cllenér: Baldzsa Gabor
Tel.: 62/545-625
Email: balazsa.gabor@gmf.u-szeged.hu

Vallalkoz6 képviseldje:
Beosztas: épités dgazatvezetd  Név: Lukies Laszlé
Tel.: 30/9395-920

3

Email: epites@gardenkft.hu

7.2. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni, és azt a helyszinen, elzart helyen érizni, a
miiszaki ellenérok hozzaférését biztositva. Az épitési napldba bejegyzést tehetnek a 7.1.
pontban meghatdrozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek,

7.3. Vita esetén az ¢pitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az ¢épitési
naploban irdsban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapesolatos. A felek nyole napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezd.

7.4. Az eltakardsra kerilé munkarészek eldzetes ellendrzésére a Vallalkozo a Megrendel st
az cltakards eldtt 3 (hdrom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Viéllalkozo kezdeményezheti a tervben szerepld miiszaki megoldas helyett, hasonld
miiszaki tartalom, de azonos mindségil megoldas alkalmazasat a Megrendelével torténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlatiban vallalt milszaki megoldast megvaldsitani
rajta kiviil all6 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazdsdhoz Megrendeld irasos engedélye
szikséges.
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7.6. Véllalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a szitkséges
feltgyeletet, irdnyitast valamint az Grzést (sajat koltségén) a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles
ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak
megfelels alvallalkozo vesz részt.

8. Vis Major
8.1. A Vis Major jelen Szerzédésben olyan kivételes eseményt vagy kériilményt
jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatdl ftiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott Fél a Szerzédés megkdtését megelézden
alapvetden nem késziilhetett fel,
¢) amelyet, miutan bekovetkezett, az adott I¢l alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellenrzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
8.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feliételek teljestilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriiiményeket, de nem csupan
ezekre korlatozodva:
a) haborut, hadiallapot (hadtizenettel, vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,
b} lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd alkalmazasa,
vagy polgéarhaboru,
¢) zendiilés, villongds, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a Villalkozo
Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozdi kozott tort ki,
d) héborus robbané szerkezetek, 16vedékek, robbanodanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyez6dés, ¢s
¢) természeti katasztrofak, mint példaul drviz, belviz, foldrengés, hurrikan, t4jfun.
8.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gatoltta
fog valni barmely szerzGdéses kitelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell
Jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis
Major helyzetet eloidézi és meg kell hatéroznia azon kitelezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatoltta fog vdlni. A bejelentést legkéssbb attél a naptdl szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelentd Fél tudomasara jutott a Vis Major-t
képezd esemény, vagy koriilmény eléallta (vagy amikor arrdl tudomdst kellett volna
szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést meglette, mentesiil a kérdéses kételezettségek
teljesitése alol, mindaddig, amig a Vis Major meggatolia 6t azok teljesitésében.
Figgetleniil jelen fejezet egyéb elbirdsaitol, a Vis Major nem alkalmazhaté egyik Fél azon
kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a Szerzddés szerinti kifizetésre
vonatkoznak.
8.4. A késedelem  minimalizalasdnak  kotelezetisége: Mindegyik Fél  koteles
mindenkor megtenni minden t6le telhet6t a Vis Major miatt a Szerzédds teljesitésében
adodo késedelem minimalizaldsa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolyasoltsdga megsziint.
8.5. A Vis Major kdvetkezményei: Ha a Vallalkozd Vis Major miatt korldtozva van
barmely szerzédéses kotelezettségének ellatdsaban, amelyet a Miszaki ellendrnek
bejelenteit ¢s a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosulita valik a
Megvalositas id6tartamanak meghosszabbitasdra a késedelem okozta mértékig, ha a
befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridd modositds hosszardl, a
bejelentés alapjan a Muszaki ellendr koteles a Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni
Megrendeld részére.




8.0. Felmondas Jehetésége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetéen a Létesitmény
teljes kivitelezése 80 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadélyoztatva van,
amely bejelentésre kertilt, vagy t&bbszori révidebb iddszakokra, amelyek 6sszessége 16bb
mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. llyen esetben a felmondasnak
hét nappal a bejelentést kdvetéen hatilyba kell 1épnie. Egy ilyen felmondds alkalmaval a
Miiszaki ellenér koteles meghatarozni az elvégzett munka ériékét és ki kell bocsatania egy
Fizetési lgazolast a teljesités aranyos részérél.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1. A Szerz6désben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok elbirasainak megfelelden. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg
kell elozni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében - a Vallalkozé értesitése alapjan a
Miuszaki ellendr az értesitésben megjeldlt idépontban koteles a  munkateriileten
megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal
lehetdvé tett legrovidebb idén beliil megvizsgalni abbol a szempontbdl, hogy az atvételre
— az akkori 4llapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozo a munkak befejezéséral
és teljesitésre felajanlasarol az atadds-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idépont elott
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miszaki cllendrt, megjeldlve az elézetes
bejaras és a miiszaki dtadas-atvételi cljaras megkezdésének napjat is.
9.2, Ha a Miszaki ellendr az eclbzetes bejards sordn megallapitja, hogy a munkak
befejezodtek, illetve, hogy a szolgiltatds megfelel a tdérvényes és a szerzbdéses
kellekeknek, errdl azzal értesiti a Megrendelét és a Vallalkozol, hogy a miszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdasanak a Véllalkozo 4ltal jelzett idSpontban nincs akadalya.
Ellenkezt esetben az épitési napldban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben
meghatirozza azokat a javitdsokat és hidnypdtlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miszaki atadas-dtvételi eljards megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.
9.3. A Megrendel a miszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Villalkozd
altali teljesitése esetén, 10 napon belili idépontra kitizi és a felek az atadas-atvételi
cljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miiszaki atadés-atvételi eljards soran
vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjelolt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.
9.4. A miszaki dladds-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemldét és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:
a) amunka a Szerzddésben ¢és annak mellékleteiben meghatdrozott kdvetelményeknek
¢s a hatdsagi eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi
modositasoknak, Valtoztatdsoknak megfelelen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,
b)  rendelkezésre dllnak az eljardst megel6zé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatosigi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiaddsaban érdekelt hatdsagok nem latnak
okot az engedély megtagaddsara. A kozmi rendszerek vonatkozésdban ezen iratokat
(dokumentumokat) Véllalkozo szolgaltatja,
¢)  azatvételt megel6z0 tizemprobak sikeresen befejezddtek.
d)  Vallalkozonak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelelségére, valamint az elvégzett
munkak szakszerliségére.
9.5, A Szerz6dd Feleknek a muszaki atadas-atvétel megdllapitdsail a legalabb 2
példanyban készild jegyzdkdnyvben kell rdgzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:
a)  a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,
b)  aMegrendeld szerint még fennalld hibak, hianyok felsorolasat és értékét,




c) a Vallalkozd nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendeld megallapitdsait elfogadja-c, ha
nem, ennck indokait,

d)  haa Megrendel$ a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

¢} a Miszaki ellenérnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
szitkséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f)  az atadds-atvételre meghivottak &s nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek

hyilatkozatait.
2)  al91/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai

miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkédk folytan sem akaddlyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Amennyiben a Megrendeld a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a
kijavitasukra, potlasukra tzott hataridén tal a jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a
Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-¢, tovdbba
meg kell hatdrozni a Teljesitési lgazolds kiadasara vonatkozo szabalyokat.

9.7. Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsdnak a napja. A milszaki atadas-dtvételi eljarast 25
napon belill be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi
kothér nem terheli akkor sem, ha a muszaki aladéds-atvétel befejezésének a napja a
szerzOdés szerinti teljesités napjanal késobbi id6pontra esik.

9.8. Az dtadas-atvétel eljaras sordan a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
atadni 2 pld atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelés Miiszaki Vezetoi nyilatkozatok.

b. Vallalkozo szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznall szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.
c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatiikréz6 ,,Megvaldsulasi tervdokumentacié™ 2. pld.

nyonttatva, 1. pld. elekironikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotodokumentédcioval, az eredeti tervekhez képest tortént vialtozésok egyértelmi
feltintetésével,

e. Jegyz6konyvek a probalizemek, az tizemi-és beallitdsi eljardsok eredményérdl,

f. Vizsgalati jegyzokonyvek az  érintésvédelemrdl és  szabvanyossagrol.  Blso
feltilvizsgalati jegyzOkonyv

2. Epitési és bontdsi hulladék nyilvantarto lapok.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

1. Kozmi-iizemeltetok  (viz-csatorna, villamos  energia, paz) hozzajaruld
nyilatkozatai a hasznalatbavételhez.

J. Karbantartasi utmutato,

k. Epitési naplé hianytalan mésolat (szabdlyosan lezarva, minden mellékletével)

L Az atadasra kerlilé munka egyedi, illetve specidlis volta miatt sziikséges
dokumentumok.

9.10. A sikeres atadas-atvéteh eljarasrdl felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.11. E Szerzédésnek meg nem felelé teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzédésszegésbdl eredd egyéb igényekrdl.

10. Jotallas, szavatossag, kartérités:
10.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvalésitdsara 60 hénap jotallasi
kotelezettség terheli. A jotallasi iddszak kezdd napjat a miszaki  Atadas-atvételi
JegyzOkdnyvben kell rogziteni. A jotallasi iddszakba nem szémit be, és az idétartamot
meg kell ndvelni azzal az idotartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része
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nem hasznalhatd olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felelés. Ha egy hiba eléfordul,
vagy karosodas torténik, a Vallalkozot e targyban a Megrendeldncek, vagy a Megrendeld
nevében értesiteni kell, eldirva a javitas hataridejét 1s.

10.2. Hibdk javitdsanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében
hivatkozott munkat a Véallalkozo kockazatara és koltségére kell elvégesni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szitkségessé:

a) barmely, a Vallalkozo felel8sségi korébe tartozo tervezés miatt,

b) a Szerzddéssel dsszhangban nem 1évd berendezés, anyag vagy kivitelezés miatt, vagy
c) a Vallalkozo barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

10.3. Hibdk kijavitdsdnak elmulaszidsa: Abban az esetben, ha a Vallalkozo
elmulaszija a hibak kijavitdsat az eléirt hatdridon beliil, a Megrendeld jogosult sajat maga
elvégezni, vagy mas ajanlatot tevd vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a
Vallalkoz6 lett volna koteles elvégezni sajat koltségén a szerzédés értelmében, €s jogosult
a hiba kijavitasaval felmeriilt dsszes koltségét a Véllalkozotdl visszaigényelni.

10.4. A Létesitmény hibas részeinek eltavolitasa: Amennyiben a hiba vagy
karosodas nem javithatdé ki az Epitési teriileten kelld gyorsasaggal, és ha abhoz a
Megrendeld hozzajarul, a Vallalkozo eltavolithatja az Epitési teriiletrd] a meghibasodott,
vagy kdrosodott Berendezést javitas céljabdl.

10.5. Tovabbi prébak: Ha a hiba vagy karosodas helyreallitasanak munkalata
befolyasolja a Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellenér eldirhatja a Szerzddésben
eloirt barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba Kkijavitdsatol
szamitott legkésobb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen probéakat azon
feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probak esetében voltak eldirva, azzal
a kiilonbséggel, hogy a probakat a felelésséget viseld Fél kockazatara és koltségére kell

elvégezni.
10.0. Kotelezd Alkalmassagi Idészak: A Vallalkozo jotallasi kotelezettségei nem

érintik a Vallalkozo Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi idokre vonatkozd aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és

by a 11/1985. (VI. 22)) EVM-IPM-KM-MIM-BKM egyiittes rendelet (Kételezd
Alkalmassdgi Idészak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet.

¢) Az egyes nyomvonal jellegll épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérd] szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott
kotelezd alkalmassagi idok esetében ¢ rendelet iranyadd a szavalossagi jogok
1gényérvényesitési hataridejét illetden is.

10.7. Kartérités: A Vallalkozo koteles mentesitent a Megrendeldt, a Megrendeld
személyzetét és a nevilkben eljaré személyeket kilondsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjan felmeriilé kovetelések, karok, veszteségek és koltségek aldl (beleérive a jogi
dijakat és koltségeket): barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halala,
barmely tulajdont éré kar vagy veszteség, targyi vagy személyi (a Létesitményen kiviil),
amely a Viallalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran, vagy
azokra visszavezethetoleg, a l.étesitmény megvaldsitisa és befejerése, barmely hiba
kijavitasa sordn kovetkezett be, kivéve ha a Megrendeld, a Megrendeld személyzete, vagy
barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy szerz0désszegésére vezethetd vissza.
10.8. Egyebekben Megrendelé Vallalkozo karokozasa esetén teljeskortn kartéritést
kovetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint
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11. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek:
11.1 Szerz0dé felek a szerzodés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozo késedelmes-, hibas teljesités esetén kiotbér és kartéritési felelGsséggel tartozik.
A kitbért a Megrendel6 akkor is kivetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kotbért meghaladé kardt, és a szerzddésszegésbé! eredd egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibds teljesités esetére kikétott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridot vallalni. A Megrendelé kiilon kiemeli azt a koriilményt, hogy a kivitelezés
természetvédelmi kornyezetben valdsul meg, igy e korben felmeriilhetd legkisebb
karokozast is hibas teljesitésnek mindsiti.
11.2 A Villalkozonak biztositania kell azt, hogy a Fiivészkert dolgozéi a
novényillomany fenntartisat szolgiloé tevékenységet (ont6zés, gyommentesités sth)
az ¢pités ideje alatt is zavartalanul végezhessék.
11.3 Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke a késedelem minden napijara,
naponta vallalkozdi netto dij 0,5%-a, de legfeljebb a nettdo dij 15%-a. A kotbér a
késedelem teljes idOszakara érvényes. A kothbér maximum elérése esetén Megrendeld
jogosult a szerzOdést frasban azonnali hatdllyal felmondani. Megrendelének a Vallalkozd
felrohatd magatartdsa kvetkeztében felmeriild ~ a kotbér mértékét meghaladd — kérat a
Vallalkozo kételes megtériteni. Hatariddben teljesit a Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér
nem terheli, ha a miszaki atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hatdridén belil, illetdleg
hatarnapon megkezdddott, és a szerzdédésben meghatdrozott id6n belill eredményesen
befejezddott.
11.4 . Amennyiben Villalkozé nem szerzddésszertien teljesit, koteles — amennyiben
a hiba javithato — a hibat kijavitani, vagy a hibasan teljesitett munkarész Miiszaki ellenér
altal megallapitott nettd értékének alapulvételével 10 % hibds teljesitési kétbért fizetni.
11.5 A Lkotbér esedékessé valik:
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, pothataridé eredménytelentl
eltelik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb ériéket vagy, ha a késedelem mialt a szerzédés
felmondasra kertil, az irasbeli felmondas napjan.
b) Hibds teljesités esetén a kifogds kozlésével, illetve késedelemre vonatkozd szabaly
szerint.
11.5. Nem felréhato a Vallalkozo késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme
okozza. I fejezet alkalmazdsaban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendeld és
az érdekkorébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr) tényleges késedelme
(hataridé mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eléidéz6 magatartdsa vagy valamely
Megrendeldi kotelezettség elmulasztasa.
11.6. A Villalkozo késedelme esetén a Szerzddd Felek egyeztetni kotelesek,
meghatarozva a késedelem okat, annak kdvetkezményeit, és a késedelem felszamolasara
tett intézkedéseket. Az cgyeztetésrol jegyzdkonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen modon kell eljarni a Megrendel6 késedelme vagy a Vallalkozoi késedelmet
eldidézé Megrendeldi magatartas, mulaszids esetén, azon tal, hogy e t(ényeket a
Vallalkozonak az épitési napléban minden esetben régzitenie kell.

11.7. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a
késedelem iddtartalmaéval. A késedelemrd! épitési naplobejegyzést kell késziteni.
11.8. Meghitsulast kotbér: a Vallalkozd koteles a munka - Vallalkozonak felréhato

okbol t6rténd - meghitsulasa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghiusuldsi kitbér
mértéke a nettd szerzddéses tsszeg 20 Yo-a.




12. Szerzodés megsziinésének esetei:
12.1. A szerzddés megsziinik a felek szerz6désszeru teljesitésével.
12.2. A Vallalkozd a munkateriilet ataddsat kévetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzodéstdl eldllhat.
12.3. Amennyiben a Viallalkozo neki felrdhaté okbol 2 hetet meghaladd késedelembe esik
az litemezésben cléirthoz képest, Ggy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani.
Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradod, vagy hianyzo
munkélatokat harmadik személy altal a Vallalkozd kdliségére és veszélyére elvégeztesse
¢és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapesolatos tdbbletkdltségek Vallatkozot terhelik.
Ezen tulmenden koételes a Vallalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriléd
karokat is megtériteni.
12.4. A Megrendeld a szerz0dést akkor i1s felmondhatja, ha a Vallalkozdval szemben
jogerbsen felszamolasi cljarast rendeltek el vagy a Vallalkozd végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerzodeés teljesitését nyilvanvald modon meghiusitja.
12.5. Amennyiben a palyazati forras rendelkezésre allasa legkésobb 2012, majus 30. napi
munkakezdést nem tesz lehetévé, Ggy az a szerzédés bonto feltétele.

13. Egyéb megallapodasok:
13.1. A jelen szerzddésbdl eredd jogvitdkat a szerz0d6 felek megkisérlik békés Gton
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek a vita
elbiralasa céljabol aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett allandd Valasztott Birosdg kizardlagos illetékességének. A felek kikdotik, hogy
az eljaras nyelve magyar és az eljardsban a magyar jogot ¢s a Vdlasztottbirosdg Eljdarasi
Szabalyzatat kell alkalmazni.
13.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az irdanyadok.
13.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyal képezd feladatot ellato, a
Vallalkozot képviseld személy nem all a Szegedi Tudomanyegyetemnél kézalkalmazotti
jogviszonyban.

13.4. A Véllalkozé a jelen szerzddés alapjaul szolgalo kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi
CVIIL torvény kotelezd eléirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

13.4.1. A Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Ssszefliiggésben
olvan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megteleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

13.4.2. A Vallalkozd a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi ¢és a 13.4.3. pont szerinti
Ugyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

13.4.3. A Megrendeld jogosult és epgyben kiteles a szerzédést fehmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.
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b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdaséagi
tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzodés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerz6do felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyodlag irtak ala. E szerzddés 12 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2012. méjus o Szeged, 2012. méjus 3.

Megrendeld részérdl:

)

i

Lukacs Zoltan
ligyvezetd igazgatd
Garden Kft.

................ | ) 2 Garder

e "
- o Zolts ¢ ¥ &3 Frg
Dr.Msj6 Zotin 214 B it Sl s,
gazdasagi és miiszaki foigazgatd Bay [85zim: 103530, F. tit 324
8Z,:! P . . )

1080007) 9060006 vgfg%??ﬂ)f)ﬂ

Dr. Mihalik Erzsébet
igazgato — SZTE Fiivészkert



